FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
1. AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La confratacion de un prestador de servicio como ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA, para la obra
denominado: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LEL N 617, N
625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLQ - REGION UCAYALI CON CUI N°2316410. PRIMERA
ETAPA (CORRESPONDIENTE AL ITEM 03 - LE.I N°628)

3. FINALIDAD PUBLICA
El Gobiermno Regional de Ucayali, tiene como finalidad publica mejorar los servicios educativos en la

poblacién, por lo que requiere la Contratacidn de una persona natural para la prestacion de servicios
como ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominada "CREACION DEL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL ESCOIARIZADA EN LAS ILE.I. N 617, N 625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-
B, N631, N 632, N 633, N634 Y N 635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
- REGION UCAYALI" CON CUI N°2316410. PRIMERA ETAPA (CORRESPONDIENTE AL ITEM 03 - LE
N°628), a fin de lograr un adecuado desarrolio en la gjecucion de la infraestructura educativa.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

La presente fiene como objetivo la contratacion de una persona natural, para que brinde &l SERVICIO DE
ASISTENTE DE CORDINADOR DE OBRA, guien s& encargara de garantizar el cumplimiento de la correcta
gjecucion de las actividades referidas a la abra que se viene gjecufando,

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION DEL SERVICIO
DE
MEDIDA

La confratacibn de un prestador de servicio de ASISTENTE DE
COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado: CREACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS L.E.L N
1 1 servicios | 617, N 625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N
633, N 634 Y N 835, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - REGION UCAYAL! CON CUI N° 2316410.
PRIMERA ETAPA {(CORRESPONDIENTE AL ITEM 03 - LE.I Ni§26)—--;q
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5.1. Actividades para desarrollar: IE3 yde

2 \

Detalles de las actividades a desarrollar: Gl \
N ER. >

51.1. Asistir al Coordinador de Obra en recopilar la documentacién contenida en los legajos de laobra
¥ supervision necesarias para el correcto controf y administracion de la obra

5.1.2.  Asistir al Coordinador de Obra en coordinar con las areas da conirol, la ejecucion y/o
supervision de obra.

5.1.3.  Asistir al Coordinador de Obra en verificar la situacién de la ejecucion y/o supervisién de la obra,
en su proceso constructivo y profesional propuesto correspondiente

5.1.4. Asistir al Coordinador de Qbra en verificar la correcia elaboracion del Cronograma de
adquisicion de Materiales.

5.1.5. Asistir al Coordinador de Obra en el control de las Partidas del Expediente Tecnico.

5.16. Asistir al Coordinador de Obra en verificar el correcto otorgamiento de los adelantos directos y
materiales ctorgados a los coniratistas para la ejecucion de obra



5.1.7. Asistir al Coordinador de Obra en verificar los calculos de las deducciones o reintegro que no
corresponden en los reajustes. debido a los adelantos directos y para materiales otorgados al
contratista.

5.1.8. Asistir al Coerdinador de Obra en verificar la aprobacion de presupuestos, adicionales,
reducciones yfo presupuestos deductivos de obra

5.19. Asistir al Coordinador de Obra en verificar la aprobacién de ampliacién de plazo y los efectos de
dichas ampliaciones otorgados.

5.1.10. Asistir al Coordinador de Obra en verificar el tramite de las renovaciones y 0 devolucion de las
cartas fianzas relacionadas al cumplimiento de contratos, adelanto directo, y adelanto de
materiales relacionadas a las obras liquidadas.

5.2. ESTRUCTURA DEL INFORME:

. ANTECEDENTES

. GENERALIDADES DEL PROYECTO
{ll. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
V. CONCLUSIONES

V. RECOMENDACIONES

VI. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacion Académica.
+ Bachiller en la carrera de Ingenieria Civil y/o Arquitectura.

*Acreditacion

El Titufo sera verificado por los evaluadores en ef Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos

Profesionales en el portal web de la Superinfendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -

SUNEDU & través del siguienfe link: hitps:/enfinea.sunedu.gob.pe/ o en ef Registro Nacional de

Ceriificados, Grades y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a lravés del siguiente fink:

hitps:/itulosinstifitos.minedu.gob.pe/ sequn corresponda. £l postor debe sefalar los nombres y

apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion

educativa que expidio ef grado o titulo profesional

El postor debe seftalar los nombres y apelfidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el nombre

de la Universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido

En caso TITULO no se encuentre inscrifo en ef referido registro, el postor debe presentar la copia del

diploma respecfivo a fin de acreditar la formacion académica requerida. En caso se acredite estudios en

el exiranjero def personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la

revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados /”"T —
C g

el extranjero, segun cormesponda. " 0;;"\

/ \J‘
/. '_3’ =
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6.2. Experiencia: =
- Experiencia General - \‘.*..
Experiencia general minima (02) afios laborando y/o prestando servicios en entlda‘desc . b
pablicas y/o privadas. —

- Experiencia Especifica
Experiencia especifica minima (06) meses laborando yfo prestando servicio como asistente
coordinador de obra y/o de acuerdo a la materia y/o actividades realizadas correspondientes al cargo
y/o puesto, en entidades pablicas.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de fos siguientes documenfos:
(i) copia simple de contralos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) cetificados
o {iv} cualguier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre fa experiencia del
personal propuesto.



+ Curso: Valorizaciones y Liquidacién de Obras (minimo 40 horas lectivas)

+ Curso: Asistente técnico en obras (minimo 20 horas lectivas)

e Curso: Costos y Presupuestos (minimo 40 horas lectivas)

= Curso: Programacion, Control y Seguimiento de obra (minimo 60 horas lectivas)

Se acreditard con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,

SEGUN CORRESFPONDA.

86.3. Capacitacién
Acreditacion:
64. Otros

»  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP} vigente
= Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
= Contar con registro tnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:
anticipacion).

7.2. Plazo:

8. INFORME

Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N°220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Perl. {(se precisa que la permanencia en &l lugar

de prestacion sera a solicitud del area usuaria,

lo cual no genera ningln vinculo o

desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de

El plazo de ejecucién del presenie servicio serd hasta 105 dias calendario, contabilizados
desde el dia siguiente de notificada la orden de servicio.

Cada informe se presentara a fravés del Area Usuaria — Sub Gerencia de Obras

PLAZO

INFORMES

INFORMES A ENTREGAR (ver ITEM 5.1,5.2)

Maximo hasta 21
dias calendarios,
de nofificada la
orden de Servicio

INFORME
[

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que
deberda contemplar los documentos requeridos conforme el
nurneral 5.2 y de acuerdo con las actividades sefialadas en el
numeral 5.1 el mismo gue se presenfarda maximo hasta Ios{-zﬁ -
dias calendario, contados a partir de la fecha de la notifi oaglon. WP
la Orden de Servicio. s

Maximo hasta 42
dias calendarios,
de nofificada la
orden de Servicio

INFORME
Il

La presentacion de un {(01) Informe detallado y sustentédd,_’jque__;,
debera contemplar los documentcs requeridos conforme el
numeral 5.2 y de acuerdo a las acfividades sefaladas en el
numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los (42)
dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de
la Orden de Servicio.

Maximo hasta 63
dias calendarios,
de noftificada la
orden de Servicio

INFORME
Il

La presentacion de un (01) Informe defallado y sustentado, que
debera contemplar los documentos requeridos conforme el
numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en el
numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los (63)
dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de
la Orden de Servicio.




La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que

Méximo hasta 84 debera contemplar los documentos requeridos conforme el
dias calendarios, INFORME numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en el
de nofificada la v numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los (84)
orden de Servicio dias calendario, contados a partir de la fecha de fa nofificacién de

la Orden de Servicio.

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que

Méaximo hasta 105 debera contemplar los documentos requeridos conforme el
dias calendarios, INFORME numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en el
de nofificada Ia Y numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los (105)
orden de Servicio dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacién de

la Orden de Servicio.

8. LUGAR DE PRESENTACION DEL INFORME

El informe debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI, el horario para la recepcion virtual de documentos sera de lunes a vienes hasta
las 16:45 horas.

9. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contratacicnes Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo
maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de
producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE {as comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, oforgandole un plazo para subsanar, el cuat no debe ser mayor al
30% del plazo del enfregable comrespondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL. CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir fa entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las cbhservaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcién o no oforga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de aftraso. 7

104 FORMA DE PAGO a (550
v f

El pago se realizara en 05 armadas, previa presentacion del informe y la conformidad del' _l'rea

usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle: ~ERo.-
Correspondiente al 20.00% luego de la presentacion y conformidad del
PAGO | informe I.
Correspondiente al 20.00% luego de |a presentacion y conformidad del
PAGQII informe 1.
Correspondiente al 20.00% luego de la presentacior: y conformidad del
PAGO Il informe 11l
PAGO IV Correspondiente al 20.00% luege de la presentacion y conformidad del
informe V.
PAGOYV Correspondiente al 20.00% luego de la presentacion y conformidad del
informe V.




1.

Cada informe debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras
» Informe.

» Conformidad del informe.

» Recibo por Honorarios o Factura.

» CCL

El pago se realizaré con abono en fa cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del coniratista,
como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio
respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar ef pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada fa conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el confrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente,

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en ef articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Piblicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F =0.40

El refraso se justifica a fravés de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este lltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°32069, tey General de
Contrataciones Pulblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigenie del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente. +

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segiin
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacién- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:



Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de ) Procedimiento de
penalidad hormaicelcaicuio verificacion

Por ingresar a obra sin contar | 0.05 UIT por cada dia de | Segudn Informe de Area
01 |con los implementos de Usuaria (SGO-GRI)
: : . retraso

seguridad obligatorios

En caso el coordinador de obra
lo incumpla con su obligacion : Segin Informe de Area
02 |de presentar su informe GOpUiNponicadalicialice Usuaria (SGO-GRI)
mensual fuera del plazo | Fetraso

Nﬂ

establecido de forma

injustificada. )

Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
03 | enfregables sin haber ) Usuaria {(SGO-GRI)

levantado las observaciones

realizadas.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demds documentacion generados por el servicio, pasard a propiedad del
Gobiemno Regional. ElflLa proveedor debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacion y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de [a conformidad otorgada por la Entidad.

15. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESQO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de ia
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacidn del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacién por cinco aiios para contratar o presiar servicios al Estado, bajo cuaiqui
modalidad.

16. COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

e El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago (},\"i‘ifJ
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
piblicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluacién de oferta, y la conformidad de los contratos detivados de dicho
procedimiento.

« El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de sobomo, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

« Asimismo, se obliga a conducirse en tode momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los



organos de administraciéon, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contratacicnes del Estado y su Reglamento.

17. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la infermacién privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que fuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas [as acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurara mientas la informacion
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

18. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean

imputable a las partes.
b) Incumplimiento de obligaciones coniractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccicnamiento del contrafo, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d} Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual.

e} Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

f) Por acumulacion del monio maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacién a cargo.

g} Pormutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
hébiles para que ejecute la prestacion o subsanar ia observacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Salvo gue el incumplimiento no pueda ser revertido, Gnicamente se notificara la decisién de
resolucién de contrato.

E| apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el &rea usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma fotal o parcial. La resolucién parcial s6lo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales.

El apercibimiento previo y la resolucion que se efechie precisan con claridad qué parte del contrato
queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucion es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisobomo no impide el -
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. gzt o

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual, Iq~ z
resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados. \»,.




19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la valfidez, nulidad, interprefacion, ejecucién,
terminacion o eficacia del contrato se restuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF
— Reglamento de la Ley General de Contrataciones Pablicas.

Cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segiin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N"32089, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segln lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Ing. MQQ' orona Yillafuerte Miranda
Direches dal a3 Sectonat-11]
Sub Gerancfa e Obras
CIP N7 as4



