FORMATO DE TgRMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA

Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobiemo Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La contratacién de un prestador de servicio de COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA
DEL DISTRITO DE MASISEA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" -

CUIN°2514464

3. FINALIDAD PUBLICA
Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios de COORDINADOR DE OBRA, para
la obra denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL
DE MAQUINARIA PESADA DEL DISTRITC DE MASISEA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N°2514464, cuya finalidad publica es lograr una adecuada servicio
continuo, eficiente y sostenible del pool de maquinarias, lo cual beneficiara la comunidad en general.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Asegurar que la ejecucion del proyecto se realice de manera eficiente, segura, denfro del presupuesto y en los
plazos establecidos, garantizande ademas la calidad técnica y el cumplimiento del contrato principal de la obra
y todas sus modificaciones; asi mismo, velar por e esfricto cumplimiento de las normativas vigentes, con el fin
de que la poblacién beneficiada tenga un servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y alcantariliado

5. CARACTERISTICAS Y/C CONDICIONES DEL SERVICIO

iTEM CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La contratacion de un prestador de servicio de
COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
"MEJORAMIENTC Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD
1 1 servicios OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL
DISTRITO DE MASISEA - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N°
2514464

5.1. Actividades para desarrollar:

5.1.1. Recopilar la documentacion contenide en los legajos de la obra y supervision necesarias para el
comrecto control y administracion de [a obra

5.1.2. Coordinar con las areas da conirol, la ejecucién yfo supervision de obra.

£.1.3. Verificar la situacion de la ejecurién y/o supervision de la obrza, en su proceso cvns*mdwo«y"- '
profesiont! propuesto corresponaici ..

5.1.4. \Verificar la comrecta elaboracion del Cronograma de adquisicion de Materiales. v '
5.1.5. Control de las Partidas del Expediente Técnico. : < j
5.1.6. \Verificar el comrecto otorgamiento de los adelantos directos y materiales otorgados a Idg 3 S
contratistas para la ejecucion de obra WERNA
5.1.7. verificar los calculos de las deducciones o reintegro que no corresponden en [os reajust
debido a los adelantos directos y para materiales otorgados al contratista.
Verificar la aprobacion de presupuestos, adicionales, reducciones y/o presupuestos deductivos
de obra
5.1.8. \Verificar la aprobacién de ampliacién de plazo y los efectos de dichas ampliaciones otorgados.
5.1.9. Verificar e! framite de las renovaciones y o devolucion de las cartas fianzas relacionadas al

cumplimiento de contratos, adelanto directo, y adelanto de materiales relacicnadas a las chras
liguidadas.



5.2. ESTRUCTURA DEL INFORME:

il GENERALIDADES DEL PROYECTO
. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
Iv. CONCLUSIONES

V. RECOMENDACIONES

Vi, PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacion Académica.

Persona natural titulado, colegiado y habilitado, en la carrera profesional de arquitectura

*Acredifacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universifaria -
SUNEDU a través del siguiente link; hfips.//eniinea.sunedu.gob.pe/ 0 en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Tilulos a cargo del Ministerioc de Educacion a través def siguienfe link:
hitps:/titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segiin comesponda. El postor debe sefialar los nombres y
apeflidos, DN! y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion
educativa que expidio ef grado o titulo profesional

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como ef nombre
de la Universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido

En caso TITULO no se encusnire inscrifo en el referido registro, el postor debe presentar fa copia del
diploma respectivo a fin de acreditar fa formacion académica requerida. En caso se acredite estudios en
el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple def documento de la
revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional oforgados en
el extranjero, sequn corresponda.

6.2. Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia General minima (05) afios laborando yfo prestando servicios en entidades
pablicas y/o privadas.

Experiencia Especifica
Experiencia Especifica minima (01) afio laborando como coordinador de obra, y/o residente y/o

supervisor y/o inspector de obra, en entidades piblicas.

Acreditacion: \C.
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: -
{i} copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados
o {iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal propuesto.
6.3. Capacitacion

¢ CURSO: BIM PARA OBRAS PUBLICAS - CEMA BIM DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
(MINIMO 60 HORAS LECTIVAS)
e CURSO: METODOLOGIAS AGILES - GENBA TRAINING (MINIMO 60 HORAS LECTIVAS)
+ CURSO: GESTION DE FINANZAS PARA PROYECTOS (MINIMO 60 HORAS LECTIVAS)
Se acreditard con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.



64. Otros

«  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
«  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al niimero de RUC
»  Contar con registro dnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

74. Lugar:

Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N° 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Pent. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacion sera a solicitud dei drea usuaria, lo cual no genera ningin vinculo o
desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de
anticipacion).
7.2. Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio sera maximo hasta 90 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio.

INFORME
Los informes seran presentados a través del Area Usuaria — Sub Gerencia de Obras, segin el

siguiente detalle:

PLAZO INFORMES PRODUCTOS/INFORMES A ENTREGAR {ver ITEM 5.1,5.2)
La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado,
Maximo hasta 30 que debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, INFORME el numeral 5.2 y de acuerdo con las actividades sefialadas en
de noiificada Ia | el numeral 5.1 el mismo que se presentarda maximo hasta los
orden de Servicio (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de la

notificacion de la Orden de Servicio.

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado,

Maximo hasta 60 que debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, INFORME el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en
de notificada Ila Il el numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los
orden de Servicio {60} dias calendario, contados a partir de la fecha de la

notificacion de la Orden de Servicio.

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado,

Méaximo hasta 90 que debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, INFORME el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefaladas en
de notificada Ila M el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
orden de Servicio (90) dias calendario, contados a partir de la de la

notificacion de la Orden de Servicio.

LUGAR DE PRESENTACION DEL INFORME

El informe debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI, el horario para la recepcién virtual de documentos seré de lunes a viemnes hasta
las 16:45 horas.




10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

11.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo
maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de
producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacion, LAENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar fas revisiones y nofificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcion o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacidn, aplicAndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago se realizard en 03 armadas, previa presentacion de los informes y la conformidad del area
usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Cerrespondiente al 33.33 % luego de la presentacién y conformidad del
PAGOI informe |.

Correspondiente al 33.33 % luego de la pfesentacion y conformidad del
PAGO Ii informe 1.

Correspondiente al 33.34 % luego de la presentacion y conformidad del
PAGO Il informe Il

Cada informe debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras
» Informe
¥» Confermidad del informe
¥ Recibo por Honorarios
» CCl
El pago se realizara con abono en [a cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria® (CCI) del contratis

como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio
respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a nagar !a contraprestacion a EL CONTRATISTA, luegs de
la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segtin lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Piiblicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de reiraso en el pago por parie de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.




12. PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
cantrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:

F=0.40
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este dlitimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamenio de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2025-EF.
La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, seglin
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacién- Para dicho efecto, se debe incluir listado detaflado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, [a forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesito a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento de

. penalidad verificacion

Por ingresar a obra sin contar | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
01 |con los implemenios de Usuaria (SGO-GRI)

seguridad obligatorios etiaso

En caso el coordinador de obra ]
lo incumpla con su obligacién : Segun Informe de Area
02 | de presentar su informe 0.05 UIT por cada dia de Usuaria (SGO-GRI}
mensual fuera del plazo | Fetraso
establecido de forma
injustificada.

Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Are
03 | entrecables sin haher .

N : retrass
levantado la=  cbsarvaciones
realizadas.

| Usuaria e’SGOﬁ’}mi‘)‘;;f, |
1 Fio WA gl

magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a propiedad /[del
Gobiemo Regional. EiflLa proveedor debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacion y documentacion a la gue se tenga acceso relacionada a la prestacion.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.




15.

18.

17.

18.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato [a presentacion con informacién inexacta o falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicard la inhabilitacién por cinco afios para coniratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

+ El contratista declara no haber, directa o indirectaments, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse hien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
pablicos, empleados de confianza, servidores publicos, asi como a ferceros que tengan
participacién directa o indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccién,
calificacidén y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
precedimiento.

» El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

« Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualqmera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el

Gobierno Reglonal esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o exirajudiciales necesarias,——+-|
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurard mientas la mformamﬂn-{,_ :_—’L

conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parciaimente, el contrato en los siguientes supuestog/

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de 1a
ejecucién, amparado en un hecho o evento exiraordinario, imprevisible; 0 por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a las partes.

b} Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso foriuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
gjecucion contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

I\




18.

f)  Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a cargo.
g) Por muiuo acuerdo entre fas partes, previa opinién del drea usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacién, bajo apercibimiento de resolver e!
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, finicamente se notificara la decisién de
resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decisién de resolver el contrato.

La resolucion de confrato puede ser de forma total o parcial.

La resolucién parcial sélo involucra & aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y
siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales.

El apercibimiento previo y la resolucién que se efecide precisan con claridad qué parte del confrato
queda resuelia, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para &l caso de presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la efecucion contractual, la
resolucion de contrato serd efectivo previa verificacién de los docuimentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucién,
terminacién o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conferme al Articulo 81 de Ia
Ley 32069 — Ley General de Confrataciones Plblicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF
— Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondienie, segin lo sefnalado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue 2 un acuerdo entre
ambas paries o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbiiral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segdn lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley General
de Contrataciones Piblicas.

Difecter del Fiografha Saclorial 511
Sub Gerencid de Dbiteas r
«



