Lo Ministerio
PERU | de Rasarrollo Agrario
y Rigga

PROSRAMA D SEMAROLLO PROBUCTIVO ASKARID RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

Unidad de UNIDAD ZONAL DE PUNO -PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Organizacion AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Meta Presupuestaria 1171

01 SERVICIO ESPECIALIZADO 1 PARA LA ELABORACION DE
CIERRE DE INVERSIONES Y EL REGISTRO DEL FORMATO
Actividad del POI N°09(CIERRE DE INVERSION), DE LOS PROYECTOS
EJECUTADOS POR ADMNISTRACION DIRECTA EN LA

UNIDAD ZONAL DE PUNO.

CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO 1 PARA LA
ELABORACION DE CIERRE DE INVERSIONES Y EL
Denominacién dela REGISTRO DEL FORMATO N°09 (CIERRE DE INVERSION), DE
Contratacién LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMNISTRACION
‘ DIRECTA EN LA UNIDAD ZONAL DE PUNO.

1. BASE LEGAL:

de diciembre 2019), que es la Directiva Especifica denominada “Norma y procedimiento para/la
liquidacién de oficio de obras publicas ejecutadas por administracion presupuestaria directa”

1.2 Directiva General del Invierte.pe (Directiva N°001-2019-EF/63.01): Es la norma
técnica principal que regula todas las fases del ciclo de inversion, incluyendo el cierre.

1.3 Resolucién Directoral N°0002-2025-EF/63.01: (Publicada el 01 de febrero de 2025).
Esta resolucién es crucial para el afio 2026, ya que modificé la Directiva General y
aprob6 la Nota Técnica para el Cierre de Inversiones 2025.

1.4 La Resoluciéon Ministerial N°0108-2026-MIDAGRI, publicada el 31 de marzo de 2026,
es una norma fundamental, ya que aprueba la Directiva General DI N°029-2026-
MIDAGRI-OGPP-OPMI, denominada "Directiva para el Cierre de Oficio de Inversiones

del Sector 13: Agrario y de Riego"

1 Finalidad Ptblica

La finalidad del cierre de inversiones, de acuerdo con el marco de Invierte.pe y la
reciente RM N°108-2026-MIDAGRI, es formalizar la culminacion de la fase de Ejecucion
para permitir que el activo pase oficialmente a la fase de Funcionamiento (Operacion y

Mantenimiento).

2 Objetivo de la Contratacion
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OBJETIVO GENERAL:

El objetivo principal del cierre de inversiones es formalizar la culminacion fisica y
financiera de una inversion, asegurando que la informacién en el Banco de Inversiones sea

veraz y coincida con lo ejecutado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
« Conciliacion Financiera: Lograr la coincidencia exacta (al 100%) entre el gasto acumulado

devengado en el SIAF y el costo final de inversion registrado en el aplicativo del Banco de

Inversiones.

o Verificacion de Metas Fisicas: Constatar y documentar que las metas fisicas
(infraestructura, bienes o servicios) se ejecutaron conforme al Expediente Técnico o sus
modificaciones aprobadas en la Unidad Zonal Arequipa.

e Formalizacién del Formato N°09: Registrar y aprobar el Formato N°09 (Registro de
Cierre de Inversion) en el Banco de Inversiones, adjuntando el Informe de Cierre de
Oficio de inversiones y todas las actas correspondientes implementadas en la fase de
ejecucion.

e Transferencia y Recepcién: Asegurar la suscripcion de las Actas de Entrega-Recepcion
de los activos a los beneficiarios o a la unidad orgéanica responsable de su operacig

mantenimiento. e il
e Sinceramiento de Cartera (Cierre de Oficio): Identificar y cerrar administrati amente:
aquellas inversiones que no cuentan con liquidacion técnica pero que ya no son éSE'j)e_td-ﬂ et
ejecucion, liberando asi la cartera de proyectos de la Unidad Zonal, apliciénf@q‘f.g_ B
liquidacion de oficio. =
3 Alcances del Servicio |
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.
El cierre de inversiones y el registro del formato N°09(cierre de inversion) sera ejecutado en

la Unidad Zonal de Puno, cuyas actividades a desarrollar son:

« En inversiones que no cuenten con liquidacién técnica-financiera, se realizara

inicialmente la liquidacién de oficio, segun Directiva Especifica denominada “Norma y
procedimiento para la liquidacién de oficio de obras publicas ejecutadas por administracion

presupuestaria directa”

o Luego se aplicara la Directiva General DI N°029-2026-MIDAGRI-OGPP-OPMI,
denominada "Directiva para el Cierre de Oficio de Inversiones del Sector 13: Agrario y de
Riego", para elaborar los informes de Cierre de Oficio, segun anexo N°01 de la Directiva.

o Luego registro en el Formato N°09: (Registro de Cierre de Inversién) en el Banco de
Inversiones, adjuntando la liquidacién de oficio y el Informe de Cierre de Oficio de
inversiones y todas las actas correspondientes implementadas en la fase de ejecucion.

o

e En inversiones que cuenten con liquidacién técnica-financiera, para cerrar
inversiones ejecutadas bajo el marco del SNIP en la Unidad Zonal de Puno, se debe
aplicar el procedimiento de migracién al sistema actual Invierte.pe mediante el Formato
N°09.

Las actividades a desarrollar son:

e ldentificacion y Diagnédstico: Con el Codigo Unico de Inversién (CUI) en el Banco de

Inversiones verificar si la inversién estd como "Activa" a pesar de haber culminado

fisicamente hace afos.
e Sinceramiento en el Formato N°08: Si la inversién tuvo metas no ejecutadas o
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variaciones de costos no registradas en su momento (comun en proyectos antiguos del

SNIP), se debe actualizar primero la Seccién C del Formato N°08 para que el sistema

permita el cierre al 100% de avance fisico.

Recopilacién de Sustento Técnico: Obtener el acta de Entrega y Recepcién de obra, la

Resolucién de aprobacién de la liquidacién técnica-financiera, memoria Descriptiva

Valorizada, Acta de Terminacién y Conformidad de Obra, Acta de Instalacién de terreno,

resolucién de Expediente Técnico, Planos Post Construccion, vistas fotograficas que

evidencien la terminacion del PIP o, en su defecto, el documento que sustente el estado
actual de la inversion.

Registro en el Formato N°09:

o Seccidn A (Datos Generales de la inversién): Validar el costo final y el devengado
acumulado.

e Seccién B (Culminacién Fisica): Registrar la identificacion del estado, datos de
culminacion, confirmacion de la contribucién al cierre de brechas, informacion de metas
fisicas, segun viabilidad, seguin expediente técnico, segtin ejecucion fisica.

« Seccién C (cierre de la Inversién): Registrar segln cierre, indicando el registro
realizado corresponde a un cierre de oficio, datos de informe de cierre, entrega de
activos, y registrar la entidad encargada de la operacién y/o mantenimiento

e Seccion D (Inversiones no Culminadas), presenta causticas diversos se
cuando corresponda ¥ st

e Seccion E (Informacién de la Unidad Ejecutora de Inversiones)

¢ RELACION DE INVERSIONES A DESARROLAR SEGUN ALCANCE DEL SERVICIO

CODIGO DEPARTAMENTO
UNICO INVERSION_NOMBRE MODALIDAD _INVERSION
9167316 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ADMINISTRACION PUNO
i COMUNIDAD DE SISIPA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO DIRECTA '
i 2203917 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SALLALLI - YANAMAYO, ADMINISTRACION PUNO
i DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO DIRECTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ADMINISTRACION
{ 2192560 | CALAHUYO SOL SALIENTE EN LA LOCALIDAD DE SOL SALIENTE, DIRECTA PUNO
i DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE — PUNO

2185211 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DERIEGO EN  |ADMINISTRACION PUNO
LA LOCALIDAD DE PUCARILLA, DISTRITO DE MANAZO - PUNO - PUNO DIRECTA

i MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SAN
{ 2234577 | ANTONIO DE ESQUERICA EN LA LOCALIDAD DEL SECTOR ADMQ:F[{SE??:CION PUNO
HUARIUMARA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO

4 Requisitos minimos del proveedor

FORMACION ACADEMICA: INGENIERO AGRICOLA Y/O INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO EN MECANICA DE
FLUIDOS O INGENIERO HIDRAULICO, COLEGIADO Y HABILITADO.

CAPACITACION: INVIERTE.PE Y/O SUPERVISION Y RESIDENCIA DE OBRAS Y/O LIQUIDACION DE OBRAS Y/O
COSTOS Y PRESUPUESOS Y/O AFINES.

EXPERIENCIA: DOS (02) ANOS DE EXPERIENCIA MINIMA COMO: DIRECTOR TECNICO Y/O RESPONSABLE DE
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PROYECTO Y/O RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR EN SERVICIOS Y/U RESPONSABLE EN CIERRE DE
INVERSIONES Y/U REGISTRO EN EL FORMATO N°9 DE BANCO DE INVERSIONES Y/O ACTIVIDADES SIMILARES
RELACIONADOS CON DE IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES O EJECUCION DE OBRAS Y/O LIQUIDACION DE

OBRAS O PROYECTOS.

e Contar con registro nacional de proveedor (RNP) en servicios.
« Contar con cédigo de cuenta interbancaria (CCI) - cuenta relacionada al nimero de ruc.

e Contar con ficha RUC SUNAT

Servicios u obras similares: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE RIEGO Y/O HIDRAULICA PLUVIAL Y/O
DEFENSA RIVERENA Y/O ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y/O INFRAESTRUCTURA SOBRE CAUCES DE RIOS O
ACTIVIDADES AFINES A CIERRE DE INVERSIONES Y REGISTRO EN BANCO DE INVERSIONES DEL FORMATO 9.

*LA EXPERIENCIA DEBE SER ACREDITADA MEDIANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ;
A) ORDEN DE SERVICIO CON SU CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO O CONFORMIDAD O B)
CERTIFICADOS O C) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O D) ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

5 Seguros (De corresponder)

EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON EL SEGURO SCTR DESDE EL INICIO DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO HASTA LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA MISMA, PARA SER PRESENTADO EN LA FIRMA DEL

UNIDAD ZONAL DE PUNO.

PLAZO:
EL SERVICIO SE REALIZARA EN UN PLAZO DE HASTA LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, PARA EL CIERRE DE

INVERSION Y REGISTRO DEL FORMATO 9 (CIERRE DE INVERSION) EN BANCO DE INVERSIONES DE LAS
INNVERSIONES ASIGNADAS, SEGUN RELACION. /

LA PRESTACION RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION FiSICA DE LA ACTIVIDAD
(VINCULADA A DE NOTIFICACION DE ORDEN DE SERVICIO).

7 Entregables

SE PRESENTARA DOS ENTREGABLES (PRODUCTO), DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE:

N ENTREGABLE (PRODUCTOS) PLAZO
PRIMER ENTREGABLE:
A LOS QUINCE (15) DIAS

DOS (2) INFORMES DE CIERRE Y SU REGISTRO EN EL

. | FORMATO s, CON TODA LA DOCUMENTACION DE CALENDARIO, [ SIS
SUSTENTO SEGUN INDICADO EN ALCANCE DE SERVICIO, | 55R> 1o UNIDAD. ZONAL

SEGUN LAS INVERSIONES CUENTAN CON LIQUIDACION Y/ | biNo

O NO CUENTEN CON LA LIQUIDACION. '

SEGUNDO ENTREGABLE: H.[ASTA LOS TREINTA (30)
DIAS CALENDARIO, DE
TRES (3) INFORMES DE CIERRE Y SU REGISTRO EN EL EMITIR EL ORDEN DE

FORMATO 9, CON TODA LA DOCUMENTACION DE
, | SUSTENTO SEGUN INDICADO EN ALCANCE DE SERVICIO, S e

SEGUN LAS INVERSIONES CUENTAN CON LIQUIDACION Y/ '
O NO CUENTEN CON LA LIQUIDACION

ORDEN DE SERVICIO. GRIAY
b I A,
LB

6 Lugary Plazo de Ejecucion bt TR 4

LUGAR: ~ 5 ’lL‘;‘;

REQUISITO OBLIGATORIO: LA CONFORMIDAD CORRERA A
CARGO DEL RESPONSABLE DE I°R° ZONAL Y VISTO BUENO
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() NOTA: AL TERMINO DE SU ORDEN DE SERVICIO, EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR TODA LA
INFORMACION REFERIDA AL DESARROLLO DE SU ACTIVIDADES, EN FORMATO DIGITAL Y FISICA A FIN DE SER
RESGUARDADA EN EL LEGAJO DOCUMENTAL DE UNIDAD ZONAL PUNO, ASI MISMO LA PRESENTACION DEL
ENTREGABLE DEBERA SER REMITIDA DE MANERA FISICA EN ORIGINAL mas (1 COPIA) POR MESA DE PARTES DE

LA ENTIDAD en FISICO EN JR. MOQUEGUA 264 - PUNO.

8 Conformidad

SERA OTORGADA POR LA UNIDAD ZONAL DE PUNO DE AGRO RURAL, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DETALLADAS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

9 Formay Condiciones de Pago

EL PAGO SE EFECTUARA EN UNO SOLA (01) ARMADA, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

e R CONCERTO D e i Sk dont | et Uesena o PAGO Samics
Primer entregable: AZ0 R
2 informes de cierre y registro en el formato 9, con toda la S
documentacién de sustento, seglin alcance de servicio C’; i

=

Segundo entregable: Un solo Pago al 100% k’” R

3 informes de cierre y registro en el formato 9, con toda la

documentacién de sustento, segun alcance de servicio
TOTAL | 100%

10 Confidencialidad

EL PROVEEDOR DEBERA MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA ABSOLUTA EN EL MANEJO DE LA
INFORMACION A LA QUE TENGA ACCESO Y LA QUE SE ENCUENTRE RELACIONADA CON LA PRESTACION,

QUEDANDO PROHIBIDO REVELAR DICHA INFORMACION A TERCEROS.

11 Penalidades

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA ORDEN DE

SERVICIO, LA ENTIDAD APLICARA AL PROVEEDOR UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN

MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO

VIGENTE O, DE SER EL CASO DEL [TEM QUE DEBIO EJECUTARSE. ESTA PENALIDAD SERA DEDUCIDA DE LOS

PAGOS A REALIZARSE.

LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMATICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:
0.10 X MONTO

FXPLAZO EN DiaS

PENALIDAD DIARIA =

DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES: .
a) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DIAS: F = 0.40

b) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS: F= 0.25 )
TANTO EL MONTO COMO EL PLAZO SE REFIEREN, SEGUN CORRESPONDA A LA ORDEN DE SERVICIO O ITEM QUE

DEBIO EJECUTARSE O, EN CASO QUE ESTOS INVOLUCRAN OBLIGACIONES DE EJECUCION PERIODICA A LA
PRESENTACION PARCIAL QUE FUERA MATERIA DE RETRASO.
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SE CONSIDERA JUSTIFICADO EL RETRASO, CUANDO EL PROVEEDOR ACREDITE, DE MODO OBJETIVO Y

SUSTENTADO, QUE EL MAYOR TIEMPO TRANSCURRIDO NO LE RESULTA IMPUTABLE.
ESTA CALIFICACION DEL RETRASO COMO JUSTIFICADO NO DA LUGAR AL PAGO ADICIONAL DE NINGUN TIPO.

12 Otras Penalidades
LA ENTIDAD APLICARA LAS SIGUIENTES PENALIDADES POR CONDICION ESPECIFICA:

DESCRIPCION 'Z%’éﬁ'_"g PROCEDIMIENTO
REGISTRO DE CIERRE NO SE AJUSTA AL FORMATO 09 R
(CONTENIDOS SEGUN INVIERTE.PE), POR OBSERVACION 0.02 UIT iy
REALIZADA A ENTREGABLE.

ACUMULABLE HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DE
LA ORDEN DE SERVICIO VIGENTE.

13 Resolucion del Contrato

LA UNIDAD ZONAL DE PUNO DE EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL PUEDE
RESOLVER EL CONTRATO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEG
REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO REQUERIDO PARA ELLO.

b) POR LA ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA O POR EL MONTO MAXIM
OTRAS PENALIDADES, EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION A SU CARGO.

c) POR LA PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, PESE A HABER
SIDO REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACION.

d) POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA
EJECUCION, AMPARADO EN UN HECHO O EVENTO EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE; O POR
UN HECHO SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO CONTENIDO EN LA ORDEN DE

SERVICIO, QUE NO SEA IMPUTABLE A LAS PARTES.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVERSE DE FORMA TOTAL O PARCIAL LA ORDEN DE SERVICIO POR MUTUO ACUERDO
ENTRE LAS PARTES, PREVIA OPINION DEL AREA USUARIA. '

14 Cldusula Garantias

NO APLICA.

15 Cldusula Gestion de Riesgos

ES UN PROCESO DINAMICO Y ABARCA TODAS LAS ETAPAS DE LA CONTRATACION PUBLICA, EL CUAL
COMPRENDE LAS ACTIVIDADES Y LAS ACCIONES PROACTIVAS, PREVENTIVAS Y TRANSVERSALES ADOPTADAS
POR UNA ENTIDAD CONTRATANTE PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE ESTA ENFRENTA EN LA
CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS. DICHAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SE REALIZAN SOBRE LA
BASE DE LA IDENTIFICACION, ANALISIS, VALORACION, GESTION, CONTROL Y MONITOREO DE RIESGOS, QUE
PERMITEN TOMAR DECISIONES INFORMADAS Y APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES POTENCIALES DERIVADAS DE
ESTOS. LAS ENTIDADES CONTRATANTES REALIZAN LA GESTION DE RIESGOS A FIN DE AUMENTAR LA
PROBABILIDAD Y EL IMPACTO DE RIESGOS POSITIVOS Y DISMINUIR LA PROBABILIDAD Y EL IMPACTO DE RIESGOS
NEGATIVOS, QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PUBLICA BUSCADA. EN TODO
MOMENTO, LA GESTION DE RIESGOS DEBE CONSIDERAR UNA MEJORA EN LA ADMINISTRACION Y EN EL USO DE

LOS RECURSOS PUBLICOS.
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16 Clausula Anticorrupcion y Antisoborno

A LA SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER OFRECIDO,
NEGOCIADO, PROMETIDO O EFECTUADO NINGUN PAGO O ENTREGA DE CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO
ILEGAL, DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, A LOS EVALUADORES DEL PROCESO DE CONTRATACION O

CUALQUIER SERVIDOR DE LA ENTIDAD.

ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA CONDUCTA PROBA E INTEGRA DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO, Y DESPUES DE CULMINADO EL MISMO EN CASO EXISTAN CONTROVERSIAS
PENDIENTES DE RESOLVER, LO QUE SUPONE ACTUAR CON PROBIDAD, SIN COMETER ACTOS ILICITOS, DIRECTA

O INDIRECTAMENTE.

AUNADO A ELLO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OFRECER, NEGOCIAR, PROMETER O DAR
REGALOS, CORTESIAS, INVITACIONES, DONATIVOS O CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, A FUNCIONARIOS PUBLICOS, SERVIDORES PUBLICOS, LOCADORES DE SERVICIOS O
PROVEEDORES DE SERVICIOS DEL AREA USUARIA, DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACION,
ACTORES DEL PROCESO DE CONTRATACION Y/O CUALQUIER SERVIDOR DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE
OBTENER ALGUNA VENTAJA INDEBIDA O BENEFICIO ILICITO. EN ESA LINEA, SE OBLIGA A ADOPTAR LAS
MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE NO SE PRACTIQUEN/

LOS ACTOS PREVIAMENTE SENALADOS. C,R‘ X

ADICIONALMENTE, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A DENUNCIAR OPORTUNAMENTE A (@ LA'
AUTORIDADES COMPETENTES LOS ACTOS DE CORRUPCION O DE INCONDUCTA FUNCIONAL DE LOSGUALES | <
TUVIERA CONOCIMIENTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO CON LA ENTIDAD. AL

TRATANDOSE DE UNA PERSONA JURIDICA, LO ANTERIOR SE EXTIENDE A SUS ACCIONISTAS,
PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES
LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O CUALQUIER PERSONA VINCULADA A LA PERSONA JURIDICA QUE
REPRESENTA; COMPROMETIENDOSE & INFORMARLES SOBRE LOS ALCANCES DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS

EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

FINALMENTE, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTA CLAUSULA, DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, OTORGA A LA ENTIDAD EL DERECHO DE RESOLVER TOTAL O PARCIALMENTE EL

CONTRATO.

17 Cldusula Soluciéon de Controversias

TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION E INTERPRETACION DE LA PRESENTE
CONTRATACION, SON RESUELTOS MEDIANTE TRﬁTO DIWCILIACION Y/O ACCION JUDICIAL.

MINISTERIO DE DESARR LOAGI'{ARIO‘r RIEGO
PROGRAMA DE DESARROLL

WiBE CHURACUTIPA MAMAMI

ahisfa en fraestriictura Rur

Firma deT/re ponsable de la Unidad Orgénica
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