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CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE PREINVERSION: “CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PALTAY, DISTRITO DE MOLINOS,
PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN™.

I.  FINALIDAD PUBLICA

La finalidad de la presente contratacién es la intervencién mediante un proyecto de inversién publica,
orientada a obtener estudios técnicos de alta calidad para las etapas de Preinversién: CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PALTAY, DISTRITO DE MOLINOS,
PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN.

Esta contratacién tiene por objeto garantizar una adecuada ejecucién de la inversién piiblica,
contribuyendo directamente al cierre de brechas de servicio de Agua Potable y Alcantarillado. Con
ello, se busca mejorar integralmente la calidad de vida de los beneficiarios en Agua Potable y
Alcantarillado, impactando positivamente en su economia mediante la optimizacién del servicio.
OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La contratacion del servicio para elaboracién del estudio técnico de Preinversién e Inversion del
proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PALTAY,
DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN".

1. BASE LEGAL
El servicio se rige por las siguientes normas legales, incluyendo sus modificatorias y reglamentaciones
vigentes al afio 2026:
Normativa de Contrataciones y Abastecimiento:
* Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pdblicas.
*  Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069.
* Decreto Supremo N° 001-2026-EF, que modifica diversos articulos del Reglamento de la Ley
N° 32069.
* Decreto Legislativo N° 1439, del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento
aprobado por D.S. N° 217-2019-EF.
Normativa de Inversién Piblica (Invierte.pe):
* Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y

P i 11\_\ Gestidn de Inversiones, y su respectivo Reglamento.
Y/ » . * Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
;’,‘ \ Multianual y Gestién de Inversiones y sus actualizaciones vigentes al 2026.
U . * Gufa Metodolégica para la Formulacién y Evaluacién de proyectos de inversién de las
\ _ tipologias de Infraestructura de Riego y Riego Tecnificado.

Np/A U L Normativa Especifica del Sector:

=" * Decreto Supremo N° 013-2010-AG, Reglamento para la Ejecucién de Levantamiento de
Suelos.

¢ Resolucién Ministerial N° 0122-2020-MIDAGRI, que establece las competencias en
inversiones de infraestructura hidréulica de riego y drenaje.
* Resolucién Jefatural N° 0155-2022-ANA, que aprueba el Reglamento de Operadores de
Infraestructura Hidréaulica.
Normativa General y de Control:
* Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2026.
* Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
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* Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorfa General de
la Republica.

« Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida
de personal del servicio publico.

o Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica.

ALCANCES DEL SERVICIO:

El Consultor para la elaboracién del estudio técnico de Preinversién e Inversién del proyecto:
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PALTAY, DISTRITO DE
MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN”, deberé revisar y usar todos los antecedentes que
existan en la Municipalidad Provincial de Jauja.

El consultor seré directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, asi como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del servicio.

La descripcién del servicio que a continuacién se indica, no es limitativo. El consultor podréd ampliar
y/o profundizar, pero no reducir los objetivos del estudio, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice para el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Estos alcances no son limitativos para el consultor quien a consideracion personal deberd ampliar y/o
profundizar los alcances de los servicios, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.
El Consultor debera rellenar la ficha técnica simplificada para la formulacién del proyecto del servicio
en la parte de ingenierfa bésica.

El Consultor para la formulacién de la ficha técnica simplificada del proyecto, deberé tener en cuenta
los documentos normativos de la Municipalidad Provincial de Jauja, asf como la normativa y sus
respectivas modificatorias vigentes a la fecha de ejecucion y entrega del servicio.

En ese sentido, la ficha técnica simplificada debera contener, como minimo, la siguiente estructura:

1. FORMATO 7A
2. FICHA TECNICA (Segtn el nivel de complejidad del estudio) segin anexo 07 CONTENIDO MINIMO DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSION

1. RESUMEN EJECUTIVO
Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar fa informacién empleada y los resultados
mas relevantes del proceso de elaboracién del estudio de preinversion. En el apéndice se
incluye orientaciones al respecto.

2. IDENTIFICACION

2.1. Diagnéstico:
Se incluira informacién secundaria y/o primaria que sustente el analisis, interpretacion y
medicién de la situacién actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los
factores que influyen en su evolucién y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.
El diagnéstico se plantea bajo cuatro ejes:

21.1. La poblacion afectada
Especial atencién tendré el diagnéstico de la poblacion afectada por la situacién negativa
que se busca resolver con el proyecto y su participacion en el proceso. De este grupo de
poblacién se analizar los aspectos demogréficos, econdmicos, sociales, culturales, ademas
de los problemas y efectos que perciben.
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la
poblacién afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteara, entre otros: (i) el
problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de provisién de los bienes y servicios.
De acuerdo con la tipologia del proyecto, considerar en el diagnéstico, entre otros, el
género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones
especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climético o
de contaminacién ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el disefio del proyecto.

2.1.2. El territorio
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Definir el 4rea de estudio como el espacio geogréfico que sirve de referencia para
contextualizar el problema. Se deben precisar los pardmetros y/o criterios asumidos para
delimitar el drea de influencia del proyecto de inversién. Comprende: i) el &rea donde se
localiza la poblacion afectada, ii) el drea donde se ubica la UP a intervenir (cuando esta
existe), iii) el &rea donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder la poblacién
afectada, y iv) el drea que se defina preliminarmente en el marco del diagndstico de la
unidad productora.
Asimismo, se debe definir el drea de Influencia como el espacio geogréfico donde el
problema afecta directamente a la poblacién. En este sentido, también puede definirse
como el espacio geogréfico donde la poblacién afectada consume los bienes o servicios
relacionados con el problema, sean provistos total o parcialmente en la situacién actual
por una UP o en condicién de racionamiento total (no existe UP y la poblacién no puede
acceder a ninguna otra).

213 La Unidad Productora® de bienes y/o servicios (UP)
Identificar las restricciones que estén impidiendo que la UP provea los bienes y servicios,
en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicio®, asf como las
posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizard y evaluara,
entre otros: (i) los procesos y factores de produccién (infraestructura, equipo, sistema de
agua potable y alcantarillado, entre otros), teniendo presente los estdndares de calidadé y
niveles de servicio; (ii) los niveles de produccién; (iii) las capacidades de gestién; (iv) la
percepcién de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposicién vy
vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnéstico del érea de
estudio, asi como los efectos del cambio climético; y, (vi) los impactos ambientales que se
estuviesen generando.
Es importante que como resultado de este anélisis se identifique qué activos de la funcién
de produccién del servicio publico afecta negativamente la forma actual en que se entrega
el servicio pablico.
En este sentido, se debe estimar la oferta actual e identificar y analizar sus principales
restricciones, sobre la base del diagnéstico de la UP existente. En tal sentido, se debe
realizar lo siguiente:

a. Estimar la capacidad de produccién de la UP a partir del andlisis de los factores de

producciéon identificados y evaluados en el diagndstico, aplicando estdndares de

rendimiento disponibles.

Determinar la oferta actual y su evolucién futura, en la situacién sin proyecto.

Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad

de los factores de produccién restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestién.

Explicar las razones, si fuera el caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacién

optimizada.

Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacién del proyecto, detallando los

supuestos y parametros utilizados.

2.14. Otros agentes involucrados

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las entidades que
apoyarfan en su ejecuciébn y posterior operacidn y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relacién con la solucién
del problema, sus fortalezas, asf como su participacién en el Ciclo de Inversién.

Es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la
ejecucion del proyecto, o podrian oponerse. Sobre esta base se plantearan las medidas
para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

2.2, Definicién del problema central, sus causas y efectos
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EspeCIflcar con precisién el problema central identificado a partir del diagnéstico. Analizar
y determinar las principales causas que lo generan, asf como los efectos que éste ocasiona,
sustentdndolos con evidencias? basadas en el diagnéstico realizado, tanto de la UP como
de la poblacion afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del anlisis
de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el analisis en el 4rbol de causas-problema- efectos.

2.3. Planteamiento del proyecto

2.3.1  Objetivo del proyecto
Especificar el objetivo central o propésito del proyecto, asf como los objetivos especificos
o medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se
espera.lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el anélisis en el 4rbol de medios-
objetivo-fines.

2.3.2  Planteamiento de alternativas de solucién
Plantear las alternativas de solucién del problema, sobre la base del anélisis de las acciones
que concretarén los medios fundamentales. Dichas alternativas deberén tener relacién con
el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables.

3. FORMULACION
3.1. Definicién del horizonte de evaluacion del proyecto
Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluacién, el cual estd constituido por
el periodo de ejecucidn del proyecto y el periodo en el que se estimarédn los costos de
operacién y mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su
evaluacién.
. Anélisis del mercado del servicio
3.2.1 Anélisis de la demanda del servicio:
Se efectuarén las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se
realizara lo siguiente:

a. Se identificard los bienes y/o servicios que serdn intervenidos por el proyecto, que se
relacionan directamente con el problema identificado y que serdn proporcionados durante
la fase de funcionamiento.

b. Se definird la poblacién demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y
sustentando los pardmetros y supuestos utilizados.

C. Se estimard y analizard la demanda actual, en base a informacién de fuentes primaria y
secundaria, que deberd haber sido incluida en el diagndstico del servicio y de los grupos
involucrados (en particular los afectados por el problema).

d. Se analizaré la tendencia de utilizacién del servicio pliblico a intervenir y los determinantes
que la afectan. Sobre esta base se plantearan los pardmetros y supuestos para las
proyecciones de la demanda.

e. Se proyectard la demanda o a lo largo del horizonte de evaluacién del proyecto, sefialando

@ .Y sustentando los pardmetros, supuestos y metodologia utilizada.
,-f’ sﬁﬁm <Y\ Solo si en el proyecto se incluyen intervenciones que pueden modificar las tendencias
O 7 _/ BE ¥ ﬁsfg actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la poblacién demandante o el
:'-'Jhmﬁms / ratio de concentracién (cantidad demandada por periodo o nivel de utilizacién del.
Japdd, 421, Determinacion de la brecha oferta - demanda:
‘“‘*/ Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situacién sin proyecto
O con proyecto, segin corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto”
cuando no haya sido posible optimizarla.

3.3. Anélisis técnico

3.3.1. Aspectos técnicos
Basédndose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la poblacién
objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio
publico a ser cubierto, se debe avanzar en la configuracién técnica de tales alternativas
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propuestas. Ello conlleva el desarrollo de aspectos fisicos-técnicos interdependientes: la
localizacién, el tamafio y la tecnologia. Los elementos técnicos derivardn en
requerimientos de recursos para inversién y para operar y mantener el proyecto.
Tamario: se refiere a la capacidad de produccién del bien o servicio, para un periodo
determinado. El factor principal que determina el tamafio del proyecto es el déficit que se
desea atender, dado por la demanda de la poblacién objetivo. No obstante, hay otros
factores condicionantes que pueden influir en la decisién de tamafio del proyecto, como:
existencia de economias de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles,
entre otros.

Localizacion: el proyecto deberia identificar aquella ubicacién o localizacién que produzca
el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal criterio para
seleccionar la localizacién, también deberdan tenerse en cuenta otros factores
condicionantes como: disponibilidad de servicios basicos, vias de comunicacién, exposicién
a peligros (naturales, socionaturales o antrépicos) y medios de transporte, clima, planes
reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros.

Tecnologia: de acuerdo al proceso de produccién de un servicio se pueden identificar
diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de produccién. Es
posible que para cada subproceso del proceso productivo existan diferentes alternativas
tecnolégicas, las que deberén ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o
especificaciones técnicas, para luego poder evaluar la mejor opcién tecnoldgica.

Andélisis ambiental Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o
negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir
en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del
proyecto. Como resultado de este andlisis, se podrdn plantear medidas de gestién
ambiental, concerniente a acciones de prevenciébn, correccibn y mitigacién, de
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de
Formulacién y Evaluacidn del proyecto.

Andlisis de la gestion del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas con el
fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestacién del
servicio a nivel de una UP y de la poblacién afectada intervenidas mediante un proyecto
de inversién, por efecto de un desastre potencial o del cambio climético.

Para este andlisis se deberd considerar los factores condicionantes que inciden en el
tamafo, localizacién y tecnologfa, asi como las relacionadas con la gestién del riesgo en
contexto de cambio climético y los impactos ambientales.

Con el resultado de este andlisis se puede identificar alternativas técnicas factibles (ATF)
que serén evaluadas para seleccionar la mejor segln la evaluacién social, de tal modo de
asegurar que la intervencién cumpla con los niveles de servicio y estdndares de calidad
establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.

Las ATF provienen de las opciones técnicas posibles que han cumplido con los criterios de
los factores condicionantes considerados. Esta sintesis debe contener para cada ATF
informacién relevante referente a los aspectos técnicos analizados y el resultado de los
mismos, incluyendo las medidas de reduccidon de riesgo en un contexto de cambio
climético.
2 Disenfio preliminar

Es la representacién gréfica o esquematica de un proyecto de inversion en su fase de
formulacién y evaluacién que describe las caracteristicas fisicas principales de las ATF, con
el propésito de dar una base para la estimacién de costos. El disefio preliminar debe estar
constituido con un nivel de informacién de ingenieria conceptual en la primera etapa de
evaluacién para las alternativas técnicas factibles y por ingenierfa bésica en la segunda
etapa de evaluacién para la alternativa seleccionada. Cada UF, de acuerdo a su criterio
técnico y profesional, puede definir el disefio preliminar més idéneo para su proyecto, en
caso el Sector no lo haya definido los criterios y/o normas técnicas para tal fin.
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333 Metas fisicas
Teniendo en consideracién el disefio preliminar se debe establecer las metas fisicas que se
generarén en la fase de Ejecucién, incluyendo las relacionadas con la gestién del riesgo en
el contexto de cambio climético y la mitigacién de los impactos ambientales negativos.
Asimismo, identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizardn en la fase de
Funcionamiento.

3.4. Gestioén del Proyecto
3.4.1 Cestion en la fase de ejecucion: (i) plantear la organizacién que se adoptara; (ii)
especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinaré la ejecucién
de todos los componentes del proyecto y/o se encargard de los aspectos técnicos,
sustentando las capacidades y la designacién, respectivamente; (iii) sefalar la
modalidad de ejecucién del proyecto, sustentando los criterios aplicados para la
seleccién; (v) precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio
oportuno, la ejecucién y la eficiente ejecucion.
La Gestion en la fase de Ejecucién incluye el plan de implementacién donde se detalla la
programacién de las acciones previstas para el logro de las metas del proyecto,
estableciendo la secuencia y ruta critica, duracion, responsables y recursos necesarios.
3.4.2 Gestion en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hara cargo de la operacién
y mantenimiento y la organizacién que se adoptara; (ii) definir los recursos e
instrumentos que se requeriran para la adecuada gestién de la UP;
(iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacién.
3.5 Costos del proyecto a precios de mercado:

3.5.1 Estimacion de los costos de inversion

Estimar los costos de inversion para cada alternativa, sobre la base de las metas fisicas,

la gestidn del proyecto y la aplicacién de costos por unidad de medida. Considerar todos
los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecucién; incluyendo los asociados
con las medidas de reduccién de riesgos en contexto de cambio climético y con la
mitigacién de los impactos ambientales negativos, asi como los de estudios, licencias,
certificaciones, autorizaciones, expropiaciones, liberacién de interferencias, de
corresponder.

3.5.2 Estimacion de los Costos de inversion en la fase de Funcionamiento
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la
fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.
3.5.3 Estimacion de los costos de Operacion y Mantenimiento incrementales
Estimar los costos detallados de operacién y mantenimiento incrementales sobre la base
= " de la comparacién de los costos en la situaciéon “sin proyecto” y en la situacién “con
/ . proyecto”. Describir los supuestos y pardmetros utilizados y presentar los flujos de costos
5 incrementales a precios de mercado. Los costos de operacién y mantenimiento deben
\ sustentarse con el disefio operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estdndares
de calidad sectoriales.
4. EVALUACION
4.1. Evaluacién Social
Se efectuard la evaluacién social de cada alternativa, para lo cual se deberd elaborar los
flujos de beneficios y costos sociales.
4.1.2 Beneficios sociales
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberacién de recursos y aumento del
consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generara el
proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del &rbol de objetivos. Cuantificar y,
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de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarfan por cada una de las diferentes
alternativas en la situacién "con proyecto”.
Asimismo, estimar los beneficios que se generarfan en la situacién "sin proyecto" y
determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia
entre la situacién "con proyecto” y la situacién "sin proyecto".

4.1.3 Costos sociales
Se elaborardn los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin
proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serdn
ajustados aplicando los factores de correccién de precios de mercado a precios sociales.
Se deberd incluir también en los flujos los costos indirectos, externalidades negativas e
identificar los intangibles que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado,
pero que pueden generarse tanto en la situacién "sin proyecto”, como en la situacién "con
proyecto”.

4.1.4 Criterios de decision
Se estimaran los indicadores de acuerdo con la metodologia aplicable al tipo de proyecto
que se estd formulando.

a) Metodologia Costo-Beneficio
Aplicar esta metodologfa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los
beneficios y costos que se comparan son los "incrementales". Se deberan utilizar los
indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de
Retorno Social. En caso se necesite comparar alternativas de distinta vida (til, se debe usar
el Costo Anual Equivalente para actualizar los costos al presente.

b) Metodologia Costo-Eficiencia, Costo-Eficacia o Costo-Efectividad (CE)
Aplicar esta metodologia de evaluacién sélo en el caso que no sea posible efectuar una
valorizacién adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores
son Costo Eficiencia, Costo Eficacia o Costo Efectividad. En caso se necesite comparar
alternativas de distinta vida util, se debe usar el Costo Anual Equivalente para actualizar
los costos al presente.
Debe considerarse las lineas de corte, en los casos que el Sector funcionalmente
competente las haya aprobado, para definir si se toma la decision de inversién.

4.1.5 Anélisis de incertidumbre Anélisis de sensibilidad:
Efectuar el andlisis de sensibilidad para: (i) determinar cuéles son las variables (como la
demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre
otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condicién de rentabilidad social del proyecto,
su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccién de alternativas; (ii) definir
y sustentar los rangos de variacién de dichas variables que afectarian la condicién de
rentabilidad social o la seleccién de alternativas.
e Andlisis de riesgo probabilistico:

/ Estimar, mediante un anélisis probabilistico, el valor esperado de la variable de resultado

(VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisién de inversién.

Q\ 4.2. Evaluacién privada

_y La evaluacién privada debera efectuarse para aquellos proyectos de inversién que tienen
un potencial de generacién de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de
peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestacion del servicio piblico sujeto de
intervencién. Contempla el andlisis de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto
de vista de la institucién (entidad o empresa piblica) responsable de la ejecucién y
operacién del proyecto, con el objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y/o
hasta qué punto tendré que ser financiado con recursos publicos, sujeto a que el proyecto
sea socialmente rentable.
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4.3. Analisis de Sostenibilidad

Especificar las medidas que se estadn adoptando para garantizar que el proyecto generaré
los resultados previstos a lo largo de su vida dtil. Entre los factores que se deben considerar
estan: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operacién y mantenimiento, segiin
fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de
ejecucién y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestién del operador; (iv) el no uso o
uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y
disposicién a pagar de los usuarios; vy, (vii) los riesgos en contexto de cambio climético.
Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacién del
servicio, se realizaréd el andlisis para determinar el monto y elaborara el flujo de caja. Se
debe hacer explicito qué proporcién de los costos de

operacién y mantenimiento se podréa cubrir con tales ingresos.

4.4. Financiamiento de la inversién del proyecto

Plantear la estructura de financiamiento de la inversién especificando las fuentes de
financiamiento y su participacién relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que
se aplicard.

4.5. Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada

Se presentard la matriz del marco l6gico de la alternativa seleccionada, en la que se
deberédn consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a
efectos del seguimiento y evaluacién ex post.

5. CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulacién y evaluacién
del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado. en
términos de lo siguiente:

Las razones de orden técnico y econdmico por las cuales se seleccioné a la alternativa que
se desarroll6 en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas planteadas en la
primera etapa.

Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicién de viabilidad de un proyecto,
en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o
atributos no se logré cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del
grado de profundizacién de la informacién empleada para la elaboracién del estudio de
preinversién, ast como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes
de informacién, las normas técnicas, los parémetros y metodologias empleadas, entre otros
elementos claves relacionados con el fundamento técnico y econdmico de la decisién de
inversién.

6. RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracién del estudio de preinversién, la UF planteard
recomendaciones técnicas para la UEl que asumird la ejecucién y posterior operaciéon y
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberan estar ligadas con las
acciones o condiciones que se deberan asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el
proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones.
Principalmente, se deberd emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

‘ Fase de Ejecucion:

Las variables criticas que pueden influir en la estimacién de los costos de inversién, asi
como los plazos de ejecucién del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre
posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa de ejecucién. Sefalar las
limitaciones de informacién que enfrenté la UF para realizar tales estimaciones.

- Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacién que enfrenté durante la preparacién del estudio de
preinversion.
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Fase de Funcxonamiento.

Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la
entrega de servicios a la poblacién beneficiaria en particular, en los aspectos financieros,
presupuestales (asignacién de la operacién y mantenimiento), de cobros de tarifas,
entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se
generan con el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente
durante el periodo de funcionamiento del proyecto.

Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacién que enfrentd durante la preparacion del estudio de
preinversion.

7. ANEXOS
Incluir como anexos la informacidn que sustente o detalle los temas analizados en el perfil.

ANEXOS:
- Croquis de ubicacién del proyecto
- Plano o croquis de la UP
- Panel fotografico
- Presupuesto de costos de inversién
- Compromiso de operacién y mantenimiento
- Estructura de costos con proyecto y sin proyecto
- Padrén de usuarios.
- Formato de situacién actual.
- Factibilidad de servicios
- Andlisis de sostenibilidad

ANEXO DE LA PARTE TECNICA
MEMORIA DESCRIPTIVA

Antecedentes

Caracteristicas Generales

Descripcién de los sistemas existentes

Capacidad Operativa del Operador

Descripcién técnica del proyecto

Cuadro de resumen de metas

Cuadro de resumen de Presupuesto con fecha de referencia
Modalidad de ejecucién de obra

Sistema de contratacién

Plazo de ejecucién de obra

ESTUDIOS BASICOS

[ ]
L]
[ ]
[
L]
*
[ ]
[ ]
L]
¥
[ ]
[ ]
L
®
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Estudio topogréfico

Estudio de Suelos

Estudio de mitigacién e impacto ambiental

Informe de Gestién de Riesgos

Informe de Estudio de Mitigacién e Impacto ambiental

PLANILLA DE METRADOS
PRESUPUESTO DE OBRA
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
CRONOGRAMAS DE OBRA
PLANOS

Plano de Ubicacién y Ambito de Influencia.
Plano Clave.
Plano Topogréfico General
Plano de planteamiento general
Planos de Ingenieria y Detalle
o Plano de Trazado y Localizacién: Ubicacién precisa de las lineas de conduccién y redes
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de distribucién,
o Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales: Secciones del eje de la captacién y
conduccién.
PANEL FOTOGRAFICO
ANEXOS
e Gastos de flete
e Cotizacién de materiales
e Actas de disponibilidad de terreno
[ ]

Permiso y otros documentos

El proveedor podra contar con un equipo de profesionales especialistas, en caso asf lo decida
y requiera. No obstante, el proveedor serd el Gnico responsable del cumplimiento del
servicio.

PRODUCTOS A ENTREGAR

A nivel perfil
La ficha simplificada deberé ser presentado en fisico en DOS (02) juegos originales y (01) copia del
original (*obligatoriamente con caratula disefiada seglin proyecto). El siguiente esquema no es
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos ftems, asf como incluir otros
que a su criterio se deban considerar.

- El Entregable del estudio de preinversién debers estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto

- El documento del estudio de preinversion deberéd ser presentado en archivadores de palanca de
lomo ancho forrados color CELESTE. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atras -
adelante), y con separadores de color celeste.

- Cada archivador deberéd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas carétulas, deberan indicar como mfnimo: nombre de la entidad,
nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor, localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consultor, jefe de proyecto y de los
especialistas segtin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El perfil téenico final deberé ser presentado en TRES ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.

- El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.

- El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de célculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn archivos en versién
PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna
restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o andlisis
realizados.

V. REQUISITOS DEL CONSULTOR
5.1 DEL CONSULTOR: El proveedor podra ser una persona natural o juridica que cumpla con los siguientes
requisitos:
Contar con RUC habido y activo.
Contar con RNP vigente en el capitulo de servicio
Cuenta Interbancaria — CCl
No contar con impedimentos para contratar con el estado segtin el Articulo N° 30 impedimentos para
i\ f contrata.
e  Declaracién jurada ( de no tener impedimento para contratar con el estado)
e Vigencia Poder minimo de 30 dias vigente
5.2 DEL PERSONAL CLAVE: E! Consultor debe garantizar la disposicidn de los siguientes profesionales, quienes
son los responsables directos de la elaboracién de los estudios:
A. JEFE DE PROYECTO
¢  Formacién académica:
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Ingeniero Civil, titulado, colegiado y con certificado de habilidad vigente.
o  Experiencia:
Experiencia en general
Experiencia general acumulada de cuatro (04) afios contabilizados a partir de la Colegiatura.

Experiencia especifico
Deberé acreditar experiencia como jefe de proyecto y/o responsable en la elaboracién, como minimo

tres (03) proyectos (expedientes técnicos) iguales o similares a: servicios de agua potable y/o sistema
de agua potable.

NOTA:

La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberén
estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

Los Documenios presentados para acreditar la experiencia de los profesionales en lo general y
especifico propuesto serén acreditados mediante copla simple de: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad y/o resolucion y/o Ficha de registro — banco de proyecto; (i) constancias; (i)
certiffcados; o, (iv) cualquier otra documentacién que, de manera febaciente demuestre la experiencia
del personal propuesto; los cuales deben permitir conocer la experiencia realmente adquirida por una
persona en un perlodo de tiempo determinado.

e  Capacitacién:
v Curso y/o diplomado de proyectos de inversién pdblica 850 horas

e  Responsabilidad:
Seré el responsable integral de la calidad técnica de todos los entregables, debiendo firmar y sellar cada
folio del estudio.

B. ESPECIALISTA EN FORMULACION

e Formacién académica:
Economista, titulado, colegiado y habilitado.

e  Experiencia:
Debera acreditar haber participado en la formulacién y/o evaluacién de estudios de pre inversién y/o
como responsable de la Unidad Formuladora y/o OPMI y/o especialista en formulacién de proyectos
de pre inversién e inversidn y/o gestor de ejecucién de inversiones y/o responsable de la oficina de
programacion multianual de inversiones OPMI y/o responsable del drea de unidad formuladora, como
minimo veinticuatro (24) meses.
NOTA:
La documenlacion que acredliten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberin
estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)
Los Documentos presentados para acredilar la experiencia de los profesionales propuestos serdn
acreditados mediante copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; (i)
constancias; (i) certificados: o, (iv) cualguier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto; los cuales deben permitir conocer la experiencia
realmente adquirida por una persona en un periodo de liempo determinado.

e  Capacitacién: .
v Cursos y/o diplomados y/o capacitaciones y/o especializacién en ELABORACION Y/O
SUPERVISION DE FICHAS TECNICAS Y/O PERFILES Y/O EXPEDIENTES TECNICOS
v" Cursos y/o diplomados y/o capacitaciones y/o especializacidén en GESTION PUBLICA y/o
GESTION PUBLICA MODERNA
, »  Responsabilidad:
e:.'f.\ Responsable de los aspectos metodolégicos, andlisis de demanda, brechas, evaluacién social y
consistencia econémica del proyecto.

“/5.3. ACREDITACION DE REQUISITOS

e  Formacién Académica: Se verificard a través del portal web de la SUNEDU.

5.4. CONSIDERACIONES ADICIONALES
e  Equipo de Apovyo: El proveedor podrd contar con otros especialistas adicionales (Topégrafo,
Especialista en Suelos, etc.) si lo considera necesario para el cumplimiento de los alcances, siendo
el Consultor el tinico responsable de la integridad del servicio.

SEGUROS (De corresponder)
No corresponde
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VI.  GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)
No corresponde

VIIL LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR
Dentro del perimetro del Proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL ANEXO DE PALTAY, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN™,

PLAZO:
Ei plazo de ejecucidn de la prestacion del servicio sera dentro de los 30 dfas calendarios a partir
del dia siguiente de recepcionada la Orden de Servicio y/o contrato.
En caso el producto final se encuenire conforme antes del plazo establecido, este podra ser
entregado y se procederé con los tramites de su pago.
En caso de existir observaciones, el Consultor deberé realizar el levantamiento de estas en un
plazo no menor a 2 dfas calendarios ni mayor de 10 dias calendarios partir del dia siguiente de
decepcionadas las observaciones.

IX. PRODUCTOS O ENTREGABLES:
El profesional y empresa deberé presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segtn

el alcance y descripcién del servicio, segln detalle.

ENTREGABLES | PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
Hasta los 15 dias El consultor entregara un informe que contenga:
Primer calendarios, contabilizados | 1. Informe de Estudio Topogréfico.
Entregable a partir del dfa siguiente de | 2. Informe de Estudio de Mecénica de Suelos
fa suscripeidn del contrato. | 3. Diagnostico y Anélisis Socioeconémico.

| El consultor Entregara la ficha técnica simplificada de
Hast | 30 di | acuerdo al contenido minimo del estudio técnico de
5 do ?sna dari o ntabili d’a: preinversién del término de referencia y El FORMATO | -
egun calencarios,  contabiiizaco 5A (Ficha de Registro del Proyecto - Programa
Entregable a partir del dia siguiente de . . .
.y Multianual de Inversiones) debidamente llenado vy
la suscripcién del contrato. . At . .
registrado en el aplicativo informético del Invierte.pe y
previa conformidad del servicio por el drea usuaria.

X. FORMA DE PAGO
Se pagaré el 50% del monto contratado, a la aprobacién del PRIMER ENTREGABLE de la elaboracién

del Estudio Técnico de Preinversién: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL ANEXO DE PALTAY, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN”, la aprobacion
del responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién con visto bueno de la Gerencia de
Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

\f\BAD \ Se pagaré el 50% a la aprobacién del SEGUNDO ENTREGABLE de la elaboracién del Estudio Técnico
V‘ "f‘u‘de Preinversién: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE
£ NC'A "'F‘ALTAY DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN", aprobacién realizada por el
% oY qﬁésponsable de la Subgerencia de estudios y preinversién con visto bueno de la Gerencia de
Q » ¢ f,fnfraestructura, desarrollo urbano y rural.

Sy ..!.’ 55’:«:\?‘/
[ ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
Pri 50% del monto previa A la presentacién y conformidad del PRIMER
rlmgr conformidad del servicio por el ENTREGABLE por parte del responsable de la
pag area usuaria. Subgerencia de Estudios y Preinversién.
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A la aprobacién del SEGUNDO ENTREGABLE
y/o viabilidad y/o resultado del estudio de
preinversidn cargado en la plataforma del
invierte.pe

50% del monto previa
conformidad del servicio por el
&rea usuaria.

Segundo
pago

Xl CONFORMIDAD
La conformidad seré otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién con

visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano vy rural.

La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
de formulacién del estudio técnico de preinversién, y posterior proceso de seleccién si es por contrata
y ejecucién de la obra si es por administracién directa.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y tiene la obligacién de subsanar los vicios ocultos
sin costo adicional para la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios contados a partir de la
conformidad otorgada por la ENTIDAD.

CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asf como toda aquella informacién interna de la institucién
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

Xiv. PENALIDADES
Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucién
de las prestaciones, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por cada dia de atraso hasta por un
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de
acuerdo a lo siguiente:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en dfas

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

: F = 0.40.
: F=0.25.

XV. OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
F o
N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad 2;:31:6 Procedimiento
Por la presentacién incompleta de el 0.5% del Segilin informe de la Sub
1 estudio de preinversién a la Sub monto de su Gerencia de Estudios y Pre
Gerencia de Estudios y Pre Inversién contrato Inversién
Por presentacién de estudio de el 2% del Segtn informe de la Sub
2 preinversion sin haber levantado las | monto de su Gerencia de Estudios y Pre
m\ observaciones realizadas. contrato Inversién
i LM PATY el 1% del Segtin informe de la Sub
12 wosy | = Por la presentacién de estudio de ? Gerencia de Estudios v P
\22 ooy 123 . N monto de su erencia de tstudlios y rre
W / preinversion sin firma del consultor. contrato Inversién
Por no presentar el CD, en la el 2 % del Segtin informe de la Sub
4 presentacién del estudio de monto de su Gerencia de ESjCL‘.lleS y Pre
preinversién. contrato Inversion
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| Por presentar el CD, sin informacién | el 3 % del Segfm_informe d‘? la Sub
5 completa de acuerdo a los términos | monto de su Gerencia de ESTUdIOS y Pre
de referencia. contrato Inversion
el1%del |  Segun informe de la Sub
6 Por no presentar segtn los términos monto de su Gerencia de Estudios y Pre
de referencia contfato Inversion |
Por no levantar las observaciones el 1 % del Segﬂn'informe d‘? la Sub :
7 realizadas por el evaluador y/o monto de su Gerencia de Es?‘:’d"" yPre |
| oficina de estudios y pre inversién. contrato Inversion

XVL. SANCIONES EL CONSULTOR
El Consultor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo
aplicable lo previsto en los Articulos 87 al 92 de la Ley N.? 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, respecto al régimen de infracciones y sanciones.

XVIL. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas a las que se refiere el artfculo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Adernés, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
préacticas.

Finalmente, EL CONSULTOR se compromete a no colocar a los funcionarios piblicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de
ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes o
servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

XVIIL. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demdas documentacion generados por el servicio, pasard a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la
prestacion.

XIX.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente contratacidn, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

XX. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son
causales de resolucidn de contrato la presentacidn con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y
mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
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