

Anexo N° 01-A

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

Órgano y/o Unidad Orgánica	: SUBGERENCIA DE CAMINOS
Actividad del POI / Acción estratégica PEI	: C0040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA / SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL
Denominación de la contratación	: SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE POOL 01 DE RED VIAL REGIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - RUTINARIOS VIAL REGIONAL, EMERGENCIAS Y CONVENIOS 2026.

#	CLÁUSULAS
I	<p>FINALIDAD PÚBLICA</p> <p>La presente contratación del SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE POOL 01 DE RED VIAL REGIONAL, tiene por finalidad desarrollar y cumplir oportunamente las actividades operativas y de administración de recursos de los mantenimientos viales, a cargo de la Subgerencia de Caminos, contribuyendo directamente a la mejora de la transitabilidad y conectividad en el ámbito departamental, beneficiando a las poblaciones locales mediante una adecuada provisión de servicios de infraestructura vial en el marco del Plan de Mantenimientos Preventivos - Rutinarios Vial Regional, Emergencias y Convenios 2026, potenciando y mejorando la infraestructura vial de soporte para el desarrollo económico, productivo; brindando comodidad, seguridad y economía a los usuarios de las carreteras del departamento de la Libertad.</p>
II	<p>OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN</p> <p>Contratar el SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE POOL 01 DE RED VIAL REGIONAL; con el objetivo de dirigir, gestionar, coordinar y validar el cumplimiento técnico y administrativo en los mantenimientos viales; contribuyendo así con el correcto y eficiente desarrollo del Plan de Mantenimientos Preventivos - Rutinarios Vial Regional, Emergencias y Convenios 2026.</p>
III	<p>ALCANCE DEL SERVICIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigir los métodos constructivos (espesores de afirmado, humedad de compactación, dosificación de mezcla; entre otros), teniendo la obligatoriedad de aprobar el tramo antes de autorizar el retiro de la maquinaria garantizando el cumplimiento del expediente técnico, especificaciones técnicas y normas vigentes. 2. Registrar obligatoriamente el manuscrito diario en el Cuaderno de Obra (físico y/o digital) o los mecanismos de control asignados por la entidad. 3. Programar y controlar los recursos humanos, maquinaria, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución eficiente asimismo su estado antes de cada jornada laboral. 4. Validar y controlar el consumo y abastecimiento de combustibles, lubricantes y materiales, manteniendo registros actualizados para fines de control y trazabilidad. 5. Verificar y aprobar los indicadores de avance (parte diario, metrados, consumo, rendimiento; entre otros) reportados con el personal técnico (capataz, almacenero; entre otros) asegurando que correspondan a la realidad física mediante informe. 6. Emitir informes de avance físico, financiero, consumo de recursos e incidencias. Así mismo al cierre de actividades de mantenimiento vial, suscribiendo y remitiendo la liquidación correspondiente. 7. Coordinar con la Supervisión, Entidad Contratante y demás partes involucradas, atendiendo requerimientos técnicos, administrativos y operativos, asimismo controversias con autoridades locales o dueños de predios que interfieran con el avance de las metas físicas. 8. Garantizar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, promoviendo la identificación de peligros y el control de riesgos, asimismo liderar las inducciones, y charlas de seguridad, fomentando una cultura preventiva durante las operaciones.

IV	<p>REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR</p> <p>1. CAPACIDAD LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento Nacional de Identidad (DNI). • El proveedor deberá contar con FICHA RUC activo y habido vigente, dedicado a la actividad del rubro. • El proveedor deberá contar con Código de Cuenta Interbancario CCI, vinculado al RUC. • El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el estado. • El proveedor no deberá tener antecedentes penales, judiciales o policiales, acreditarlo con el DOCUMENTO ORIGINAL • El proveedor deberá tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de Servicios, acreditado mediante documento. • El proveedor deberá acreditar de no encontrarse dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). <p>2. EXPERIENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Experiencia general: Experiencia general mínima de dos (02) años en el sector público y/o privado. • Experiencia específica: Experiencia específica mínima de seis (06) meses en el servicio de residente y/o asistente de residente y/o coordinador; en control y/o dirección y/o gestión y/o infraestructura y/o mantenimiento y/o red vial, en el sector público y/o privado. La experiencia se acreditará mediante cualquier de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad y/o constancia y/o (ii) certificados de trabajo y/o (iii) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. <p>3. FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contar con grado de bachiller y/o título profesional en Ingeniería Civil los cuales deben estar registrados en SUNEDU. En caso el proveedor ostente el título profesional, deberá encontrarse obligatoriamente incorporado al Colegio de Ingenieros del Perú, acreditando la condición de colegiado y habilitado vigente. <p>4. CONDICIONES OBLIGATORIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad para desplazarse en el ámbito de toda la región La Libertad, acreditado mediante declaración jurada.
V	<p>REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS.</p> <p>No aplica</p>
VI	<p>SEGUROS</p> <p>SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)</p>
VII	<p>PRESTACIONES ACCESORIAS</p> <p>No aplica</p>
VIII	<p>LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN</p> <p>LUGAR: En el ámbito de toda la región La Libertad (En Campo) de acuerdo a los lugares de intervención e inspección establecidos por la Sub Gerencia de Caminos.</p> <p>PLAZO: Plazo máximo de ejecución de CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la orden de Servicio.</p>

IX ENTREGABLES

Los entregables descritos tiene un plazo máximo de **CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) DIAS CALENDARIOS**, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro	Entregable	Contenido del Entregable
1	<p>PRIMER ENTREGABLE: Presentar producto hasta los 28 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.</p>	<p>El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigir los métodos constructivos (espesores de afirmado, humedad de compactación, dosificación de mezcla; entre otros), teniendo la obligatoriedad de aprobar el tramo antes de autorizar el retiro de la maquinaria garantizando el cumplimiento del expediente técnico, especificaciones técnicas y normas vigentes. 2. Registrar obligatoriamente el manuscrito diario en el Cuaderno de Obra (físico y/o digital) o los mecanismos de control asignados por la entidad. 3. Programar y controlar los recursos humanos, maquinaria, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución eficiente asimismo su estado antes de cada jornada laboral. 4. Validar y controlar el consumo y abastecimiento de combustibles, lubricantes y materiales, manteniendo registros actualizados para fines de control y trazabilidad. 5. Verificar y aprobar los indicadores de avance (parte diario, metrados, consumo, rendimiento; entre otros) reportados con el personal técnico (capataz, almacenero; entre otros) asegurando que correspondan a la realidad física mediante informe. 6. Emitir informes de avance físico, financiero, consumo de recursos e incidencias. Así mismo al

			<p>cierre de actividades de mantenimiento vial, suscribiendo y remitiendo la liquidación correspondiente.</p> <p>7. Coordinar con la Supervisión, Entidad Contratante y demás partes involucradas, atendiendo requerimientos técnicos, administrativos y operativos, asimismo controversias con autoridades locales o dueños de predios que interfieran con el avance de las metas físicas.</p> <p>8. Garantizar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, promoviendo la identificación de peligros y el control de riesgos, asimismo liderar las inducciones, y charlas de seguridad, fomentando una cultura preventiva durante las operaciones.</p>
2		<p>SEGUNDO ENTREGABLE: Presentar producto hasta los 56 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.</p>	<p>El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigir los métodos constructivos (espesores de afirmado, humedad de compactación, dosificación de mezcla; entre otros), teniendo la obligatoriedad de aprobar el tramo antes de autorizar el retiro de la maquinaria garantizando el cumplimiento del expediente técnico, especificaciones técnicas y normas vigentes. 2. Registrar obligatoriamente el manuscrito diario en el Cuaderno de Obra (físico y/o digital) o los mecanismos de control asignados por la entidad. 3. Programar y controlar los recursos humanos, maquinaria, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución eficiente asimismo su estado antes de cada jornada laboral.

			<p>4. Validar y controlar el consumo y abastecimiento de combustibles, lubricantes y materiales, manteniendo registros actualizados para fines de control y trazabilidad.</p> <p>5. Verificar y aprobar los indicadores de avance (parte diario, metrados, consumo, rendimiento; entre otros) reportados con el personal técnico (capataz, almacenero; entre otros) asegurando que correspondan a la realidad física mediante informe.</p> <p>6. Emitir informes de avance físico, financiero, consumo de recursos e incidencias. Así mismo al cierre de actividades de mantenimiento vial, suscribiendo y remitiendo la liquidación correspondiente.</p> <p>7. Coordinar con la Supervisión, Entidad Contratante y demás partes involucradas, atendiendo requerimientos técnicos, administrativos y operativos, asimismo controversias con autoridades locales o dueños de predios que interfieran con el avance de las metas físicas.</p> <p>8. Garantizar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, promoviendo la identificación de peligros y el control de riesgos, asimismo liderar las inducciones, y charlas de seguridad, fomentando una cultura preventiva durante las operaciones.</p>
<p>3</p>		<p>TERCER ENTREGABLE: Presentar producto hasta los 84 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.</p>	<p>El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <p>1. Dirigir los métodos constructivos (espesores de afirmado, humedad de compactación, dosificación de mezcla; entre otros), teniendo la</p>

			<p>obligatoriedad de aprobar el tramo antes de autorizar el retiro de la maquinaria garantizando el cumplimiento del expediente técnico, especificaciones técnicas y normas vigentes.</p> <p>2. Registrar obligatoriamente el manuscrito diario en el Cuaderno de Obra (físico y/o digital) o los mecanismos de control asignados por la entidad.</p> <p>3. Programar y controlar los recursos humanos, maquinaria, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución eficiente asimismo su estado antes de cada jornada laboral.</p> <p>4. Validar y controlar el consumo y abastecimiento de combustibles, lubricantes y materiales, manteniendo registros actualizados para fines de control y trazabilidad.</p> <p>5. Verificar y aprobar los indicadores de avance (parte diario, metrados, consumo, rendimiento; entre otros) reportados con el personal técnico (capataz, almacenero; entre otros) asegurando que correspondan a la realidad física mediante informe.</p> <p>6. Emitir informes de avance físico, financiero, consumo de recursos e incidencias. Así mismo al cierre de actividades de mantenimiento vial, suscribiendo y remitiendo la liquidación correspondiente.</p> <p>7. Coordinar con la Supervisión, Entidad Contratante y demás partes involucradas, atendiendo requerimientos técnicos, administrativos y operativos, asimismo controversias con autoridades locales o dueños de predios que interfieran con el avance de las metas físicas.</p> <p>8. Garantizar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos</p>
--	--	--	---

<p>4</p>			<p>Laborales, promoviendo la identificación de peligros y el control de riesgos, asimismo liderar las inducciones, y charlas de seguridad, fomentando una cultura preventiva durante las operaciones.</p>
	<p>CUARTO ENTREGABLE: Presentar producto hasta los 112 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.</p>		<p>El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigir los métodos constructivos (espesores de afirmado, humedad de compactación, dosificación de mezcla; entre otros), teniendo la obligatoriedad de aprobar el tramo antes de autorizar el retiro de la maquinaria garantizando el cumplimiento del expediente técnico, especificaciones técnicas y normas vigentes. 2. Registrar obligatoriamente el manuscrito diario en el Cuaderno de Obra (físico y/o digital) o los mecanismos de control asignados por la entidad. 3. Programar y controlar los recursos humanos, maquinaria, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución eficiente asimismo su estado antes de cada jornada laboral. 4. Validar y controlar el consumo y abastecimiento de combustibles, lubricantes y materiales, manteniendo registros actualizados para fines de control y trazabilidad. 5. Verificar y aprobar los indicadores de avance (parte diario, metrados, consumo, rendimiento; entre otros) reportados con el personal técnico (capataz, almacenero; entre otros) asegurando que correspondan a la realidad física mediante informe. 6. Emitir informes de avance físico, financiero, consumo de recursos e

			<p>incidencias. Así mismo al cierre de actividades de mantenimiento vial, suscribiendo y remitiendo la liquidación correspondiente.</p> <p>7. Coordinar con la Supervisión, Entidad Contratante y demás partes involucradas, atendiendo requerimientos técnicos, administrativos y operativos, asimismo controversias con autoridades locales o dueños de predios que interfieran con el avance de las metas físicas.</p> <p>8. Garantizar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, promoviendo la identificación de peligros y el control de riesgos, asimismo liderar las inducciones, y charlas de seguridad, fomentando una cultura preventiva durante las operaciones.</p>
<p>5</p>		<p>QUINTO ENTREGABLE: Presentar producto hasta los 140 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.</p>	<p>El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigir los métodos constructivos (espesores de afirmado, humedad de compactación, dosificación de mezcla; entre otros), teniendo la obligatoriedad de aprobar el tramo antes de autorizar el retiro de la maquinaria garantizando el cumplimiento del expediente técnico, especificaciones técnicas y normas vigentes. 2. Registrar obligatoriamente el manuscrito diario en el Cuaderno de Obra (físico y/o digital) o los mecanismos de control asignados por la entidad. 3. Programar y controlar los recursos humanos, maquinaria, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución eficiente asimismo su estado antes

			<p>de cada jornada laboral.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Validar y controlar el consumo y abastecimiento de combustibles, lubricantes y materiales, manteniendo registros actualizados para fines de control y trazabilidad. 5. Verificar y aprobar los indicadores de avance (parte diario, metrados, consumo, rendimiento; entre otros) reportados con el personal técnico (capataz, almacenero; entre otros) asegurando que correspondan a la realidad física mediante informe. 6. Emitir informes de avance físico, financiero, consumo de recursos e incidencias. Así mismo al cierre de actividades de mantenimiento vial, suscribiendo y remitiendo la liquidación correspondiente. 7. Coordinar con la Supervisión, Entidad Contratante y demás partes involucradas, atendiendo requerimientos técnicos, administrativos y operativos, asimismo controversias con autoridades locales o dueños de predios que interfieran con el avance de las metas físicas. 8. Garantizar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, promoviendo la identificación de peligros y el control de riesgos, asimismo liderar las inducciones, y charlas de seguridad, fomentando una cultura preventiva durante las operaciones.
6		<p>SEXTO ENTREGABLE: Presentar producto hasta los 168 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.</p>	<p>El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigir los métodos constructivos (espesores de afirmado, humedad de compactación, dosificación de mezcla;

			<p>entre otros), teniendo la obligatoriedad de aprobar el tramo antes de autorizar el retiro de la maquinaria garantizando el cumplimiento del expediente técnico, especificaciones técnicas y normas vigentes.</p> <p>2. Registrar obligatoriamente el manuscrito diario en el Cuaderno de Obra (físico y/o digital) o los mecanismos de control asignados por la entidad.</p> <p>3. Programar y controlar los recursos humanos, maquinaria, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución eficiente asimismo su estado antes de cada jornada laboral.</p> <p>4. Validar y controlar el consumo y abastecimiento de combustibles, lubricantes y materiales, manteniendo registros actualizados para fines de control y trazabilidad.</p> <p>5. Verificar y aprobar los indicadores de avance (parte diario, metrados, consumo, rendimiento; entre otros) reportados con el personal técnico (capataz, almacenero; entre otros) asegurando que correspondan a la realidad física mediante informe.</p> <p>6. Emitir informes de avance físico, financiero, consumo de recursos e incidencias. Así mismo al cierre de actividades de mantenimiento vial, suscribiendo y remitiendo la liquidación correspondiente.</p> <p>7. Coordinar con la Supervisión, Entidad Contratante y demás partes involucradas, atendiendo requerimientos técnicos, administrativos y operativos, asimismo controversias con autoridades locales o dueños de predios que interfieran con el avance de las metas físicas.</p> <p>8. Garantizar la implementación y cumplimiento del Sistema</p>
--	--	--	---

			<p>de Gestión de Riesgos Laborales, promoviendo la identificación de peligros y el control de riesgos, asimismo liderar las inducciones, y charlas de seguridad, fomentando una cultura preventiva durante las operaciones.</p>
<p>7</p>		<p>SÉPTIMO ENTREGABLE: Presentar producto hasta los 188 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.</p>	<p>El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigir los métodos constructivos (espesores de afirmado, humedad de compactación, dosificación de mezcla; entre otros), teniendo la obligatoriedad de aprobar el tramo antes de autorizar el retiro de la maquinaria garantizando el cumplimiento del expediente técnico, especificaciones técnicas y normas vigentes. 2. Registrar obligatoriamente el manuscrito diario en el Cuaderno de Obra (físico y/o digital) o los mecanismos de control asignados por la entidad. 3. Programar y controlar los recursos humanos, maquinaria, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución eficiente asimismo su estado antes de cada jornada laboral. 4. Validar y controlar el consumo y abastecimiento de combustibles, lubricantes y materiales, manteniendo registros actualizados para fines de control y trazabilidad. 5. Verificar y aprobar los indicadores de avance (parte diario, metrados, consumo, rendimiento; entre otros) reportados con el personal técnico (capataz, almacenero; entre otros) asegurando que correspondan a la realidad física mediante informe. 6. Emitir informes de avance físico, financiero,

			<p>consumo de recursos e incidencias. Así mismo al cierre de actividades de mantenimiento vial, suscribiendo y remitiendo la liquidación correspondiente.</p> <p>7. Coordinar con la Supervisión, Entidad Contratante y demás partes involucradas, atendiendo requerimientos técnicos, administrativos y operativos, asimismo controversias con autoridades locales o dueños de predios que interfieran con el avance de las metas físicas.</p> <p>8. Garantizar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, promoviendo la identificación de peligros y el control de riesgos, asimismo liderar las inducciones, y charlas de seguridad, fomentando una cultura preventiva durante las operaciones.</p>
--	--	--	--

<p>X</p>	<p>CONFORMIDAD</p> <p>Conformidad será otorgada por La Sub Gerencia de Caminos de acuerdo con lo dispuesto en el literal C) del numeral 25.1 del artículo 25 de la LGCP, respecto a lo requerido en los Términos de Referencia, de conformidad a lo prescrito en el artículo 144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069.</p> <p>La conformidad de la prestación del servicio se emitirá de acuerdo al Reglamento de Contrataciones Públicas Ley N° 32069 aprobado mediante D.S. N° 009-2025-EF, tal como lo establece el numeral 144.3 estableciendo que, la conformidad se emite en un plazo máximo de siete (07) días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del servicio o funcionario que debe emitir la conformidad.</p> <p>De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanación es de dos (02) días hábiles computable desde el momento que se notifica la observación. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. El mismo plazo establecido para la subsanación de observaciones resulta aplicable para que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.</p>		
----------	--	--	--

XI	<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p> <p>La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en SOLES, en PAGOS MENSUALES, conforme a lo establecido; luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.</p> <p>La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.</p> <p>Para efecto de los pagos de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia simple de la orden de servicio. • Oficio del Área Usuaria, otorgando la conformidad correspondiente • Acta y/o informe de conformidad por parte del Supervisor y/o Coordinador del plan designado por el área usuaria • Acta de conformidad de servicios - SIGA, debidamente suscrita de la presentación efectuada, (Área Usuaria). • Informe de culminación de la prestación del servicio del entregable correspondiente. • Comprobante de pago autorizado por SUNAT. • Suspensión de cuarta categoría (de corresponder) • Copia de SCTR <p>Dicha documentación será dirigida al área usuaria en medio digital (PDF), firmado por el proveedor, mediante la mesa de partes virtual (http://grtcalibertad.gob.pe/mpv/login) de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional La Libertad, situado en Av. Moche N°452.</p>
XII	<p>CONFIDENCIALIDAD</p> <p>El contratista se compromete a mantener estricta reserva y no revelar, comentar, suministrar o transferir a terceros, por cualquier medio o forma, la información que reciba directa o indirectamente de LA ENTIDAD o que genere con ocasión de la ejecución del servicio. Esta obligación de confidencialidad se mantiene vigente durante un (01) año después de culminado el contrato.</p> <p>El incumplimiento de la obligación de confidencialidad será considerado una infracción grave a las obligaciones contractuales. En tal supuesto, LA ENTIDAD procederá a la resolución de la Orden de Servicio conforme al procedimiento de resolución de Órdenes de Servicio establecido en los artículos 164 y 165 del Reglamento de la Ley N° 32069 (D.S. N° 009-2025-EF), quedando habilitada para iniciar las acciones legales por daños y perjuicios y comunicar el hecho al Tribunal de Contrataciones del Estado para la sanción correspondiente.</p>
XIII	<p>RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR</p> <p>De conformidad con el artículo 41 de la Ley N° 32069 en concordancia con el artículo 146 de su Reglamento, el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio por un plazo de un (01) año, contado a partir de la fecha de la conformidad otorgada por la Entidad.</p> <p>Esta responsabilidad es de naturaleza post-contractual; por lo tanto, la recepción y conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva el derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios no detectables al momento de la conformidad, quedando el contratista obligado a subsanar las deficiencias o asumir los costos de reparación que correspondan.</p> <p>De igual manera, constituye responsabilidad esencial del proveedor, cuyo incumplimiento será causal directa e inmediata de resolución del contrato, cuando se presente a laborar con signos de ebriedad, bajo la influencia de estupefacientes, ejerza agresión física y/o psicológica al personal de la Entidad o se compruebe el encubrimiento de actividades para particulares ajenos a la entidad, situaciones de violencia, ebriedad, extorsión, sustracción de bienes asignados y la manipulación de los precintos de seguridad de combustible de la maquinaria por parte de su personal asignado.</p>
XIV	<p>RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES</p> <p>No aplica</p>
XV	<p>CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS</p> <p>No aplica</p>

XVI	GASTOS POR DESPLAZAMIENTO No aplica
XVII	PENALIDADES POR MORA Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto} / F \times \text{plazo en días}$. Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios y consultorías: $F = 0.25$. b.2) Para obras: $F = 0.15$. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

XVIII

OTRO TIPO DE PENALIDADES

Se han establecido supuestos de incumplimiento y sus correspondientes penalidades de acuerdo con la desatención en el momento oportuno del servicio a desarrollar por parte del Contratista. Por lo cual, Se aplicará la penalización, cuando se detecte cualquiera de las variables por parte del contratista, las mismas que se aplicarán de la siguiente forma:

N°	Supuesto de Infracción	Penalidad	Forma de Verificación
1	Por no encontrarse en obra durante las inspecciones de la Entidad o Supervisión (Se permitirá designar un encargado temporal solo por urgencias justificadas < 24h).	0.01 % de la UIT por día de ausencia.	Inspección inopinada por representantes de la Entidad y/o Inspección inopinada de supervisión.
2	Por mantener el Cuaderno de Obra desactualizado y/o no proporcionar información mediante los mecanismos de control asignados por la entidad por más de tres (03) días hábiles consecutivos.	0.01 % de la UIT por evento.	Revisión del Supervisor.
3	Por exceder en el plazo máximo en la emisión de informes semanales por más de tres (03) días hábiles consecutivos y exceder el plazo máximo de quince (15) días calendarios para la emisión de la liquidación de mantenimientos viales.	0.01 % de la UIT por evento.	Revisión del Supervisor.
4	Por validar metrados o partes de maquinaria con datos inexactos y/o erróneos (diferencia > 15% con la realidad verificada).	0.01 % de la UIT por ocurrencia.	Revisión del Supervisor.
5	Por no desarrollar el informe de reporte de fallas de la maquinaria dentro de los dos (02) días calendarios habiéndose suscitado la avería.	0.01 % de la UIT por ocurrencia.	Revisión del Supervisor.
6	Por encubrir la ausencia del personal o la falta de disponibilidad operativa o el abandono injustificado en el frente de trabajo del personal asignado, impidiendo la continuidad de actividades.	0.05 % de la UIT por evento.	Inspección inopinada por representantes de la Entidad y/o Inspección inopinada de supervisión.
7	Por permitir laborar a personal operario y/o operador sin equipos de protección personal (EPP) o en estado poco óptimo.	0.05 % de la UIT por evento.	Inspección inopinada por representantes de la Entidad y/o Inspección inopinada de supervisión y/o inspección inopinada de gestor riesgos laborales
8	Por no reportar y/o encubrir incidencias, colisiones, daños materiales a la maquinaria y/o a terceros, por el personal operador asignado.	0.05 % de la UIT por evento.	Inspección inopinada por representantes de la Entidad y/o Inspección inopinada de supervisión y/o inspección inopinada de mecánica.

	<table border="1" data-bbox="288 221 1477 465"> <tr> <td data-bbox="288 221 379 465">9</td> <td data-bbox="379 221 839 465">Por incumplimiento del levantamiento de observaciones fuera de plazo del entregable.</td> <td data-bbox="839 221 1129 465">0.01% de la UIT por cada día de retraso en el levantamiento de las observaciones, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para la subsanación.</td> <td data-bbox="1129 221 1477 465">Previa verificación e informe y/o correo electrónico del personal designado por la Entidad.</td> </tr> </table> <p data-bbox="204 488 1487 562">Nota: Para el levantamiento de observaciones del Informe, será de dos (02) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificado; en caso que persistan las observaciones del Informe y/o no presente el levantamiento de observaciones, se aplicará la penalidad según el ítem otro tipo de penalidades.</p> <p data-bbox="204 584 1487 685">La aplicación de penalidades por mora y otro tipo de penalidades, de manera conjunta, no podrá exceder el diez por ciento (10%) del monto vigente del servicio o, de corresponder, del ítem respectivo, conforme a lo establecido en el numeral 119.2 de la Ley N° 32069. Cuando se alcance dicho límite máximo de penalidades, la Entidad podrá resolver la Orden de Servicio, de forma parcial o total, por incumplimiento del proveedor, previo cumplimiento de las formalidades correspondientes.</p>	9	Por incumplimiento del levantamiento de observaciones fuera de plazo del entregable.	0.01% de la UIT por cada día de retraso en el levantamiento de las observaciones, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para la subsanación.	Previa verificación e informe y/o correo electrónico del personal designado por la Entidad.
9	Por incumplimiento del levantamiento de observaciones fuera de plazo del entregable.	0.01% de la UIT por cada día de retraso en el levantamiento de las observaciones, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para la subsanación.	Previa verificación e informe y/o correo electrónico del personal designado por la Entidad.		
XIX	<p data-bbox="204 725 520 752">RESOLUCION CONTRACTUAL</p> <p data-bbox="204 786 1487 837">Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.</p> <p data-bbox="204 860 1487 934">De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.</p> <ul data-bbox="204 956 1487 1368" style="list-style-type: none"> a) Por la acumulación del monto máximo de penalidades, resultante de la suma de la penalidad por mora y de otras penalidades, equivalente al diez por ciento (10%) del monto vigente del contrato o, de corresponder, del ítem respectivo. b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista. d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato. e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. g) Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha Ley. 				
XX	<p data-bbox="204 1408 336 1435">SANCIONES</p> <p data-bbox="204 1469 304 1496">No aplica</p>				

XXI	<p>OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN</p> <p>A la suscripción de este contrato, el proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.</p> <p>Asimismo, el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.</p> <p>Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.</p> <p>Adicionalmente, el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución de la orden de servicio con LA ENTIDAD CONTRATANTE.</p> <p>Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud de la presente orden de servicio.</p>
XXII	<p>APLICACIÓN SUPLETORIA</p> <p>No aplica</p>
XXIII	<p>MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>No aplica</p>
XXIV	<p>SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS</p> <p>Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo y/o conciliación.</p>
XXV	<p>OTROS</p> <p>De igual manera el proveedor deberá usar los equipos de protección personal (EPP), de acuerdo a las actividades desarrolladas por el servicio.</p>

Firma del solicitante

Firma del Jefe del Área Usuaria