Empresa de Generacion Eléctrica del Sur S.A.

TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NIIF 18 —
PRESENTACION E INFORMACION A REVELAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION. -

Efectuar el diagnéstico para garantizar una adecuada implementaciéon de la Norma
Internacional de Informaciéon Financiera 18, Presentacion e Informacién a Revelar en los
Estados Financieros (NIIF18) en la Compafiia, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Resolucion del Consejo Normativo de Contabilidad N° 003-2024-EF/30, la cual
establece su aplicacién obligatoria en el Peru para los periodos anuales que se inicien
a partir del 1 de enero de 2027.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO. -

Contratar los servicios de una persona natural o juridica (en adelante, el contratista)
para la elaboracién del diagnéstico para la implementacién de la NIIF 18 de la
Compaiiia, asegurando su desarrollo de manera técnica, estructurada, homogénea y

alineada a los lineamientos corporativos.

El servicio de diagnéstico se desarrollara a través de dos etapas que permitiran abordar
de manera integral y secuencial la implementaciéon de la NIIF 18, asegurando la
identificacién oportuna de brechas, la definicidn de medidas correctivas y la validacion

de su adecuada aplicacion.

3. ALCANCE Y DESCRIPCION. -

El presente servicio tiene como objetivo la elaboracion del diagnostico para la
implementacion de la Norma Internacional de Informacion Financiera 18 (NIIF 18) en
la Empresa, asegurando el cumplimiento de los nuevos requerimientos de presentacion
e informacién a revelar en los estados financieros, para lo cual se han definido dos

etapas:
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Etapa 1: Diagnéstico, analisis de brechas y sustento técnico
Actividades

e Elaborar el plan de trabajo para el diagnéstico e implementacion.

o |dentificar y documentar la actividad principal del negocio conforme a los criterios
establecidos en la NIIF 18.

e Analizar, revisar y reclasificar las subcuentas del Estado de Resultados (ERI),
asegurando su trazabilidad entre el formato vigente (NIC 1) y el nuevo esquema
requerido por la NIIF 18, en concordancia con los lineamientos corporativos a ser
definidos.

e Elaborar memorandums técnicos que sustenten la asignacion de ingresos y gastos
en las categorias de operacion, inversion y financiamiento, conforme a NIIF 18.

o Definir los criterios de agregacion y desagregacion de la informacion financiera, en
linea con los requerimientos de la NIIF 18.

e Identificar las medidas de desempefo de la gerencia (MPM), evaluando su
consistencia con la normativa y definiendo los requerimientos de revelacion

correspondientes.

Etapa 2: Cierre y Presentacion del Diagnoéstico NIIF 18
Actividades

o Definir e implementar procedimientos de agregacion y desagregacion de informacion
financiera, alineados a NIIF 18.

o [Establecer lineamientos para la determinacion, presentacion y revelacion de las
medidas de desempefio de la gerencia (MPM).

e Preparar el estado de resultados final al 31 de marzo y 30 de junio del 2026,
conforme a NIIF 18.

e Elaborar el memorandum técnico-contable de diagndstico de la NIIF 18, incluyendo
el andlisis de impactos y definiciones contables clave.

e Brindar asistencia en la preparacion de estados financieros comparativos al 31 de
marzo y 30 de junio de 2026 bajo NIIF 18.

e Presentacion del resultado del proyecto a FONAFE.
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o Capacitar a la Alta Direccion y a las areas involucradas sobre los principales cambios

introducidos por la NIIF 18 y sus implicancias operativas y contables.

3.1. Normas técnicas

Otros que resulten aplicables a la naturaleza del servicio.

3.2. Resultados esperados

El profesional encargado del Servicio elaboracion del diagnéstico para la
implementacién de la NIIF 18 debera entregar en medio fisico y medio magnético,

la descripcion y sustentacion de la metodologia utilizada.

Se han establecido los siguientes entregables:

Etapa 1: Entregable
Informe de diagndstico técnico-contable que incluya:

e Plan de trabajo relacionado al diagndstico del servicio.

o Definicion de la actividad principal del negocio bajo NIIF 18.

e Presentar la primera versién de la reclasificacion de las subcuentas del Estado de
Resultados (ERI), incluyendo su analisis y asegurando su trazabilidad entre el
formato vigente (NIC 1) y el nuevo esquema requerido por la NIIF 18.

e Memorandums técnicos de clasificacion de ingresos y gastos por categorias
(operacion, inversion y financiamiento).

o |dentificar y evaluar casos particulares o de complejidad técnica, definiendo
lineamientos y criterios uniformes para su tratamiento, a fin de garantizar su
aplicacion consistente y transversal en todas las empresas.

o Definicion de criterios de agregacion y desagregacion alineados a lineamientos
corporativos.

» lIdentificacion y analisis de las MPM, incluyendo su tratamiento y revelacion.

o Informe de brechas, hallazgos y recomendaciones para la adopcion de la NIIF 18.
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Etapa 2: Entregable
Memorandum técnico-contable de adopcion de NIIF 18 que incluya:

o Estructura final de los estados financieros conforme a NIIF 18.

o Estado de resultados al 31 de marzo y 30 de junio de 2026 bajo NIIF 18.

o Asistir en la preparacion de estados financieros comparativos al 31 de marzo y 30
de junio de 2026 bajo NIIF 18.

e Lineamientos de agregacion y desagregacion.

e Lineamientos de determinacion y revelacion de MPM.

e Informe final de diagndstico de la NIIF 18, que incluya conclusiones sobre el
cumplimiento de los lineamientos de la empresa y corporativos.

e Propuesta de adecuacion del Maestro de Datos y del Plan Contable General
Empresarial (PCGE) de acuerdo con la trazabilidad efectuada entre la NIC 1 y la
NIIF 18.

e Analisis de impacto de los cambios en los indicadores, de acuerdo con el

diagnéstico de la NIIF 18.

3.3. Seguros aplicables
No aplica.
3.4. Mantenimiento Preventivo
No aplica.
3.5. Soporte técnico
No aplica
3.6. Capacitacion y/o entrenamiento

No aplica
4. RESPONSABILIDAD
Responsabilidad del Contratista:

¢ Mantener la confidencialidad de la propuesta presentada, tanto durante el proceso

de desarrollo como luego de finalizado el servicio.
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e Todos los entregables deben ser presentados en formato digital, visados fisica o

electronicamente.
e EI servicio por contratar es a todo costo, que sea necesario para la correcta

ejecucion del presente servicio.

Responsabilidades de la Empresa:

e Proporcionar al contratista toda la documentacion y facilidades que sean necesarias
para efectuar las actividades del presente servicio, asi como supervisar la
realizacién del mismo.

o Facilitar el acceso al contratista a la aplicacion informatica de conferencias web y

reuniones Teams.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL (OPCIONAL)
No Aplicar.

6. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

Las actividades se desarrollaran fuera de las instalaciones de EGESUR.

7. PLAZO DE PRESTACION

7.1 Plazo de Prestacion

El servicio de diagndstico para implementacion de la NIIF 18 en la Empresa se
ejecutara en un plazo de 45 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de
recibida la Orden de Servicio. La prestacion del servicio se estructurara en dos etapas,

cada una con entregables definidos y plazos especificos conforme al siguiente detalle:
7.2 Entregables y Plazos

e Primer entregable: a los 25 dias en funcién a la descripcion de la Etapa 1.

e Segundo entregable: a los 15 dias En funcion a la descripcion de la Etapa 2.

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de la prestacion objeto
del contrato u orden de servicio, la Empresa aplicara penalidad por mora por cada dia
de retraso conforme al procedimiento descrito en el articulo 162° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.
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8. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio sera otorgada por el Departamento de Contabilidad de
EGESUR, una vez verificado el cumplimiento total de las actividades establecidas en

el presente Término de Referencia.

9. FORMA Y CONDICION DE PAGO
e 40% a los 10 dias calendario previa presentacion del Informe de la Etapa 1:
Diagnostico, analisis de brechas y sustento técnico.
e 60% alos 10 dias calendario previa presentacion del Informe final de la Etapa 2:

Cierre y Presentacion del Diagnéstico NIIF 18.

10. PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo

a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x monto) Donde F = 0.40
enacada aria = (FxPlazo de Dias) onae = U.

Tanto el monto como el plazo se refieren, al monto vigente del contrato, componente o
item que debib ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables

en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.
11. OTRAS PENALIDADES
No Aplica

12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente

contratacion son resueltos mediante trato directo y conciliacion.
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13. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los

siguientes supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

f) Configuracién de la condicién de terminacion anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.
Asimismo, son aplicables las disposiciones correspondientes al Procedimiento de
resolucion de contrato descrito en el articulo 122° del Reglamento de la Ley General

de Contrataciones Publicas.

14. CONFIDENCIALIDAD
El PROVEEDOR reconoce que la naturaleza de los servicios objeto del presente
contrato permite el acceso a datos e informacion confidencial y privilegiada y se
compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma, tal
informacion a terceros sin la aprobacidon expresa de EGESUR, otorgada con

anterioridad y por escrito.

El PROVEEDOR se compromete a adoptar las medidas necesarias para garantizar el

fiel cumplimento de lo dispuesto en la presente clausula.

En caso de incumplimiento, EGESUR podra iniciar contra EL PROVEEDOR las
acciones legales pertinentes. La obligacion de confidencialidad sobrevivira a la
terminacion del contrato y permanecera en el tiempo y no podra divulgarse en ningun

momento.
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15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista sera responsable por la calidad de los servicios prestados, asi como por
cualquier vicio oculto que pudiera afectar el cumplimiento de los objetivos del servicio,
por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la fecha de otorgamiento de
la conformidad por parte de EGESUR.

16. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
La empresa o personal que provea de bienes o servicios a EGESUR, debe cumplir la
normativa legal vigente y las disposiciones internas en materia de seguridad, salud en
el trabajo y medio ambiente. La misma que debera ser validada por el area de
Seguridad y Gestion Ambiental, esta informacion debera ser presentada con 48 horas
como minimo antes de inicio del servicio. Se debera coordinar con el area de seguridad
y Gestion Ambiental la fecha de induccion brindada por EGESUR S.A.

Entre otras, las disposiciones internas de EGESUR en materia de medio ambiente
incluyen la identificacion de los aspectos ambientales, la evaluacion del impacto
ambiental y la determinacion e implementacion de los controles operacionales
aplicables a sus actividades, antes del inicio de estas, de acuerdo con los lineamientos
que le sean proporcionados por el personal de EGESUR responsable de la contratacion

del proveedor.

17. PREVENCION DE LA CORRUPCION (SOBORNO, COLUSION, CONCUSION, Y
OTROS DELITOS), LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Y CONFLICTO DE INTERESES
El proveedor manifiesta su pleno conocimiento y adhesion al compromiso de EGESUR
en la lucha contra la corrupcion, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
los conflictos de intereses. En este sentido, certifica que durante la ejecucién del
contrato se abstendra de cualquier accion que viole la normativa vigente en estas
materias, incluyendo la Constitucion Politica del Pert, el Codigo Penal y la Convencion

Interamericana contra la Corrupcion.

Especificamente, el proveedor se obliga a no ofrecer, prometer o realizar pagos o la
entrega de cualquier objeto de valor a funcionarios o personas relacionadas, directa o
indirectamente, con el fin de influir en sus decisiones u obtener ventajas indebidas. El

proveedor asume la total responsabilidad por cualquier incumplimiento de esta
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obligacion, lo que constituira una causa de rescision del contrato. Para reportar
cualquier irreqularidad, EGESUR pone a disposicion del proveedor el "Canal
Anticorrupcion”, y facilita informacién sobre su Sistema de Integridad y Anticorrupcion

a través de su pagina web www.qob.pe/egesur.

Finalmente, el proveedor declara estar informado sobre el proceso de Debida Diligencia
y autoriza su realizacion como muestra de buena fe para verificar la veracidad de la

informacioén proporcionada durante el proceso de contratacion.

18. GESTION DE RIESGOS
EGESUR se compromete a identificar y evaluar los riesgos inherentes al proceso de
contratacion. Los resultados de esta evaluacion seran comunicados oportunamente al
proveedor, quien utilizara esta informacion para establecer controles y planes de accion
preventivos, destinados a mitigar dichos riesgos durante la vigencia del contrato. De
igual manera, el proveedor asume el compromiso de informar de manera inmediata la
materializacion de cualquier riesgo identificado, permitiendo asi la implementacién de

medidas efectivas para minimizar su impacto.

19. REQUISITOS DE CALIFICACION
El postor debe ser una persona juridica y acreditar experiencia en la especialidad
mediante la ejecucion de por lo menos un (01) servicio de diagndstico de

implementacién de la NIIF 18 en empresas del sector publico y/o privado.

Servicios Similares Admitidos:

Ademaés del diagnostico de implementacion de la NIIF 18, se consideraran como
servicios similares los siguientes:

Servicios de asesoria en Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) en

empresas del sector publico y/o privado.

Acreditacion de la Experiencia:
La experiencia del postor se acreditara mediante copia simple de:
e Contratos u 6rdenes de servicio con su respectiva conformidad, o
e Constancias o certificados de conformidad de prestacién de servicios, o
o Comprobantes de pago cancelados, los cuales deben estar acomparfiados de su

respectivo voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o

S4-1-FOR-02 Versién 08



Empresa de Generacion Eléctrica del Sur S.A.

cualquier otro documento emitido por una entidad del sistema financiero que

acredite fehacientemente el abono.

19.1 Experiencia del Personal:
Para la ejecucion del servicio, el Contratista debera contar con el siguiente
personal clave de un coordinador general y especialista, y podra contar con el
equipo necesario para realizar el alcance del servicio, el rol del coordinador

general sera el siguiente:

El coordinador general sera quien represente al equipo contratado, el mismo que
sera el interlocutor en las reuniones de coordinacion con personal de la Empresa
y en reuniones programadas por FONAFE para el seguimiento correspondiente,
entrega de informes, asi como en las consultas que FONAFE requiera realizar

respecto al servicio contratado.
COORDINADOR GENERAL

e Formacion Académica:

Profesional titulado en contabilidad.

e Capacitacion:
Contar con diplomado y/o especializaciéon en Normas Internacionales de
Informacion Financiera IFRS minimo de 120 horas o Contar con experiencia
de docente y/o catedratico minimo (03) afios en Normas Internacionales de

Informacion Financiera IFRS, en instituciones de prestigio.

e Experiencia:
Experiencia minima de cinco (05) afos en Diagnostico y/o Evaluacion y/o
Implementacion en Normas Internacionales de Informacién Financiera en

empresas inscritas en la SMV.
La experiencia del personal acreditara mediante copia simple de contratos o

certificados de trabajo o constancias de trabajo u otro documento que acredite

la experiencia del personal propuesto.
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ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD:

S4-1-FOR-02

Formacion Académica:

Profesional titulado en contabilidad, colegiado y habilitado.

Capacitacion:
Diplomado y/o Especializacién minimo ciento veinte (120) horas en Normas
Internacionales de informacién financiera, emitido por instituciones de

prestigio, Universidades y/o Colegios Profesionales.

Experiencia:

Experiencia minima de tres (03) afos como Contador General, jefe de
Contabilidad, Gerente de Administracion, asesoria y/o consultoria contable en
Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF, en empresas

publicas o privadas.
La experiencia del personal se acreditara mediante copia simple de contratos

o certificados de trabajo o constancias de trabajo u otro documento que

acredite la experiencia del personal propuesto.
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