TERMINOS DE REFERENCIA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA, RESANE Y PINTADO DE LOS
RESERVORIOS DE LAS PTAPs MEJIA, LA CURVA, ARENAL, COCACHACRA, MATARANI,
MOLLENDO Y LA PUNTA DE BOMBON

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de mantenimiento integral de infraestructura, limpieza, resane y pintado de las
estructuras de almacenamiento de los reservorios de agua potable en las localidades de Mejia,
La Curva, El Arenal, Cocachacra, Matarani, Mollendo y la Punta de Bomban.

2. FINALIDAD PUBLICA

Garantizar la adecuada conservacion y operatividad de las estructuras de almacenamiento de
los reservorios de Mejia, La Curva, El Arenal, Cocachacra, Matarani, Mollendo y la Punta de
Bombodn mediante la ejecucion de actividades de mantenimiento de infraestructura, limpieza,
resane y pintado.

Asimismo, tiene por finalidad prevenir el deterioro progresivo de las estructuras, asegurar
condiciones optimas de funcionamiento, prolongar su vida Gtil y contribuir a la continuidad y
calidad del servicio de abastecimiento de agua potable en beneficio de la poblacion usuaria, en
cumplimiento de la normativa técnica y sanitaria vigente.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar el servicio de mantenimiento de infraestructura, limpieza, resane y pintado de las
estructuras de almacenamiento de los reservorios de Mejia, La Curva, El Arenal, Cocachacra,
Matarani, Mollendo y la Punta de Bombon a fin de conservar en adecuado estado las estructuras,
corregir deterioros superficiales, prevenir la aparicion de fisuras y dafos mayores, y garantizar
condiciones optimas de operatividad y seguridad de los reservorios.

4, ACTIVIDAD DEL POI
Actividad Operativa Institucional AOI50012900044 Gestion Zona Sur.

5. CODIGO CATALOGO CUBSO
- CUBSO 7214112100228351 = SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RESERVORIO

6. TERMINOS DE REFERENCIA

De la verificacion realizada en el Listado de Bienes y Servicios, se ha determinado que el servicio
requerido no se encuentra incluido en dicho listado.

En tal sentido, corresponde la elaboracion de los presentes Términos de Referencia.



6.1. Actividades preliminares

El postor ganador debera coordinar previamente con el profesional de produccion y operaciones para
los trabajos a efectuar en cada una de las PTAPs.

El pintado debe incluir pintura base color blanco para las partes de concreto (para la parte exterior, 2
pasadas). Y en la segunda pasada incluir pintura segin color existente en la parte interior en dos
manos, empleando pintura de calidad para exteriores e interiores segun corresponda.

. Planta tratamiento de agua potable Mejia

a) Proteccion de componentes del arbol hidraulico antes de empezar los trabajos de resane,
pintado y mantenimiento.

b) Limpieza, resane y pintado de la superficie interior de las paredes de la caseta de valvulas del
reservorio R-1 (cuenta con 3.0 m de largo x 2.50 m de ancho x 2.40 m de alto) y R-1A (cuenta con
3.8 mdelargox 2.50 m de ancho x 2.70 m de alto).

¢) Limpieza, resane y pintado de la superficie exterior de los reservorios R1 y R-1A (primera
zona cuenta con 25.0 m de largo x 1.0 m de altura, un area de 25 m2 aproximadamente, la
segunda zona lateral cuenta con 10.0 m de largo y 1.5 m de altura un area de 15 m2
aproximadamente y la tercera zona cuenta con 5.0 m de largo x 1.50 m de altura un area de 7.5
m2 aproximadamente).

d) Realizar el sellado, resane y rehabilitacion de las fisuras identificadas en el techo del reservorio
R-1A (cuenta con 3.0 m de largo x 0.40 m de altura un area de 1.20 m2 aproximadamente).

e) Limpieza, retiro de oxido, pintado y/o reemplazo del marco y las tapas sanitarias de
inspeccion de los reservorios R1y R-1A, cuenta con un largo de 72 cm y 72 cm de ancho, con un
espesor de 1.5 cm de fierro fundido aproximadamente cada uno.

f) Rehabilitar (limpieza de oxido), adecuar, pintar y/o renovar de los ductos de ventilacion de
los reservorios R1 y R-1A (cuenta con 10 ductos en total aproximadamente, con un diametro de
4.0 pulg).

g) Retiro de escombros y limpieza del area.

II. Planta tratamiento de agua potable La Curva

a) Proteccion de componentes del arbol hidraulico antes de empezar los trabajos de resane,
pintado y mantenimiento.

b) Segln corresponda, limpieza, resane y pintado de la superficie interior de las paredesde la
caseta de valvulas del reservorio R-1(cuenta con 3.50 mde largox 2.5



m de ancho x 3.0 m de altura, un area de 11 m2 aproximadamente) y el area de la fisura es de 2 m2
aproximadamente.

c) Segun corresponda, limpieza, resane y pintado de la superficie exterior del reservorio R-
1(cuenta con 11.0 m de largo x 8.0 m de ancho x 2.50 m de altura, un area de 28 m2
aproximadamente) y la fisura tiene un area de 2.4 m2 aproximadamente.

d) Limpieza, retiro de oxido, pintado y/o reemplazo del marco y las tapas sanitarias de inspeccion
del reservorio R-1, que cuenta con un diametro de 60 cm y un espesor de 1 pulg de fierro fundido
aproximadamente.

e) Retiro de escombros y limpieza del area.

1. Planta tratamiento de agua potable El Arenal

a) Proteccion de componentes del arbol hidraulico antes de empezar los trabajos de resane,
pintado y mantenimiento.

b) Limpieza, resane y pintado de la superficie interior de las paredes de la caseta de valvulas del
reservorio R-1(cuenta con 3.50 m de largo x 3.0 m de ancho x 3.30 m de altura, un area de 11.55 m2
aproximadamente).

c) Segun corresponda, limpieza, resane y pintado de la superficie exterior del reservorio R-1
(parte lateral cuenta con 2.40 m x 9.0 m un area de 21.6 m2 aproximadamente, parte baja
cuenta con 3.00 m x 12.00 m un area de 36 m2 aproximadamente y la tercera zona cuenta con
1.50 m x 9.00 m un area de 13.5 m2 aproximadamente).

d) Limpieza, retiro de oxido, pintado y/o reemplazo del marco y las tapas sanitarias de inspeccion
del reservorio R1(cuenta con un diametro de 60 cm y con un espesor de 1 pulg de fierro fundido
aproximadamente).

f) Rehabilitar (limpieza de oxido), adecuar y/o renovar de los ductos de ventilacién del reservorio
R-1(cuenta con 3 ductos de diametro de 3 pulg).

g) Retiro de escombros y limpieza del area.

Iv. Planta tratamiento de agua potable Cocachacra

a) Proteccion de componentes del arbol hidraulico antes de empezar los trabajos de resane,
pintado y mantenimiento.

b) Limpieza, resane y pintado de la superficie interior de las paredes de la caseta de valvulas
del reservorio R-1(cuenta con 2.60 m de largo x 3.20 m de altura x 3.80 m de ancho
aproximadamente).

¢) Limpieza, resane y pintado de la superficie exterior del reservorio R-1(cuenta con 16.10 m de
largo x 6.8 m de ancho)

c) Retiro de escombros y limpieza del area.

V. Reservorios de Matarani, Mollendo y Punta de Bombon y Cocachacra R-2
a) Proteccion de componentes del arbol hidraulico antes de empezar los trabajos de resane,
pintado y mantenimiento. (en todos los reservorios)



b) Limpieza, resane y pintado de la superficie interior y exterior de las paredes de la caseta de
valvulas del reservorio (cuenta con 3.0 m de largo x 2.50 m de ancho x 2.40 m de alto
aproximadamente). Reservorios R-1 Matarani, R-1 y R-2 Mollendo. R-1 y R-2 Punta de Bomboén.

c) Limpieza, resane y pintado de la superficie exterior del reservorio En Mollendo: R-1, R-2, R-3,
R-4 y R-5, en Punta de Bombon R-1Y R-2.

d) Realizar el sellado, resane y rehabilitacion de las fisuras identificadas en el interior del
reservorio (no se puede estimar los m2 hay que hacer una evaluacion de campo por parte de los
contratistas para que presenten su propuesta). en R-1 escalera de concreto en Punta de Bomban.

e) Limpieza, retiro de oxido y pintado de la puerta metalica del ingreso al reservorio (esto en el
reservorio R-3 Matarani).

f) Limpieza, retiro de oxido, pintado y/o reemplazo del marco y la tapa sanitaria de inspeccion
del reservorio (cuenta con un largo de 72 cm y 72 cm de ancho, con un espesor de 1.5 cm de
fierro fundido aproximadamente, este mantenimiento se hara en los reservorios R-1, R-2 R-3, R-
6 de Mollendo, reservorios R-1, R-2 Y R-3 de Punta de Bombon.

g) Rehabilitar (limpieza de oxido), adecuar, pintar y/o renovar los ductos de ventilacion del
reservorio (cuenta con 04 ductos en total aproximadamente, con un diametro de 4 pulgadas) este
trabajo se hara en los reservorios R-4 de Mollendo y R-1 en Punta de Bombon.

h) Limpieza, retiro de oxido, pintado y/o reemplazo del marco y las tapas sanitarias de inspeccion
de los reservorios en R-2 Cocachacra.

i)Retiro de escombros y limpieza del area.

7. PRESTACIONES ACCESORIAS
No se han considerado prestaciones accesorias para la presente contratacion, en la medida que
el servicio requerido se ejecuta de manera integral como prestacion principal.

8. OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITA PARA EJECUTAR LA
CONTRATACION

El contratista debe contar con:

. Registro Unico de Contribuyentes (RUC) activo y habido.
. Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.
. No encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado, conforme a lo

establecido en la normativa de contrataciones publicas.

. Debe contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).

Experiencia del contratista en la especialidad

El contratista a cargo debera tener experiencia en la ejecucion de servicios similares, tales como:



. Mantenimiento de reservorios

. Limpieza, resane y pintado de estructuras de concreto

. Mantenimiento de infraestructura sanitaria

. Mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable
. Pintado de estructuras hidraulicas o sanitarias.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago

El contratista asumira para la correcta ejecucion del servicio, los siguientes recursos:

. El transporte, movilizacion y retiro de personal, equipos, herramientas y materiales
necesarios para la ejecucion del servicio.

. Proporcionar los insumos, materiales necesarios para la ejecucion del servicio, tales como
cemento (proporcionado por SEDAPAR S.A.), arena, aditivos, pinturas, selladores, imprimantes,
agua, asi como demas materiales requeridos para los trabajos de resane y pintado.

. Implementar las medidas de seguridad necesarias durante la ejecucion del servicio,
incluyendo sefalizacion preventiva en las zonas de trabajo, asi como el cumplimiento de las normas
de seguridad y salud en el trabajo.

. Lalimpieza final del area intervenida, asi como el retiro y disposicion adecuada de los residuos
generados durante la ejecucion del servicio.

. La coordinacion permanente con el personal del area usuaria, Produccion y Operaciones
Zonal Sur, para la correcta ejecucion de los trabajos y el cumplimiento de las condiciones
operativas.

Equipos de proteccion Personal:

. Botas de seguridad con suela antideslizante
. Guantes de cuero.

. Lentes de proteccion.

. Casco de proteccion.

. Chaleco reflectivo

. Mascarillas o respiradores (especialmente para trabajos de pintado)



. Arnés de seguridad

Herramientas y Equipos

El contratista debera contar como minimo con: Para limpieza:
. Escobas, escobillas

. Baldes

. Mangueras

. Trapos industriales

Para resane:

. Palas

o Picos

. Badilejos

. Espatulas

. Mezcladoras o equipos de mezcla
. Carretillas

Para preparacion de superficie:

. Lijas

. Escobillas metalicas

. Herramientas de picado

Para pintado:

. Brochas

. Rodillos

. Bandejas para pintura

. Pistola de pintura (de ser necesario)
. Escaleras y/o andamios

Materiales e Insumos
El contratista debera contar con:

J Cemento (proporcionado por SEDAPAR S.A.)
. Arena
J Agua

. Aditivos (de ser necesario)



. Selladores o imprimantes

. Pintura para concreto (latex, acrilica u otra)

. Diluyentes o solventes

. Otros recursos

. Equipos de sefializacion (conos, cintas de seguridad, avisos)

. Medios de transporte para traslado de personal, materiales y equipos

. Equipos necesarios para trabajos en altura (andamios o escaleras seguras)
9. MODALIDAD DE PAGO

A Suma alzada.

10. PLAZO DE ENTREGA
El trabajo debera ser realizado en un plazo de hasta 25 dias calendarios, después de recibir la
orden de servicio.

1. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio se realizara en los reservorios de las PTAPs siguientes:

- PTAP Mejia, ubicada en el Lateral 16, Distrito de Mejia, Provincia de Islay,
Departamento de Arequipa.

- PTAP La Curva se encuentra ubicado en AAHH Alto de la Luna de la localidad de La Curva,
Distrito Dean Valdivia; Provincia de Islay, Departamento de Arequipa.

- PTAP El Arenal ubicada en calle José Santos Chocano Ultima cuadra, de la localidad de
EL Arenal, Distrito de Dean Valdivia, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa.

- PTAP Cocachacra R-1, ubicada en la calle Ayacucho s/n, distrito de Cocachacra,
Provincia de Islay, Departamento de Arequipa.

- Matarani; R-1 ubicada en el Centro Poblado 1 de Mayo Av Arequipa esquina con Hernan
Montoya; R-3 al costado CETICOS s/n (antigua Panamericana), Distrito y Provincia de Islay,
Departamento de Arequipa.

- Mollendo R-1: Calle Huamachuco 100, R-2 Av. Mariscal Castilla 708; R-3 Prolongacion
Mariscal Castilla lado derecho s/n, al costado del Policlinico Divino Nifio; R-4 Al frente del Puente
Santa Rosa Apvi Obreros Municipal s/n ref. cruce de Via de Evitamiento; R-6 Asociacién Los Pinos
esquina Av El Portal con Jr Las Colinas y R-7 dentro de Hernan Perochena- Miramar, Distrito de
Mollendo, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa

- Punta de Bombédn, R-1 Cerro Bandurrias; R-2 AAHH Belaunde Prolongacion Calle N°6 y R-
3 Camino al Anexo de la Pampilla, Distrito de la Punta, Provincia de Islay, Departamento de



Arequipa

- Cocachacra R-2, ubicada AAHH Nuevo San Isidro, Distrito de Cocachacra, Provincia de
Islay, Provincia de Arequipa.

12. SISTEMA DE ENTREGA
No aplica.

13. FORMA DE PAGO

Pago unico.

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por
parte del area usuariay es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.

14. CONFORMIDAD

La conformidad sera otorgada por el Profesional de Produccion de la Zonal Sur (Mejia, La Curva, El
Arenal y Cocachacra R-1) y el Profesional de Operaciones de la Zonal Sur (Matarani, Mollendo, La
Punta de Bombodn y Cocachacra R-2). La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias
contabilizados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas
que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion.

15. GARANTIA COMERCIAL
No aplica.

16. VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 69 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Plblicas y el articulo 144 de
su Reglamento.

17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es el Unico y exclusivo responsable por la correcta y oportuna ejecucion del
servicio, la calidad de los trabajos realizados y el cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en los presentes Términos de Referencia. Asimismo, el contratista es responsable
por los dafos y perjuicios que pudiera ocasionar ala Entidad, a terceros o al medio ambiente,
como consecuenciadirecta o indirecta de la ejecucion del servicio, debiendo asumir dichos dafos
sin generar costos adicionales para la Entidad.

El contratista es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales,
previsionales, tributarias, de seguridad y salud en el trabajo, asi como de cualquier otra obligacion
legal aplicable respecto del personal que emplee para la ejecucion del servicio, no existiendo vinculo
laboral alguno entre dicho personal y la Entidad. La conformidad del servicio y/o el pago efectuado
por la Entidad no eximen al contratista de su responsabilidad por incumplimientos, deficiencias,
vicios ocultos u otras obligaciones derivadas del contrato, conforme a la normativa vigente.

Se entregara un Informe Final al Profesional de Produccién, tanto en formato Word impreso
como en version digital, que incluira:

e Descripcion de las actividades realizadas.



e Vistas fotograficas comparativas de las actividades antes, durante y después de la
ejecucion.

e ATS (Analisis de Trabajo Seguro), como respaldo de las medidas preventivas
adoptadas durante los trabajos.

18. PENALIDADES

18.1.  PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION

Se realizara conforme al articulo 120 del Reglamento. Penalidad por Mora en la ejecucion de la
prestacion:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso
que le sea imputable.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:
Penalidad diaria = (0.10 x monto) / (F x plazo en dias)

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40.

Paraobras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F =0.40

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F=0.25
) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F=0.15

Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta dias: F =0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos

involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera
materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un componente
el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la entidad contratante
establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.



Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningln tipo.

19. ADELANTOS
No aplica.

20. GARANTIAS DEL FIEL CUMPLIMIENTO
No aplica.

21, CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier
servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sehalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ningln
caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que
hubiera lugar.

22, SOLUCION DE CONTROVERSIAS
La solucion de controversias sera a través Centro de Conciliacion designado por las partes.

23. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO



Se aplicara el Articulo 122 del Sub Capitulo Il Incumplimiento del contrato del Capitulo V
Disposiciones generales de ejecucion contractual para bienes y servicios del Reglamento de la
Ley General de Contratacion Publicas.

24, GESTION DE RIESGO

Conforme al articulo 128 del Reglamento de la Ley N.° 32069 - Ley General de Contrataciones
Piblicas, la no ejecucion o ejecucion deficiente del servicio de mantenimiento de
infraestructura, limpieza, resane y pintado de las estructuras de almacenamiento de los
reservorios de Mejia, La Curva, El Arenal y Cocachacra genera riesgos que pueden afectar la
seguridad estructural, la operatividad de las instalaciones y la continuidad del servicio de
abastecimiento de agua potable.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran:

* Riesgo de deterioro progresivo de la infraestructura, debido a la presencia de fisuras, grietas,
desprendimientos y falta de mantenimiento, lo que podria comprometer la estabilidad y
durabilidad de las estructuras de almacenamiento.

* Riesgo de filtraciones y afectacion estructural, ocasionado por el deterioro del concreto y la
falta de resane oportuno, lo que podria generar dafios mayores en las estructuras de los
reservorios.

* Riesgo de accidentes laborales, debido a la ejecucion de trabajos en altura, manipulacion de
herramientas, uso de equipos de construccion y aplicacion de materiales como cemento, pintura
y solventes.

* Riesgo ambiental, asociado al manejo inadecuado de residuos de construccion, restos de
pinturay materiales utilizados durante la ejecucion del servicio.

* Riesgo de afectacion a la imagen institucional, debido al deterioro visible de las estructuras
de almacenamiento y la falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones.

La mitigacion de los riesgos identificados se logra mediante la contratacion y ejecucion
oportuna del servicio, garantizando el mantenimiento adecuado de las estructuras, la seguridad
del personal, la proteccion del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa técnica y
sanitaria vigente.



