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¢ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA
=F=SZm  Sub Gerencia de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural
TERMINOS DE REFERENCIA
REQUERIMIENTO DE CONSULTORIA
Unidad de Organizacién o Programa SUB GERENCIA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAY
PLANEAMIENTOS RURAL

Meta Presupuestaria 18 f

Especifica de Gasto 2.3.2.7.2.1

Actividad del POI

Denominacion de la Contratacion SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN Dt mamoi

*APERTURA DE TROCHA CARROZABLE DE 2.50 KM EN EL
CENTRO POBLADO DE TUCO DEL DISTRITO
DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL

PARTAMENTO DE HUANCAVELICA™.

1. Finalidad Publica

Cmtratarelservijodeeiabaaddndemndetrabaiooonlafi\.aﬁdadderealizaraperturade
nod:awmzabkdaljlmymbﬁadpr&supuesmdeejecudéndelplandembajo.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

2.1 OBJETIVO GENERAL

Contratacién del servicio de eleboracidn de plan de trabajo con la finalidad de realizar
apertura de trocha carrozable de 2.5 Km en la sub gerencia de obras, infraestructura y
planeamiento rural en el centro pobiado de Tuco de la municipalidad distrital de Anchonga.

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

« Determinar el costo de plan de 202 0 para la ejecudion.
o Determinar los metrados y partidas que contendra el plan de trabajo.
« Determinar la cantidad de mano de obra, materiales y equipos

3. Alcances y descripcion de la consultoria en general

» Elzboracion de planos.

» Determinar la longitud

o £l Consultor debera realizar visitas de campo a la zona donde se ubica el proyecto; con la
finalidad de recoger informacion primaria.

» El trabajo de campo deberd realizario con equipo y personal especializado.

o Realizar el desarrollo del estudio con untamente con todo el equipo técnico.
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4. recursos y facilidades a ser provistos por la entidad (de corresponder)

No corresponde.

5. Perfil de consultor

El Consultor proporcionara el personal profesional, personal técnico, equipo adecuado para

la elaboracién del plan de trabajo, movilidad, equipos de computo, soft\fvare y OfiCi"?S pal:a
la ejecucién del servicio. El personal profesional y técnico minimo requerido es el siguiente:

FORMACION ACADEMICA

¥' Bachiller en ingeniera civil y/o carreras afines

EXPERIENCIA ESPECIFICA

v Acreditar 15 meses como minimo la experiencia de ser asistente técnico.
v Acreditar 3 meses como minimo la experiencia en topografia general

CAPACITACIONES

v' Certificado de topografia - 120 horas lectivas

¥ Certificado en ELABORACION DE PLANOS PARA CIRA CON ARGIS Y AUTICAD CIVIL
3D - 120 horas lectivas

¥’ Certificado de AutoCAD intermedio — 40 horas lectivas

v" Certificado en ARGIS — NIVEL INTERNEDIO — 120 horas lectivas

v Certificado en “ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA APLICADO A
PROYECTOS DE OBRAS DE EDIFICACIONES, OBRAS DE CARRETERA Y OBRAS DE AGUA
Y DESAGUE” — 120 horas lectivas.

La experiencia se acreditara mediante constancia de prestacién, constancia laboral, érdenes
de servicio y/o contratos con su respectiva conformidad y/o comprobante de pago, o
cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente la experiencia solicitada.

6. Seguros (De Corresponder)

No corresponde.

7. Reglamento técnicos, Normas Metroldgicas y/a Sanitarias (De Corresponder)

v Reglamento nacional de edificaciones, D.S. N¢ 011-2006- VIVIENDA.
v Constitucidn politica del Perq.

v Ley N2 27783, ley de bases de la desentralizacion.

v’ Ley N2 27293, ley del sistema nacional de inversién publica

v' Legislacién de contrataciones y adquisiciones del estado (OSCE)

v’ Ley Organica de Gobiernos Municipales
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA

Sub Gerencia de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural

¥ Norma técnica para metrados para obras de edificacién y habllitaciones urbanas.
¥ Reglamento de la ley N* 32069 ley general de contrataclones publicas.
8. Prestaciones Accesorlos (De Corresponder)

No corresponde.

9. Lugary Plazo de Ejecucién

Lugar
La prestacién del servicio serd en la Sub Gerencia de Obras, In

Rural de la Municipalidad Distrital de Anchonga.
Plazo

fraestructura y Planteamiento

El Plazo para la Elaboracion del informe topografico requerido para llevar a cabo la presente
consultoria serd de DIES (10) DIAS CALENDARIOS, cuyo inicio ser4 al dia siguiente de
suscribir el contrato, quedando entendido que dentro del plazo establecido no esta
comprendido el tiempo de revisién del drea competente y los plazos concedidos al
Consultor para el levantamiento de las observaciones realizadas al Expediente Técnico.

El servicio sera prestado dentro de los siguientes plazos:

PRODUCTO PLAZO
Unico al 100% Hasta los diez (10) dias calendario contados a partir de la

notificacién de la orden de servicio.

El Valor Referencial para la contratacién del Consultor es de S/ 3,000.00 (Tres mil con
00/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo

total de la consultoria.

10. Entregables

El informe topografico debe ser un instrumente elaborado por el consultor, para los fines de
determinar el 4rea y perimetro del terreno, en la Elaboracién del informe topografico se
debera definir el objeto, el drea y perimétrico, plazo, por lo que su Elaboracion deberd contar
con el respaldo técnico necesario. verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones

especiales de la obra.

El consultor y profesional (s) suscribird (n) todas las paginas en el informe topografico, en
sefial de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica.
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CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE TRABAIOD:
01 CARATULA
02 CONTENIDOS E INDICE
03 RESUMEN EJECUTIVO
04 [NDICE
05 MEMORIA DESCRIPTIVA
06 INGENIERIA DEL PROYECTO
e ESTUDIOS TOPOGRAFICOS (DE ACUERDO A LAS BUENAS
PRACTICAS TOPOGRAFICAS)
o ESTUDIO DE IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE (ADECUARSE
A LA NATURALEZA DE LA INFRAESTRUCTURA Y APLICAR
LAS NORMAS CORRESPONDIENTES)
07 ESPECIFICACIONES TECNICAS
08 PANILLA DE METRADOS.

EN ESTE NUMERAL DEBEN ESTAR CONSIGMADAS LAS PLANILLAS
DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE
OBRA. ES OBLIGATORIO QUUE CADA UNO DE LAS PARTIDAS DEL
PRESUPUESTO, CUENTE CON UNA PLANILLA DE METRADOS Y

SEGUN PLANOS.

09 PRESUPUESTO DE OBRA
£S OBLIGATORIO QUE LA INFORMACION SE ORGANICE DE LA

SIGUIENTE FORMA:

o PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION
POR ESPECIFICA DE GASTO

o ANALISIS DE GASTOS GENERALES.

s RESUMEN DE PRESUPUESTO.

e PRESUPUESTO DE OBFA

e LISTA DE CANTIDAD Df MATERIALES,

s LISTA DE CANTIDAD D£ FUP0OS A UTILIZARSE.

o LISTA DE CANTIDAD DE MANOD DE OBRA.

o ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS,

s  FORMULA POLINOMICA.

10 PLANOS
11 ANEXOS
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¢ COPIA FORMATO DIGITAL DEL EXPEDIENTE

La presentacién del Estudio y Disefios se efectuara en la siguiente forma:

» la parte literal se desarrollard en MS Word

» Las planillas de metrados se desarrollard en MS Excel

> El Presupuesto, Andlisis de Costos Unitarios, Relacién de Insumos,
Férmula Polinédmica, se desarrollard en S-10.

» Los Cronogramas se desarrollaran en MS Project

» Los planos en Autocad.

Los impresos deben presentarse en papel de formato A4, con uno (01) original y dos (01)
ctopias debidamente anillados y archivados, foliados, firmados y sellados en cada una de sus
paginas por la empresa y los profesionales especialistas respectivos.

Los planos deben presentarse en escalas reglamentarias.
El expediente técnico en su totalidad debera ser entregado digitalmente en CD.

Los pagos al Consultor se efectuardn luego de culminado los trabajos de consultoria, haber
realizado la presentacién el informe topogrifico de acuerdo a la culminacion y conformidad
de la Sub gerencia de obras, infraestructura y planeamiento rural.

11. Conformidad

La Conformidad sera otorgada por la sub gerencia de Obras, Infraestructura y Planteamiento
Rural.

la Municipalidad Distrital de Anchonga efectuard al consultor el pago por las
contraprestaciones realizadas de la siguiente manera:

PAGO UNICO: El pago serd del 100 % del monto total, a la aprobacién del informe
tomogréfico, previa conformidad emitida por la sub gerencia de Obras, Infraestructura
y Planteamiento Rural.

Para [a Conformidad de Pago se dard mediante la sub gerencia de obras, infraestructura y
planeamiento rural asi mismo el Consultor adjuntara los siguientes documentos:

- Carta de Presentacion del informe topogréfico criginal o fedateado.
- Carta de Observaciones original o fedateado (si hubiera).

- Informe de Aprobacién del informe topografice.

- Contrato

- Otros documentos relacionados. (especificar que decumentos)
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13. Responsabilidad por Vicios Ocultos

El Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del (los) servicio
(s) ofertado (s) por un plazo no menor de un (01) afio contado a partir de la conformidad
otorgada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Contrataciones Pablicas y su
Reglamento.

14.Confidencialidad (De corresponder)

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga accesos
y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha

informacién a terceros.

15.Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto dela
contratacion, La Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor:

Paraservicios: F=0.40

LT, Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente de la

contratacién o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de

: ,' ejecucion periédica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de
retraso.

Asimismo, son aplicables las disposiciones correspondientes a las penalidades establecidas en
los Articulos 119° y 120° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N°
32069, aprobado con Decreto Supremo N 009-2025-EF.

16.0tras Penalidades (De Corresponder}

No corresponde.

17. Cliusula de Solucién de Controversias

Las controversias surgidas seran resueltas mediante conciliacion obligatoria, conforme al
Articulos 81° de la Ley General de Contrataciones Publicas N* 32069.
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18. Anticorrupcién Y antisoborno

El Proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, 0 tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se
refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Pablicas, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcion, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento dela

Ley General de Contrataciones Piblicas.

Del mismo modo, el proveedor, declara conocer los compromisos antisoborno, con el firme
compromiso de combatir el soborno en cualguiera de sus formas, promoviendo el méximo

nivel de transparencia.

Ademas, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para

evitar los referidos actos o practicas.

19. Resolucién de contrato
Cualquiera de las partes podré resolver total o parcialmente el contrato o orden de servicio
por incumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de actos voluntarios contrarios a las
leyes que interesan al orden piblico o a las buenas costumbres, de acuerdo a la normativa
especial que resulte aplicable; siendo de aplicacién el articulo 68 de la Ley de Contrataciones
Publicas y de manera supletoria las disposiciones pertinentes del cédigo civil vigente, cuando

corresponda.

20. Afectacién Presupuestal

Fuente de financiamiento : 07 FONCOMUN

Meta Presupuestal 118
Especifica de Gasto 123.2.7.21
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