
TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

A NIVEL DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSIÓN

CON NOMBRE TENTATIVO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE Nº 01 UBICADO ENTRE LAS MANZANAS LY G DE

LA IV ETAPA DE LA URBANIZACION SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA DE LA

PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", según RESOLUCION DIRECTORAL N°

001-2019-EF-63.01-FORMULACION Y EVALUACION. y en el marco de la Ley N° 32069 Ley General
de Contrataciones Públicas.

CONTRATO MENOR

1. AREA USUARIA.

La Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora de la Gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial. Es la responsable de la formulación y evaluación de los proyectos de
inversión pública. De acuerdo al ROF vigente de la Municipalidad provincial de Ica.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoría para la elaboración de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversión del

proyecto de inversión pública cuya de denominación preliminar es: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 01 UBICADO ENTRE

LAS MANZANAS LYG DE LA IV ETAPA DE LA URBANIZACION SAN JOAQUIN,

DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA","

3. FINALIDAD PÚBLICA

Es la intervención en el parque de la urbanización San Joaquín IV etapa, mediante la formulación de un

estudio de preinversión para, el "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS

PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 01 UBICADO ENTRE LAS MANZANAS LYG DE

LA IV ETAPA DE LA URBANIZACION SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA DE LA

PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA",,, con la finalidad de brindar un buen servicio

de espacios públicos a los usuarios y así mismo mejorar el ornato de la ciudad, contribuyendo al cierre de
brechas identificado por la Municipalidad Provincial de Ica.

4. ANTECEDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales según la Ley Orgánica de Municipalidades

en su artículo N°79, ítem N°2.1. en materia de organización del espacio físico y uso del suelo está la de:

"Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter

multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la recreación de la

provincia, tales como parques, alamedas, y otras similares, en coordinación con las municipalidades

NICIPALIDAD PROVIA distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipalel Plan de Desarrollo Regional" en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar

la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervención inmediata de las diferentes obras

programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendrá a través de la Unidad

Formuladora en la formulación de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboración del Expediente

Técnico enmarcados en los objetivos de la gestión Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en

coordinación con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulación del perfil

del proyecto con la finalidad de lograr su ejecución a fin de tener:
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Espacios públicos adecuados en buen estado de conservación.
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La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestión pública de

acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales,

sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de

gestionar y viabilizar la ejecución de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia.

Además, dentro de sus indicadores de brechas por tipología a identificado el porcentaje de la población

urbana sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada, en ese sentido es necesario la intervención con

un proyecto de inversión pública en el área geográfica materia de intervención, ya que se contribuirá con
el cierre de brecha identificado.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo general

El objetivo es establecer las características y condiciones bajo las cuales se Formulará el Estudio de

Pre Inversión del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOs
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE Nº 01 UBICADO ENTRE LAS MANZANAS LY

G DE LA IV ETAPA DE LA URBANIZACION SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA DE LA

PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", Los resultados de este estudio deben

permitir establecer si la inversión pública puede proseguir o no con los estudios requeridos para tomar

la decisión de su Inversión y lograr la aprobación/viabilidad del proyecto de ser el caso.

Objetivos específicos

Elaborar el Estudio de Preinversión, del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 01 UBICADO ENTRE LAS

MANZANAS L YG DELA IV ETAPA DE LA URBANIZACION SAN JOAQUIN,
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" para ello

será necesario revisar, analizar y evaluar las diferentes opciones de ubicación, tamaño y tecnología de

los componentes que conforman el proyecto, beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la
infraestructura, ubicación geográfica y topografía de la zona, a todos los sectores que conforman el

área de intervención del proyecto.

Determinar Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serán

determinadas por el consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos económicos

ambientales y sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, información
disponible e investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para

la atención adecuada y eficiente de la población en lo que respecta a los servicios de espacios públicos
urbanos.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

De la Formulación

• El Estudio de Preinversión deberá ser formulado de acuerdo a la Directiva N 001-2019-EF/63.01,

"Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones", que establece las pautas para la elaboración del estudio de pre

inversión.
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El estudio se basará en información primaria real específicamente vinculada al proyecto. Todos los

parámetros y variables que intervienen tales como Información socioeconómica (proyecciones de

población, tasas, etc), Costos de operación y mantenimiento, cobertura del servicio y sus

componentes, diseños, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento e

indicadores, etc. basados en información objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con

fuentes secundarias de modo que el cálculo de variables y parámetros queden justificados y
demostrados.

El o los formulador (es) que elaboran el PIP deben de señalar y sustentar los instrumentos de apoyo en

la recopilación de información (análisis sistemático y ruta crítica de atención en los servicios múltiples,
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cuestionarios, entre otros), fuentes de información a revisar, así como el enfoque metodológico para

abordar aspectos como la identificación, formulación, evaluación del proyecto, entre otros que se

juzguen relevantes para la estructuración del estudio (Ver Ficha técnica estándar del sector

transportes, de Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con estándares,

que permitan la acreditación para el funcionamiento de la infraestructura.

6.1

6.2
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ACTIVIDADES

Se presentará todo recurso relacionado con información recopilada y/o documentación (Informes sobre

los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector público o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentación que acredite el saneamiento físico legal, los costos

de operación y mantenimiento, etc.), INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la

ejecución del proyecto de inversión pública esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado según corresponda su aplicación.

En la presentación final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones

impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y cálculos

correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema

de programación multianual de inversiones, procesados en los programas informáticos que

correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha

técnica general simplificada y Formato N07-A/07-B según corresponda, estudio de preinversión,

anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los requisitos

solicitados, con índice de contenidos en papel bond A4, letra Arial 11, visados con firma y sello

del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los

archivos firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de

todo el estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo físico.

Herramientas de apoyo en la etapa de digitalización https://www4.lunapic.com/ para digitalizar

una firma, https://smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo PDF.

METODOLOGIA

La Ingeniería que se empleará en la inversión pública es de tipo básica, es decir en este nivel se

determinan con mayor precisión los requerimientos de recursos para las fases de ejecución

(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,

materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos

como tamaño, localización, así como el anteproyecto y tecnología para la alternativa seleccionada. Lo

anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como estudios topográficos, estudios
geotécnicos, etc. La ingeniería básica debe ser una sólida base para la ingeniería de detalle.

Informe de saneamiento físico legal

El Consultor deberá elaborar y realizar el Informe de diagnóstico de situación del saneamiento físico

legal de los terrenos y predios afectados. Identificando la situación legal y si se encuentran inscritos en

los registros públicos. Esto deberá estar acompañado de un plano donde se visualice las áreas afectadas.

Del Contenido

La información registrada del estudio tiene carácter de declaración jurada D.S. N° 027-2017-EF

Sin carácter limitativo, el estudio de Preinversión debe tener el siguiente contenido mínimo:

A. FORMATO N° 07 (Formato de Registro).

B. FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)
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C. FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha técnica para proyectos de

baja y mediana complejidad. Contenido Mínimo del estudio de Preinversión)

PORTADA

INDICE

RESUMEN EJECUTIVО

A. Información general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinación de la brecha oferta y demanda:

D. Análisis técnico del Proyecto:

E. Gestión del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluación Social

H. Sostenibilidad del Proyecto:

I. Marco Lógico

I DATOS GENERALES

1. Institucionalidad

2. Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión
3. Nombre del proyecto de inversión

4. Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

II IDENTIFICACION

Sección N° 2 Diagnóstico del área de estudio

Sección N° 3 Diagnostico de la unidad productora

Sección N° 4 Problema / objetivo

Sección N° 5 Horizonte de evaluación

II FORMULACION

Sección N° 6 Brecha de servicio

Sección N° 7 Análisis técnico

Sección N° 8 Costos del proyecto

III EVALUACION

Sección N° 9 Evaluación social

Sección N° 10 Sostenibilidad

Sección N° 11 Gestión del proyecto

Sección N° 12 impacto ambiental

Sección N° 13 Conclusiones y recomendaciones

Sección N° 14 Firmas

ICA

ANEXOS:

Incluir como anexos, toda la información, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,

cuadros, cálculos, diseño, memorias de cálculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos

considerados en la Alternativa de Solución. Siendo los siguientes:
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Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se realizará unos

estimados de los Costos y Presupuestos mínimos a presentarse que justifique los componentes
de Infraestructura.

2) Desagregado de expediente técnico

3) Desagregado de supervisión

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones

6) Saneamiento físico legal del terreno.

7) Documentación de la entidad/sector/junta u otro que se hará cargo de la operación y

mantenimiento, firmada por el responsable del órgano resolutivo, en donde se indique el

compromiso del monto asignado.

8) Acta de taller de involucrados que demuestre la participación de los beneficiarios y su acuerdo

con el planteamiento del proyecto.

9) Los Planos mínimos a presentarse serán de acuerdo al concepto de la Ingeniería a emplear

(Ingeniería básica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el

estudio lo requiera.

- Plano de ubicación

Plano general de topografía

Planos de planta situación actual.

Plano de demoliciones

- Planos de planta de la propuesta, Cortes, y otros que la UF solicite.
Plano de mobiliario urbano

- Plano de áreas verdes

10) Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes informe topográfico etc.

NOTA: Otros anexos que la entidad (UNIDAD FORMULADORA) considere pertinente en

función del planteamiento propuesto por el consultor.

Los servicios prestados por el consultor son de carácter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla

en el ítem. 4.3. (Plazos de Elaboración de la Consultoría), computables en días calendario, para la

formulación y presentación del Proyecto de inversión.
✓

✓

El formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad

Formuladora de la MPI, las necesidades de saneamiento físico legal o arreglos institucionales para la

implementación del PI según corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la

consecución de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversión ello en

coordinación también con las entidades responsables.

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como ÁREA USUARIA de la

Municipalidad Provincial de Ica, revisará y evaluará el proyecto de Inversión, de encontrar

deficiencias en la Formulación del estudio, éstas serán comunicadas al consultor para su subsanación,

otorgándole un plazo de hasta 10 días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de haber sido

notificado el consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procederá a registrar el estudio

en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el

levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicará la

penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

ICA

NI
CI
PA
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D

J.S.V.T.

6.3 PLAN DE TRABAJO

Los informes que deberá presentar el Consultor son obligatorios y están determinados en los presentes

Términos de Referencia, así como los contenidos y plazos detallándose a continuación:

PLAN DE TRABAJO; Es una herramienta de planificación y gestión que permite programar el trabajo
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durante el tiempo de ejecución de la consultoría. El plan de trabajo debe contener la relación secuencial de

actividades que permitam alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que serán

necesarios, las dificultades que pueden encontrarse, los sistemas de control, asi como el cronograma y la

designación de responsables.

Se deberá presentar a los 7 días de firmado el contrato o notificada la orden de servicio

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTО

TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 30 días calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente

debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluación concurrente planteada para la

realización de este estudio de la Elaboración de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo.

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

El consultor deberá proveer los siguientes recursos.

Una oficina ubicada en la ciudad de Ica

Una computadora core i5 o similar

Una impresora

Un plotter A0

6.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La Municipalidad provincial de Ica a través del área usuaria la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad

formuladora proporcionara al consultor las facilidades para la tramitación y /o entrega de la documentación

que sea necesaria para la formulación del proyecto, así mismo la de coordinar y concertar reuniones de

trabajo al respecto.

6.6 REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS, Y/O SANITARIAS

Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01

Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus
modificatorias.

6.7 NORMAS TÉCNICAS

Reglamento nacional de edificaciones, Normas G 050, Norma E 030, E 050

6.8 IMРАСТО AMBIENTAL

Se tendrá en consideración criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental . procurando evitar

impactos ambientales negativos,

SEGUROS

No aplica

6.10 PRESTACIÓN ACCESORIA A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

No corresponde

6.11 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
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Requisitos del consultor

El consultor deberá cumplir con los siguientes requisitos.

Acreditación:

Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores - Consultorías

Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder

Declaración jurada de no estar impedido para contratar con el estado

Declaración jurada de contar con los equipos de ingeniería de oficina

Declaración jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

Perfil del conssultor

EL consultor debe contar con la experiencia en el desarrollo y formulación de proyectos de inversión

pública que garantice que desarrollara el estudio con la calidad necesaria.

Formación académica

En el caso de ser persona natural el consultor deberá ser ingeniero, arquitecto o economista debidamente

titulado, colegiado y habilitado, en caso de ser persona jurídica solo acreditar la experiencia.

Especialización

El consultor debe contar con diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversion en el marco

del invierte pe

Experiencia

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 42,000.00 (Cuarenta y dos mil

con 00/100 Soles), por la contratación de consultorías iguales o similares al objeto de la convocatoria,

durante los quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computa desde la

fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes Elaboración y/o formulación de estudios

de pre inversión, perfiles, fichas técnicas en general.

Acreditación

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de

servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1, correspondientes a un máximo de veinte

(20) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones

realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii)

del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos

u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe

acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan

1 El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede

ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es

válido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término "cancelado" o "pagado").
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contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras

contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte

del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) años anteriores a la fecha de presentación de

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos

comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso

de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la

documentación sustentatoria correspondiente.

Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar como

experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte de dicha

reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia

de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de

servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Perfil del personal propuesto

Personal clave

Formación académica

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)

El profesional deberá ser titulado y colegiado, presentar copia del título profesional y habilidad

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (ARQUITEСТО)

El profesional deberá ser titulado y colegiado, presentar copia del título profesional y habilidad

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO CIVIL Y/O ECONOMISTA)

El profesional deberá ser titulado y colegiado, presentar copia del título profesional y habilidad

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)

El profesional deberá ser titulado y colegiado, presentar copia del título profesional y habilidad

Acreditación:

El requisito de calificación relacionado a la formación académica es verificado en el Registro Nacional de Grados

Académicos y Títulos Profesionales en la sede digital de la Superintendencia Nacional de Educación

SSENCM DE ESTIAOS PRSuperior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos en la sede

digital del Ministerio de Educación, según corresponda.CIPA
LIDA
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En caso que el requisito de calificación relacionado a la formación académica, no se encuentre inscrito en los

referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación

académica requerida.

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la

universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.
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JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)

El profesional propuesto deberá contar con una experiencia mínima de 06 MESES como jefe de

proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de pre

inversión en general. Contado a partir de la acreditación de su colegiatura.

PALIDA
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DE
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T

IN
IC
I E
T 

HO
E
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CA

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (ARQUITЕСТО)

El profesional propuesto deberá contar con una experiencia mínima de 03 MESES como especialista en

arquitectura de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en

general. Contado a partir de la acreditación de su colegiatura.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITEСТО)

El profesional propuesto deberá contar con una experiencia mínima de 03 MESES como especialista en

costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en general.

Contado a partir de la acreditación de su colegiatura.

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (ING CIVIL Y/O ECONOMISTА)

El profesional propuesto deberá contar con una experiencia mínima de 03 MESES como especialista en

formulación y/o evaluador de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en

general. Contado a partir de la acreditación de su colegiatura.

Acreditación:

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de

contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de inversiones

donde demuestre el registro y aprobación del estudio de pre inversión (v) cualquier otra documentación que,

de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo

desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la

entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe

el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el

personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha

de la presentación de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha

experiencia sólo se considera una vez el periodo traslapado.

6.12 LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO

LUGAR

La ubicación geográfica del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 01 UBICADO ENTRE LAS MANZANAS

LYG DE LA IV ETAPA DE LA URBANIZACION SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA DE LA
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PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", es la siguiente:

OUBLICA DEL PEPER

Departamento : Ica

Provincia : Ica

Distrito : Ica

Zona de Ubicación : Urbano

Altitud : 406 m.s.n.m.

Topografía

Clima

: En su mayoría plano

: Templado, temperaturas máximas de 32°C y mínimas de 14°C

CIUDAD DE ICА

NORTE: 8445526.00 m SE ESTE: 419365.00 m E

Plazo

El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboración de la Ficha Técnica y Documento Técnico del

Proyecto, es de treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la

Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomará en cuenta los días que tiene la entidad para revisar

el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

6.13 PRODUCTOS ENTREGABLES

PALIDAD R
R

C ADE EA
TIIC

S PROTE
C VINCIAL D

C

ICA
ENTREGA

PLAZO MAXIMO PARA LA

PRESENTACION POR PARTE DEL

CONSULTOR

01
PLAN DE

TRABAJO
07 DIAS CALENDARIOS

02
ENTREGABLE

UNICO
30 DIAS CALENDARIOS

Página 10 de 21



Municipalidad Provincial de Ica
"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia"

Plazo de Evaluación de los Informes

BLICA DEL PEA

Para la evaluación final el proyecto de inversión por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,

el tiempo está determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, "Directiva para la Formulación y

Evaluación en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados

Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 días calendarios

desde el momento en que el área usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se tomará en cuenta los días que tiene la entidad para revisar cada entrega.

6.14 ОТRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

IIDAD AR

CI
PA
LI
D

NAEESTRICA PROTEC

SE
CK
OF

ROVIN
m

Desarrollar el estudio de preinversión a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la

DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

Y GESTIÓN DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolución Directoral N.°

001-2019-EF/63.01. de fecha 23 de enero de 2019.

El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para

la formulación del Proyecto de Inversión. En este sentido, deberá garantizar la calidad del estudio

y responder por el trabajo realizado.

Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones

de coordinación, será obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de

apoyo, de ser necesario, siendo razón de aplicación de multas o penalidades la inasistencia de estos.

El Consultor deberá efectuar una visita de reconocimiento y/o inspección donde se ejecutará los

trabajos del estudio de pre inversión con la finalidad de la revisión de la información disponible y

conocer el grado de dificultad que tendrá El Consultor al momento de la ejecución de los trabajos.

El Consultor, deberá investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboración que

tengan el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboración por

algún ente involucrado en el proyecto, en coordinación con la Unidad Formuladora y Unidad

Ejecutora de Inversiones.

Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la

formulación de la ficha técnica general simplificada y/o estándar, según corresponda.

Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversión Pública vigente, así como los

manuales y guías metodológicas que correspondan.

Recabar toda la información necesaria para elaborar la ficha técnica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados

por El Consultor, los cuales deberán contener en versión digital (CD). Esto es un proceso

imprescindible para proceder a la revisión.

Todos los documentos que se elaboren deberán ser de fácil comprensión y lo suficientemente claros

y precisos, de modo que se eviten errores de interpretación, especialmente durante el proceso

constructivo.

Mantener una comunicación continua y coordinada entre el consultor y el área usuaria (Subgerencia

de estudios, proyectos y Unidad Formuladora), así como también, con el área Productora, de la

Municipalidad Provincial de Ica, que permita cumplir con el desarrollo de la inversión.

Inspección ocular de la zona donde se desarrollará el proyecto.

Se levantarán las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la

evaluación del proyecto, hasta alcanzar la aprobación y viabilidad correspondiente.

En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procederá

a su devolución considerándose en tal caso como no recibido lo que producirá la aplicación de la

penalidad por lo días que se contabilicen como retraso hasta el día de su presentación con todo el

contenido exigido en estos términos de referencia.

El Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad

Formuladora, dentro de los 30 días calendario de iniciado el plazo contractual. La revisión
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correspondiente por parte del responsable de la UF, deberá emitir su opinión dentro de los 10 días

hábiles.

El Consultor deberá presentar la documentación de los compromisos adquiridos por

involucrados en el proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

los

Los informes parciales deberán presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM

que contenga el informe respectivo, con todos los textos, cálculos, planos, y datos desarrollados en

el estudio debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada

ejemplar se presentará en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel,

Auto CAD, S10, etc., para Windows 2007 o superior. De cada informe se presentará Dos (01)

ejemplar original en archivadores tipo palanca. Y 02 copias completas.

El informe Final, deberá presentarse de la siguiente manera:

Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y

firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentará en archivadores tipo

palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

Un (01) CD que contenga el informe Final, así mismo los textos y cálculos del Estudio, procesados

en los programas Word, Excel, Auto CAD, S10, etc.

Un (01) CD escaneando el Estudio de la Elaboración de la Ficha Técnica y Documento Técnico

Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

6.15 SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratación de las prestaciones objeto del contrato la ampliación efectiva de

servicios de este servicio complementarios necesarios para mejorar la recrecion de la población.

6.16 CONFIDENCIALIDAD

E consultor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información la que

tenga acceso y que se encuentra relacionada con la prestación, quedando prohibida la revelar dicha
información a terceros.

En tal sentido, el consultor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la

Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se

entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida

una vez que se haya concluido el servicio de consultoría. Dicha información puede consistir en mapas,

dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás

documentos e información complilados o recibidos por el consultor.

6.17 PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, drechos

de autor, nombres comerciales, y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros

materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio de consultoría o que se hubieren

creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.

6.18MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia

de estudios, proyectos y unidad formuladora podrá disponer la realización de visitas de supervisión
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondrá la verificación en campo de los datos obtenidos por el Consultor.

También se verificará la participación efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del

Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.

Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

Para efectos de la coordinación durante el desarrollo del estudio se tomará en cuenta:

UNI
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Área que coordinará con el consultor:

El área designada para la coordinación directa de las actividades referidas al servicio de consultoría

a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad

provincial de Ica La Unidad Formuladora como área usuaria, deberá disponer o designar a los

encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.

Áreas responsables de las medidas de control:

La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también será el área encargada de
implementar las medidas de control señaladas durante el desarrollo del servicio de consultoría,
coordinando con el Órgano de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.

Área que brindará la conformidad:

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y

acondicionamiento territorial, será el área responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultoría, luego de los informes de aprobación y viabilidad respectivo.

6.19 FORMA DE PAGО

La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en soles, en PAGO

ÚNICO (una armada), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según

lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones

Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La forma de pago será al 100% a la aprobación y registro en el banco de Inversiones con su respectivo

Código Único de Inversiones (CUI).

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora deberá remitir la siguiente información:

Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, indicando si

corresponde la aplicación de penalidad sólo en los casos que corresponda.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de

otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

Para el Pago del Servicio se adjuntará lo siguiente:

✓ Recibo por Honorarios o Factura.

V Declaración Jurada CCI.

PALIDAD PROL

✓

Retención de 4ta categoría en caso amerite.

Informe indicando la culminación de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por

la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original

completo y CDs.

ENTREGA

PLAZO MÁXIMO PARA LA

PRESENTACIÓN POR PARTE

DEL CONSULTOR

PORCETAJE DE

PAGO

01
PLAN DE

TRABAJO

0%
07 DIAS CALENDARIOS

02
ENTREGABLE

UNICO

100%
30 DIAS CALENDARIOS
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6.20 CONFORMIDAD

La conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del reglamento de la ley N°

32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante D.S. N° 009-2025/EF, y será dado por

la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Unidad Formuladora.

De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al

contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo de siete (7) días calendario.

Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanación de observaciones resulta aplicable para que la entidad

contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Unidad Formuladora exceda el plazo previsto para emitir

la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los días de retraso no pueden

ser imputados al contratista a efectos de la aplicación de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Sub Gerencia de

estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato.

En caso la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Unidad Formuladora otorgue periodos adicionales

corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin

considerar los días en los que pudiera incurrir la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Unidad Formuladora

para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las

características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Unidad

Formuladora no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse

como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

La recepción conforme de la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Unidad Formuladora no obsta su

derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos

69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

6.21 GESTION DE RIESGO
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Es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, el cual comprende las

actividades y las acciones proactivas, preventivas, y transversales adoptadas por una Entidad contratante

para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de bienes, servicios y obras, Dichas

actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificación, análisis valoración, gestión, control y

monitoreo de riesgos, que permitan tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales

derivadas de estos. Las Entidades contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad

y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan

afectar el cumplimiento de la finalidad publica buscada. En todo momento, la gestión de riesgos debe

considerar una mejora en la administración y en el uso de los recursos públicos.
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6.22PENALIDADES APLICABLES

N° DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

En caso culmine la relación contractual entre el contratista

y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la

sustitución del personal por no cumplir con la experiencia

y calificaciones requeridas.

El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las

reuniones convocadas por la UF

En caso, de atraso en la presentación de los entregables

En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los

profesionales responsables

6.23 RESPONSABILIDA POR VICIOS OCULTOS

PROCEDIMIENTO

5% de la UIT, por cada día de

ausencia del personal

Según informe de la UF

5% de la UIT, por cada inasistencia.

Según informe de la UF

5% de la UIT, por cada día de atraso

Según informe de la UF

0.5% de la UIT por cada firma que

falte Según informe de la UF

La conformidad a la recepción de la prestación por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EL CONSULTOR, deberá garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (01) año,

posterior a la conformidad y emisión de la constancia de prestación de servicio.

6.24 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DE CONFLICTO

DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO LEY

N° 31564)

Son causales de resolución de contrato la presentacion con información inexacta o falsa de la declaración

jurada de prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la ley de prevención y mitigación

del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Así mismo en caso se

incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitación por cinco

años para contratar o prestar servicios al estado, bajo cualquier modalidad.

PALI
DADP

Ь

ICA

6.25ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El provedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido, o efectuado ningún pago o entrea

de cualquier beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta a os evaluadores del proceso de

contratación o cualquier servidor de la Entidad contratante.

Asi mismo el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato

y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar

con probidad sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer, o dar regalos, cortesías,

invitaciones, donativos, o cualquier otro beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente a funcionarios

públicos, servidores públicos, locadores de servicios, o proveedores de servicios del área usuaria, de la

dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación, y/o cualquier servidor de la

entidad contratante con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea se

obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas, y/o de personal necesarias para asegurar que no se

practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes

los actos de corrupción o de inconducta funcional de os cuales tuviera conocimiento durante la ejecución
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del contrato con la Municipalidad provincial de Ica.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes,

de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, o cualquier

persona vinculada a la persona jurídica que representa, comprometiéndose a informales sobre los alcances

de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución

contractual, otorga la Municipalidad provincial de Ica el derecho de resolver total o parcialmente el contrato

. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos, de

acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los catálogos

electrónicos de acuerdo marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles,

penales y administrativas a que hubiera lugar.

6.26SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad

correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones

Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se

llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a

arbitraje.

de

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su

notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
Contrataciones Públicas.

6.27 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

La declaratoria de viabilidad es requisito previo a la fase de inversión.

Se aplica a un proyecto de inversión pública que a través de sus estudios de preinversion ha evidenciado

ser socialmente rentable, sostenible, y concordante con los lineamientos de política establecida por las

autoridades correspondientes.

Así mismo debe tomarse las previsiones necesarias para que el servicio a ser ejecutado respete los

parámetros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos cronograma, diseñou otros

factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.

6.28 NORMATIVA ESPECIFICA

ALIDA
D РА

CETO
S PROTE

CDO

JUVINC

CA

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobado mediante resolutionz directoral N° 001-2019EF/63.01

"Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones".

6.29GARANTIAS

Según el artículo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser

garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantía de fiel

cumplimiento del contrato
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IBLICA DEL PEREPUb

0

6.30CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve

mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General

de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es

organizado y administrado por la CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA de

conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

6.31 RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que el contrato

contenga más de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del

siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 del

Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, probado por Decreto Supremo

N° 009-2025-EF.

Los hitos específicos son:

1. El incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para

su conocimiento.

2. Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por acumulación del monto

máximo de otras penalidades, incurridas en la prestación a cargo del contratista.

3. Por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese al requerimiento

para corregir tal situación.

Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecución del compromiso contractual,

amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

6.32 MONTO DE LA CUANTIA.

Para que se proceda al inicio del trámite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentación
de los documentos "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS

URBANOS EN EL PARQUE N° 01 UBICADO ENTRE LAS MANZANAS LY G DE LA IV

ETAPA DE LA URBANIZACION SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE

ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", estará incluido impuesto de ley, así como los gastos de pasajes,

viáticos y costos operacionales que se genere durante la formulación del PIP.

DESAGREGADO DEL MONTO DE LA CUANTIA

ITEM DESCRIPCIÓN

ESTN
DOS PO

ICIP
ALID

AD PR
OVINGIAL

EVRO
J.SV.T.
ICA

UND CANT.
TIEMPO

(meses)

PRECIO

UNITARIO
PARCIAL

1 Del Plantel Profesional

Jefe de Proyecto mes 1 1

Especialista en arquitectura mes 1 1

Especialista en Costos y Presupuestos mes 1 1

Especialista en Formulación de Proyectos mes 1 1

Personal Técnico

Cadista mes 1 1

3 Estudios Básicos

Levantamiento topográfico glb 1 1

Otros tramites glb 1 1
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4 Gastos varios

Alquiler de oficina mes 1 1

Copias (02 juegos del estudio) glb 2 1

Impresiones 01 original del estudio glb 1 1

Útiles de oficina glb 1

COSTO DIRECTO (1+2+3+4)

5 Utilidad (5% CD) 5%

SUB TOTAL (CD+5)

6 I.G.V. 18%

VALOR ESTIMADO PARA LA ELABORACIÒN DEL ESTUDIO DE PRENVERSION S/.

SUBLICA DEL

6.33 OTRAS CONSIDERACIONES

ھک

ھ

EL CONSULTOR deberá realizar la presentación del estudio completo caso contrario de detectarse

información incompleta o la omisión de información erigida en los términos de referencia se procederá

a la devolución del estudio considerándose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por

mora por el retraso injustificado.

EL CONSULTOR deberá realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de

incurrir en reiteración de observaciones que no haya subsanado le corresponderá la aplicación de la

penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicación del informe

de reiteración de observaciones hasta el informe de aprobación del estudio de la Subgerencia de

estudios, proyectos y Unidad formuladora.

EL CONSULTOR, NO podrá ceder parcial o totalmente su posición contractual, (NO podrá sub

contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecución y cumplimiento del mismo.

EL CONSULTOR, entregará los documentos objeto de la prestación del servicio de consultoría, dentro

de los plazos establecidos, y será responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobación

de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobación de la

Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

EL CONSULTOR, deberá garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)

año, posterior a la conformidad y emisión de la constancia de prestación de servicio.

El incumplimiento DEL CONSULTOR, conllevara a la aplicación de penalidades.

EL CONSULTOR, deberá elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos

U
E
C
K
A

IDAD 
PROVINCIAL
S.V.T. m

ICA

Página 18 de 21



Municipalidad Provincial de Ica
"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia"

APUBLICA DEL PER

O

4.9.1 LOMO DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

2026 2026 2026

CIPALI
DAD PR

O

J.S.V.T
ICA

"MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE ESPACIOS

PUBLICOS URBANOS EN EL

PARQUE N° 01 UBICADO

ENTRE LAS MANZANAS LYG

DE LA IV ETAPA DE LA

URBANIZACION SAN

JOAQUIN, DISTRITO DE ICA

DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE IСА"

"MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE ESPACIOS

PUBLICOS URBANOS EN EL

PARQUE N° 01 UBICADO

ENTRE LAS MANZANAS LYG

DE LA IV ETAPA DE LA

URBANIZACION SAN

JOAQUIN, DISTRITO DE ICA

DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE IСА"

"MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE ESPACIOS

PUBLICOS URBANOS EN EL

PARQUE N° 01 UBICADO

ENTRE LAS MANZANAS LYG

DE LA IV ETAPA DE LA

URBANIZACION SAN

JOAQUIN, DISTRITO DE ICA

DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE IСА"

TOMO
TOMO I/III ΠΙ/ΙΙΙ

TOMO

MPI/UF MPI/UF MPI/UF

La cantidad de tomos estarán en función a la cantidad de archivadores que el consultor desarrolle
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4.9.2 PORTADA DEL ARCHIVADOR DE PALANCА

CIPALIDAD PROVINC
VB
JSMT
ICA

[Imagen representativa del proyecto]

BLICA DEL PER

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL

PARQUE N° 01 UBICADO ENTRE LAS MANZANAS L Y G DE LA IV ETAPA DE LA

URBANIZACION SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICА"

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

LOCALIDAD: SAN JOAQUIN IV ETAРА

CONSULTOR: [Datos del consultor]

Ica, mayo del 2026.
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