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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

FORMATO — N° 03.
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Area Usuaria (Centro de SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

Costos)
CO157 ADQUISICION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREQ Y
Actividad: EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) SEGURIDAD CIUDADANA
) ATAURA DISTRITO DE ATAURA, PROVINCIA JAUJA,
DEPARTAMENTO JUNIN

Meta Presupuestaria: 0178

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
DEL IOARR: ADQUISICION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO Y EQUIPO DE VIDEO
VIGILANCIA; EN EL(LA) SEGURIDAD CIUDADANA ATAURA DISTRITO DE ATAURA, PROVINCIA JAUJA,

DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2732310.

. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad de la presente contratacién es la intervencién mediante un proyecto de inversién ptblica,

orientada a obtener el expediente técnico o documento equivalente del IOARR: ADQUISICION DE
CENTRO DE CONTROL Y MONITOREQO Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) SEGURIDAD
CIUDADANA ATAURA DISTRITO DE ATAURA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON

CUI 2732310

El proyecto fue declarado aprobado el 08/06/2026
El proyecto contempla IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CENTRO DE
CONTROL MONITOREQ EN EL DISTRITO DE ATAURA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO

DE JUNIN.

S hliradgr Carretera Atas

a a intervenir

Il.  OBJETIVO DE LA CONTRATACION
La contratacién del servicio para elaboracién del expediente técnico o documento equivalente del
IOARR: ADQUISICION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREQ Y EQUIPO DE VIDEO
VIGILANCIA; EN EL(LA) SEGURIDAD CIUDADANA ATAURA DISTRITO DE ATAURA, PROVINCIA
JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2732310
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. BASE LEGAL
El servicio se rige por las siguientes normas legales, incluyendo sus modificatorias y reglamentaciones
vigentes al afio 2026:
Normativa de Contrataciones y Abastecimiento:
* ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas.
* Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069.
* Decreto Supremo N° 001-2026-EF, que modifica diversos articulos del Reglamento de la Ley
N° 32069.
* Decreto Legislativo N° 1439, del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento
aprobado por D.S. N° 217-2019-EF.
Normativa de Inversién Piblica (Invierte.pe):
* Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones — Invierte.pe, y su Reglamento.
* Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones
y sus actualizaciones vigentes al afio 2026.
* Gufa General para la Identificacién, Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversién
Piblica emitida por el Ministerio de Economia y Finanzas.
* Lineamientos y fichas técnicas aplicables a proyectos de seguridad ciudadana e infraestructura
ptblica local.
Normativa Especifica de Seguridad Ciudadana:
* Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), y sus
modificatorias.
* Decreto Supremo N° 011-2014-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27933,
* Ley N° 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal.
¢ Decreto Supremo N° 009-2022-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio de
Serenazgo Municipal.
¢ Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policia Nacional del Perd.
¢ Decreto Supremo N° 026-2017-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1267.
* Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente al afio 2026, aprobado por el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana — CONASEC.
* Normas técnicas aplicables a centrales de monitoreo, videovigilancia, telecomunicaciones y
equipamiento de seguridad ciudadana.
Normativa de Gobiernos Locales y Gestidn Publica:
* Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Legislativo N°® 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pablico.
Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorerfa.

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

V. ALCANCES DEL SERVICIO:
El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Elaboracién del expediente técnico o

, ‘\documento equivalente del proyecto: ADQUISICION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO Y
A.-jf {E,QUIPO DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) SEGURIDAD CIUDADANA ATAURA DISTRITO DE
%i A"TAURA PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2732310, bajo los siguientes
\ «altances

\'--\ 4,1 REQUERIMIENTO Y CONSIDERACIONES TECNICAS EN LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO O DOCUEMNTO EQUIVALENTE
El consultor y/o proyectista debera contar con un equipo técnico multidisciplinario especializado que
permita atender y desarrollar todas las actividades necesarias para la correcta Elaboracién del
Expediente Técnico.

RECOPILACION DE LA INFORMACION

La informacién requerida servird de base para el desarrollo, anélisis y formulacién del Expediente
Técnico o documento equivalente, siendo responsabilidad del consultor recopilar, verificar, validar
y complementar toda la informacién técnica necesaria para el adecuado desarrollo del proyecto.
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La elaboracién del Expediente Técnico deberd sustentarse en informacién primaria obtenida
mediante visitas de campo, inspecciones técnicas, levantamientos fisicos y diagndsticos
situacionales; complementandose con informacién secundaria proveniente de entidades publicas,
instrumentos de gestion municipal, estudios previos, catastros, planos, estadisticas de incidencia
delictiva, mapas de riesgo y documentacién técnica relacionada.

Asimismo, el consultor debera gestionar directamente la obtencién de informacién necesaria ante
las entidades competentes, garantizando que el Expediente Técnico o documento técnico cumpla
con los requisitos técnicos, normativos y administrativos exigidos por la Municipalidad.
TRABAJO DE CAMPO

Los trabajos de campo se deberén realizar para tomar conocimiento de la real situacién de la zona
en estudio, asi como para efectuar los trabajos de evaluacién de riesgos originado por fenémenos
naturales y levantamiento de datos que viabilicen la Formulacién del Proyecto a Nivel de
Expediente Técnico.

Los trabajos de campo deberdn ejecutarse con la finalidad de conocer la situacién actual del drea
de intervencién y efectuar el diagnéstico integral de la problemética de seguridad ciudadana
existente en la zona del proyecto.

Las actividades de campo comprenderan, entre otras, las siguientes:

Inspeccion fisica del &rea de intervencién y de la infraestructura existente.

Ubicacién georreferenciada de los puntos estratégicos del proyecto.

Identificacion de zonas criticas, puntos de incidencia delictiva y 4reas vulnerables.

Evaluacién de riesgos originados por fenémenos naturales y factores antrépicos.

Verificacién de cobertura y condiciones para la instalacién de sistemas de videovigilancia,

telecomunicaciones y equipamiento tecnolégico.

* Recoleccién de informacién técnica para la formulacién de planos, metrados, especificaciones
técnicas y presupuesto del proyecto.

* Evaluacién de accesibilidad, trénsito vehicular y rutas de patrullaje del servicio de serenazgo.

Toda la informacién obtenida deberé ser debidamente sustentada mediante registros fotogréficos,
fichas técnicas, planos, coordenadas y demés documentacién técnica correspondiente.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

El consultor deberd realizar las coordinaciones necesarias con las diferentes entidades ptblicas y
privadas involucradas o vinculadas al 4rea de intervencién del proyecto, con la finalidad de
asegurar la compatibilidad técnica y operativa de los componentes del Expediente Técnico.

Entre las entidades con las cuales se deberé coordinar se consideran, segiin corresponda:

Policia Nacional del Pert (PNP).

Comité Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana — COPROSEC/CODISEC.
Empresas prestadoras de servicios de energfa eléctrica y telecomunicaciones.
Municipalidad Provincial y/o Distrital correspondiente.

Otras entidades piblicas o privadas vinculadas al proyecto.

Las coordinaciones efectuadas deberan permitir verificar interferencias, factibilidades de servicios,
Ve disponibilidad de infraestructura, compatibilidad técnica y demas aspectos necesarios para la
correcta ejecucion y funcionamiento del proyecto.

4.2.PRODUCTO A ENTREGAR
El Consultor se encargard, de la elaboracién a nivel de expediente técnico o documento equivalente
del proyecto: ADQUISICION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREQ Y EQUIPO DE VIDEO
VIGILANCIA; EN EL(LA) SEGURIDAD CIUDADANA ATAURA DISTRITO DE ATAURA, PROVINCIA
JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2732310. Bajo el contexto de las diferentes directivas
que emanan de la Ley de Contrataciones del Estado.

- El disefio se realizard en estricto cumplimiento de la NORMA VIGENTE.
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- La descripcidn de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es limitativa, siendo
responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

- El Consultor, seré responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes
Términos de Referencia.

El expediente técnico deberéd ser presentado en fisico dos (02) juegos originales + (02) copias del
original + (01) CD para cada uno, de acuerdo a los entregables sefialados (*obligatoriamente con
caratula disefiada segtin proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo
omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros que a su criterio se deban considerar.

Presentara el expediente técnico, Debiendo tener el siguiente contenido como minimo:
i. [NDICE
ii.  RESUMEN EJECUTIVO
iii. MEMORIA DESCRIPTIVA
iv.  ESTUDIOS BASICOS
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LEVANTAMIENTO DE CAMPO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ELECTRICA
ESTUDIO DE TELECOMUNICACIONES
ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
MEMORIA DE CALCULO
CALCULO DE COBERTURA DE CAMARAS
CALCULO DE ANCHO DE BANDA
CALCULO DE ALMACENAMIENTO
CALCULO ELECTRICO
DISENO DE RED
CALCULO ESTRUCTURAL (de corresponder)
vi.  ESPECIFICACIONES TECNICAS
vii.  METRADOS
RESUMEN DE METRADOS
PLANILLA DE METRADOS POR PARTIDAS
viii.  PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS(ACU)
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
CALCULO DE LA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (de corresponder)
CALCULO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (de corresponder)
FORMULA POLINOMICA (de corresponder)
LISTADO DE INSUMOS
COTIZACIONES
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
ix. CRONOGRAMAS
CRONOGRAMA GANTT
CRONOGRAMA PERT-CPM
CALENDARIO VALORIZADO
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
ANEXOS
REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTAS DE INSPECCION.
FICHAS TECNICAS.
OTROS DOCUMENTOS (DE SER EL CASO)
xi.  PLANOS
INDICE DE PLANOS
PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
PLANO DE UBICACION DE LAS CAMARAS
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PLANO DE COBERTURA VISUAL
PLANO DE RED DE COMUNICACIONES
PLANO DE FIBRA OPTICA O RADIOENLACE
PLANO DE CABLEADO ESTRUCTURADO
PLANO ELECTRICO Y PUESTA A TIERRA
PLANO DE POSTES Y CIMENTACIONES
PLANO DE GABINETES

PLANO DEL CENTRO DE MONITOREO
DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO
DETALLES CONSTRUCTIVOS

FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO (PRODUCTO FINAL)

e El Entregable del expediente técnico deberé estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto.

e El expediente técnico deberd ser presentado en archivadores de palanca forrado color
CELESTE. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrds - adelante), y con
separadores de color celeste.

e Cada folder deberé considerar una caratula en la parte frontal y su respectivo lomo. Es
importante mencionar que dichas caratulas, deberén indicar como minimo: nombre de la
entidad, cédigo CUL, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, localizacién,
etc.).

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

e El expediente técnico deberé ser presentado en digital en (01) CD (formato editable) en
formatos el cual debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD para las copias

e Expediente en archivos editables y/o nativos.

4.3.CONTROL, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE
CONTROL

e El Consultor estara sujeto a fiscalizacién permanente por parte de los funcionarios que designe la
Entidad, quienes verificarén el cumplimiento de la Elaboracién del Expediente Técnico y de los
compromisos contractuales asurmnidos.

¢ La Entidad designaré un evaluador de Proyecto; a quien El Consultor brindaré todas las facilidades
del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la Elaboracién del Expediente Técnico.

o El Evaluador estara encargado del seguimiento, control, coordinacién y revisién de los documentos
formulados por el Consultor. Controlaré el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos
contractuales asumidos por ambas partes.

* Lla Entidad, en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del
Contrato, podré convocar a el Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar
coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la Elaboracién del Expediente Técnico; asi como
para que informe o asesore puntos concernientes al objeto del contrato.

* Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que
presente el Consultor: Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano — Rural.

e El Consultor deberd levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad,
dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

e No procederd la aprobacién de los documentos presentados por el Consultor si éste no ha

efectivizado la entrega completa, incluida la subsanacién de las observaciones formuladas.

El consultor deberd garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos
Términos de Referencia, sean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la entidad
como parte de su equipo técnico.

Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, debera ser autorizada
por la entidad, y deberé justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta
obligacién ameritaré la aplicacion de la penalidad establecida en el del presente documento. La
reincidencia de esta falta, se constituye en causal de resolucién de contrato, por incumplimiento de
una obligacién esencial de El Consultor.

» La calidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El consultor. En tal sentido, no

podrd negarse a la rectificacién y/o subsanacién de las observaciones técnicas sustentadas y
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. . ' o
justificadas que le formule la entidad, sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos
generales

COORDINACION Y SEGUIMIENTO

¢ El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con el Evaluador
del proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirén de base para el desarrollo
de los diferentes rubros y etapas del estudio.

e Llas coordinaciones estdn orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos técnicos por parte de la
Entidad.

* Durante el desarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucion
en que se encuentre éste, El Consultor deberé tomar en consideracién las recomendaciones que le
formulen los profesionales de la Municipalidad Provincial de Jauja, ya sean éstos: Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

» Lla Entidad es la dGltima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de
los estudios, ensayos, evaluaciones, y demés documentos formulados por El Consultor. En tal
sentido, El Consultor no podré negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a
cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro
funcionario o instancia técnica de La Entidad.

* La Entidad, en proteccién de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y
consistencia técnica requerida.

e La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacién complementaria a la
elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser
incoherente, incongruente, ilégica o poco clara. El consultor no podra negarse a su cumplimiento.
Dicha exigencia no implica ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.

4.4.EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

a) El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver
y/0 subsanar oportunamente, cualquier observacién o consulta oportuna que formulara la entidad
referida a la Elaboracién de la Elaboracién del expediente técnico, y que pueda provenir de los
postores o de La Entidad durante el proceso de adjudicacién; o de los érganos de fiscalizacién y
control del estado, o de la propia Entidad. El Consultor se compromete expresamente a subsanar
y/o rectificar, a su propio peculio, los documentos que integran el estudio de Elaboracién del
expediente técnico o documento equivalente: ADQUISICION DE CENTRO DE CONTROL Y
MONITOREO Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) SEGURIDAD CIUDADANA ATAURA
DISTRITO DE ATAURA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2732310.

b) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad
podré requerirlo para subsanar observaciones técnicas sustentadas, ya sea por escrito, a través de
reuniones de coordinacién. El Consultor no podré negarse a cumplir dicha obligacién bajo excusa
alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

¢) El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolucién de las consultas en forma escrita,
o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute el expediente
técnico del proyecto en mencién.

REQUISITOS DEL CONSULTOR
5.1 DEL CONSULTOR Y/O PROYECTISTA: El proveedor podra ser una persona natural o juridica que
cumpla con los siguientes requisitos:

e Contar con RUC habido vy activo. (ficha RUC)

e Contar con RNP vigente

e Cuenta Interbancaria — CCl

e No contar con impedimentos para contratar con el estado segin el Articulo N° 30
impedimentos para contrata. (declaracién jurada)
En caso de persona natural adjuntar copia de DNI
* En caso de persona juridica adjuntar vigencia poder
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e Formacién académica:
Ingeniero Sistemas, titulado, colegiado y con certificado de habilidad vigente.

e  Experiencia:
Experiencia en general
Experiencia general acumulada de un (01) afios contabilizados a partir de la
Colegiatura como: Consultor y/o jefe de proyecto y/o responsable para la elaboracién
de Expedientes Técnicos.
Experiencia especifica
Experiencia especifica acumulada como formulador o jefe de proyecto o responsable
en la elaboracién de expedientes técnicos, como minimo un (01) proyecto similar en
el sector publico o privado.
Proyectos similares
Especialidad: electromecénicas, energéticas, telecomunicaciones y afines
Subespecialidad:  Infraestructura  para  telecomunicaciones,  Sistemas de
telecomunicaciones.
NOTA:
La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor
deberan estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)
Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serdn
acreditados mediante copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad;
(i) constancias; (iii) certificados; o, (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto: los cuales deben permitir conocer la
experiencia realmente adquirida por una persona en un periodo de tiempo determinado. No se
aceptarén traslapes.

e Cursos y/o capacitaciones:
Contar con certificado, curso o capacitacién en elaboracién de expedientes técnicos.

¢ Responsabilidad:
Serd el responsable integral de la calidad técnica y legal de todos los entregables,
debiendo firmar y sellar cada folio del expediente técnico o documento equivalente.

5.3. ACREDITACION DE REQUISITOS

» Formacién Académica: Se verificaré a través del portal web de la SUNEDU.

* Experiencia: Se acreditard mediante copia simple de contratos con su respectiva
conformidad, constancias o certificados donde se detalle el cargo, el objeto del
proyecto y el tiempo de prestacién.

e RNP: La vigencia y especialidad del RNP serd verificada electrénicamente en el portal
institucional del OSCE.

e Equipo de Apoyo: El proveedor podré contar con otros especialistas adicionales si lo

sua%
ﬁr:;@ 5.4. CONSIDERACIONES ADICIONALES

I; E8TU
\" PROYEGIOS -L/f considera necesario para el cumplimiento de los alcances, siendo el Consultor el Gnico
\ w04 UJP*/ responsable de la integridad del servicio.

....,._

VL. SEGUROS (De corresponder)
No corresponde

VIL GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)
No corresponde

VIIL LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:
LUGAR:
Dentro del perimetro del Proyecto: ADQUISICION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO
Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) SEGURIDAD CIUDADANA ATAURA DISTRITO
DE ATAURA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2732310.
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PLAZO:
El plazo de ejecucién de la prestacion del servicio serd dentro de los 20 dias calendarios a partir
del dia siguiente de recepcionada ia Orden de Servicio y/o contrato.
En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podré ser
entregado y se procederd con los tramites de su pago.
En caso de existir observaciones, el Consultor deberé realizar el levantamiento de estas en un
plazo no menor a 2 dias calendarios ni mayor de 10 dias calendarios partir del dia siguiente de
decepcionadas las observaciones.
1X. FORMA DE PAGO

Se pagara en un solo pago de acuerdo al siguiente detalle; previa aprobacién del evaluador, con

conformidad del responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién con visto bueno de la

Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

[ CUADRO DE FORMAS DE PAGO

N° DE PAGO INFORME

El 100 % a la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente
mediante acto resolutivo.

Previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Pre Inversidn y con

visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

PAGO UNICO

X. CONFORMIDAD
La conformidad serd otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién previa
aprobacién del evaluador con visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.
La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
de formulacién del estudio técnico de preinversién, y posterior proceso de seleccién si es por contrata
y ejecucion de la obra si es por administracién directa.

X1 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y tiene la obligacién de subsanar los vicios ocultos
sin costo adicional para la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios contados a partir de la
conformidad otorgada por la ENTIDAD.

Xl CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacién interna de la institucién
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

X111 PENALIDADES
Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién: En caso de retraso injustificado del proveedor
en la ejecucién de las prestaciones, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por cada dia
de atraso hasta por un maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a lo siguiente:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias : F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: :F =0.25.

XIv. OTRAS PENALIDADES
| OTRAS PENALIDADES

| :
‘ N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad F°f’“a de Procedimiento
caleulo
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Por la presentacién incompleta d .
l? - P el el 0.5% del Seglin informe de la Sub
expediente técnico o documento . .
1 . . monto de su Gerencia de Estudios y Pre
equivalente a la Sub Gerencia de -
. L. contrato [nversién
Estudios y Pre Inversién
Por presentacion de expedi .
| . P Pe lente . el 2% del Segln informe de la Sub
técnico o documento equivalente sin . .
2 . monto de su Gerencia de Estudios y Pre
haber levantado las observaciones <
; contrato Inversién
realizadas. )
Por la presentacién de expediente el 1% del Segfm'informe d‘? la Sub
3 técnico o documento equivalente sin | monto desu | Cerencia de Estudios y Pre
firma del consultor. contrato Inversion
Por no presentar el CD y/o CD el 2 % del Segan-informe d? la Sub
4 enblanco, en la presentacién del monto de su Gerencia de Estudios y Pre
. . .. iTe |
estudio de preinversién. contrato Inversion |
| el 1 % del Segtin informe de la Sub
5 Por no presentar segin los términos monto de su Gerencia de Estudios y Pre
de referencia eontrate lnversién
Por no levantar las observaciones el 1% del Segn informe de la Sub
6 realizadas por el evaluador y/o monto de su Gerencia de Esjcxfdlos y Pre
oficina de estudios y pre inversién. contrato Inversién

XV. SANCIONES EL CONSULTOR
El Consultor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. siendo
aplicable lo previsto en los Articulos 87 al 92 de la Ley N.? 32069, Ley General de Contrataciones
Pablicas, respecto al régimen de infracciones y sanciones.

XVL.  OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.
Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademds, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)

adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o

précticas.

©.\\Finalmente, EL CONSULTOR se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba

z J interactuar, en sntuacnones renxdas con la etlca En taI sentldo, reconoce y acepta la prohxblcnon de

XVIL CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacién generados por el servicio, pasard a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la
prestacién.
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XVIII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

XIX. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son
causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicard la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

Sello, posfirma y firma
del responsable del requerimiento

AD PREVINCIAL DE

Arq. Mardyori M Pifias (Quifiones

$UB GERENTE DE ESTUDIOS Y
PRE INVERSION
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