Firmado Digitalmente por:
PENAS AQUIJE Luis
Alberto FAU 20503503639
soft

DNI: PNOPE-21489012
Fecha: 08/07/2026 18:03:56

o .| Ministerio
;ﬂﬁﬁ PERU | de Transportes Provias Nacional
=) y Comunicaciones

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

TERMINOS DE REFERENCIA

AREA USUARIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Direccion de Derecho de Via del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE MONITOREO EN CAMPO PARA LAS GESTIONES DE ADQUISICION DE
LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA HUALLANCA CARAZ, MULTIDISTRITAL, HUAYLAS, ANCASH.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar el “Servicio de monitoreo en campo para las gestiones de adquisicion de los predios
afectados por la obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Huallanca - Caraz,
multidistrital, Huaylas, Ancash”, para las gestiones en el campo del proyecto.

FINALIDAD PUBLICA

La contratacién del presente servicio va a permitir la liberacion y adquisicion de las areas de
los terrenos afectados por la ejecucion de la Obra Rehabilitacion y mejoramiento de la
carretera Huallanca - Caraz.

POI: 2234987 NEMONICO/FINALIDAD 0113 : 00001 — 0234049, REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ

DESCRIPCION DEL SERVICIO
Las actividades a desarrollarse en el proyecto indicado deberan realizarse por el proveedor,
para la ejecucion del servicio conforme a lo siguiente:

a) Llevar a cabo el monitoreo y gestionar los pagos de los predios afectados del proyecto,
producto de las mayores afectaciones por el disefio geométrico del proyecto.

b) Realizar el seguimiento, coordinaciéon y monitoreo de la liberacion de las interferencias del
proyecto (convenios en ejecucion, expedientes técnicos y/o contratacion de servicios y/o
ejecucion de servicio u obras).

c) Apoyar a los sujetos pasivos con la informacion técnica de sus predios afectados, a fin de
continuar con los procedimientos de adquisicion de las &reas.

d) De corresponder, coordinar con las EPS el cumplimiento y culminacion de los convenios,
contratos y/o acuerdos relacionados a la liberacion de interferencias.

e) Supervisar y Monitorear en campo la ejecucion de los servicios de reubicacion de Redes
Eléctricas (baja, media, alta tension e instalaciones de alumbrado publico) y Redes de
Eléctricas convenios con las Empresas.

f) Brindar conformidad a los servicios que sean ejecutados en campo, segun el administrador
del proyecto lo programe.

g) Coordinar reuniones de trabajo entre las empresas de servicios y Provias Nacional que se
soliciten, a fin de brindar soluciones para la construccion del proyecto.

h) Coordinar con las Notarias competentes, la legalizacion de las firmas de los afectados del
proyecto, legalizacion de los Formularios Registrales de Trasferencia de Propiedad,
Contratos de Reconocimiento de Mejoras y demas documentacién que se requieran; y de
ser necesario, trasladar a los a los afectados a la misma Notaria.

i) Gestionar los tramites realizados ante diferentes entidades publicas y privadas, tales como
SUNARP, COFOPRI, Municipalidades, SUNAT, Banco de la Nacién, notarias y otros con
el fin de lograr la adquisicién de los predios afectados por el referido proyecto vial.

j) Elaborar y mantener actualizado el directorio (direcciones y/o teléfonos) de los afectados,
para la ubicacién rapida, para coordinaciones, notificaciones, comunicaciones para
suscripcion de los contratos, entrega de cheques, entre otros.

k) Instalar una oficina en la zona de la Obra: Rehabilitacién y mejoramiento de la carretera
Huallanca - Caraz, para las coordinaciones con autoridades, beneficiarios y diferentes
actividades del servicio, debera incluirse los servicios de agua, luz, comunicacion, internet
y mantenimiento, mobiliario adecuado, asi mismo colocar en la fachada y en lugar visible
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un Cartel de 3.00 x 1.00 m para la identificacion de la oficina y dentro de la oficina un Cartel
de 1.00 x 2.00 m con nombre y mapa de la ubicacién de la obra.

A fin de cumplir con las actividades descritas en los literales precedentes, se requiere el
servicio de movilidad a todo costo por treinta (30) dias efectivos distribuidos en todo el
periodo de servicio.

Permanecer en la zona del proyecto durante la ejecucion del servicio.

Realizar trabajos de campo para la identificacién de predios afectados no identificados en
EDI del proyecto, recopilaciéon de informacién y/o documentos, recabar copia del
documento de identidad del afectado para su plena identificacion, recabar documentos que
constituyan medios probatorios de la titularidad registral como propietario o posesionario u
ocupante de los predios identificados como afectados, en atencién al marco normativo
establecido por el Decreto Legislativo N°1559 que modifica el Decreto Legislativo N°1192.
El contratista debera realizar el seguimiento de todo tramite registral, administrativo o de
otra indole, hasta la obtencién del documento requerido (sean inscripciones, constancias,
resoluciones, etc.). De ser el caso, debera realizarse el levantamiento de las observaciones
gue puedan formularse en el tramite.

Elaborar y/o actualizar expedientes técnicos con fines de tasacién de los predios afectados
por el derecho de via no identificados en el estudio Definitivo de la Obra, los cuales deberan
ser elaborados en funcién a los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo N°1559
que modifica el Decreto Legislativo N°1192.

Proyectar informes técnicos — legales para la emision de Resoluciones administrativas que
aprueben el valor de la tasacion.

Mantener actualizado la data predial, el plano clave del proyecto, el diagrama lineal, la
ayuda memoria y los cuadros resumen del proyecto “Rehabilitacion y Mejoramiento de la
carretera Huallanca Caraz”; dicha actualizacion debera realizarse cada 30 dias, contados
a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. Sin perjuicio de ello, el contratista
podra presentar sus productos antes del plazo establecido, si asi lo considera conveniente.
Remitir y/o recoger documentos relacionados con el presente servicio, de acuerdo a las
coordinaciones realizadas con el personal de sede o campo.

Realizar las notificaciones de oficios de afectacion, oficios de propuesta de intencion y otros
documentos afines a la liberacion del &rea afectada por el Derecho de Via.

Efectuar el acompafiamiento en las actividades de ejecucioén, realizada por el contratista a
cargo de la ejecucion del proyecto: “la Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera
Huallanca Caraz”.

Elaborar informes de inspeccion, incidencias y/o reclamos, ya sea a solicitud del
Administrador del proyecto: “la Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Huallanca
Caraz’.

Levantar actas de las verificaciones realizadas sobre los afectados o las coordinaciones
con personal de Supervisién y la contratista encargada de la ejecucién del proyecto: “la
Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Huallanca Caraz”. Es preciso sefialar que en
caso sucediera la desafectacion de algun predio, esto debera estar aprobado por la
Supervision de la Obra, y debera realizarse un informe que debera ser presentado al
Administrador del Proyecto, para conocimiento a futuros reclamos de los afectados.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

PROVIAS NACIONAL entregara la informacién para el desarrollo del servicio via enlace drive
de descarga y/o enviara la documentacion a la agencia mas cercana a la zona de trabajo.
Nota: Todos los gastos que irroguen el pago de las tasas para la obtencion de informacion
catastral y registral, tasas notariales, entre otras para el cumplimiento del servicio, seran
reconocidos y reembolsados por PROVIAS NACIONAL, previa coordinacion y autorizacion de
la Direccion de Derecho de Via, para lo cual deberd solicitar los recursos con la debida
anticipacion.

PERFIL DEL POSTOR
6.1.Del Postor
Capacidad Leqgal:

Persona natural y/o juridica
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Capacidad técnica:

Acreditacién de equipamiento, infraestructura, soporte u otros recursos necesarios:

a)

b)

Sequro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (el Proveedor debe figurar como
contratante y asegurado en la pdliza), esta debera estar vigente desde el inicio efectivo del
servicio y hasta que finalice el servicio, se acreditara con pdliza de seguro.

Contar con (01) oficina en la zona de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera
Huallanca - Caraz, con un &area minima de 30 m2, un (01) Cartel de 3.00 x 1.00 m
(Fachada), la oficina estara disponible por un plazo de 60 dias calendarios, con la
siguiente distribucién y equipamiento minimo: Zona de trabajo Equipada con 01 escritorio,
01 silla giratoria, 01 Estante, 01 computadora. Equipada con 01 mesa de trabajo, 04 sillas
giratorias y proyector multimedia. Zona de Recepcion 01 banner informativo del proyecto.
01 Counter de recepcién. 04 sillas de espera.

Asimismo, debera contar con los servicios de luz eléctrica, agua, comunicaciones, internet
y mantenimiento.

Contar con una (01) movilidad a todo costo (incluido chofer, combustible y otros), con 4
afos de antigliedad a la fecha de presentacién de la oferta. La cual debera contar con el
SOAT vigente, implementos de seguridad (cinturones de seguridad delanteros posteriores
entre otros) y herramientas indispensables en el vehiculo (triangulo, gata, llaves, llanta de
repuesto, entre otros) por el tiempo de treinta (30) dias efectivos, con un recorrido
promedio de 70 km/dia, el vehiculo debera ser operado por un conductor, proporcionado
por el contratista.

Asi mismo, la remuneracion, viaticos, hospedaje y cualquier otro costo que requiera el
conductor seran asumidos por el contratista.

Para el inicio del Servicio

v/ La acreditacion se efectuard con copia de documentos que sustenten la propiedad,
posesidn, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite su
disponibilidad.

Certificado de antecedentes penales del conductor

Tarjeta de propiedad del vehiculo

SOAT vigente

Licencias de Conducir A-11B, de corresponder

El conductor no debe tener sanciones o0 multas registradas en la plataforma “Récord
de conductor” del MTC.

SNENENENEN

Acreditacion: Para la postulacion puede acreditar la capacidad técnica con una Declaracion
Jurada, sin embargo, para el inicio de la ejecucion del servicio debera acreditar con: Copia
de documentos que sustenten la cobertura del SCTR, propiedad, la posesion, el
compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido esta disponible para la ejecucion del contrato.

Experiencia:
Acreditar una experiencia minima de tres (03) afios prestando servicios relacionados en:

liberacion de areas y/o servicios de adquisicion de areas y/o servicios de saneamiento
fisico legal de &reas y/o servicios de regularizacion de la propiedad y/o Liberacién de
interferencias, ejecutados en el sector Publico y/o Privado.

Acreditacién: La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depdosito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono
o0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago. En caso el postor sustente su
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para
acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente
parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de
contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.
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6.2.Del Personal Propuesto

A. ABOGADO — JEFE DE SERVICIO

Capacidad Leqgal:

e Colegiatura y Habilidad, esta debera estar vigente por todo el periodo del servicio, es
decir que para dar inicio al servicio el prestador del servicio debera adjuntar el
certificado de habilidad profesional por todo el plazo de ejecucion.

e La colegiatura y Habilidad sera acreditada con constancia y/o certificado emitido por el
Colegio que regula la especialidad.

Capacidad Técnicay profesional

o Titulo profesional de abogado, se acreditara con copia del titulo profesional.

o Certificacidbn como especialista en Bienes Estatales otorgado por la SBN.

o Especialidad y/o Diplomado en: Adquisicion, Liberacién y Expropiacion de predios,
Saneamiento Fisico Legal de Predios, se acreditara con 120 horas lectivas mediante
copia de diploma, constancia y/u otro documento académica y/u 6rgano colegiado

Experiencia
Acreditar experiencia minima de cinco (05) afios como Especialista Legal a partir de la

obtencion de la colegiatura profesional, en servicios de: Saneamiento fisico legal y tierras
rurales y/o servicios de adquisicion de areas o predios y/o servicios de saneamiento fisico
legal de areas y/o servicios de regularizacion de la propiedad y/o atencion de consultas y/o
Asistencia Legal para la liberacion de predios o interferencias, en el sector publico o
privado.

B. INGENIERO

Capacidad Legal:

o Colegiatura y Habilidad, esta debera estar vigente por todo el periodo del servicio, es
decir que para dar inicio al servicio el prestador del servicio debera adjuntar el
certificado de habilidad profesional por todo el plazo de ejecucion.

e La colegiatura y Habilidad sera acreditada con constancia y/o certificado emitido por el
Colegio que regula la especialidad.

Capacidad Técnicay profesional

¢ Titulo profesional en ingenieria Civil, se acreditara con copia del titulo profesional.

e Especialidad y/o Diplomado y/o curso en: Saneamiento Fisico Legal de Predios y/o
Catastro registral, urbano y Rural, se acreditaran con 120 horas lectivas, con copia de
diploma, constancia y/u otro documento que acredite por una Instituciéon académica y/u
6rgano colegiado.

Experiencia
Acreditar una Experiencia minima de cinco (05) afios como Especialista Técnico a partir

de la obtencién de la colegiatura en: liberacion y/o adquisicion de areas para proyectos
viales y/o liberacion de predios e interferencias y/o Jefe de Equipo en liberacion de predios
e interferencias y/o Especialista PACRI, en el sector publico y/o privado.

Nota: La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

7. ENTREGABLES
Se presentard dos (02) ejemplares en original a colores (un ejemplar en formato fisico y otro
en digital), debidamente foliado y suscrito por el personal propuesto con el siguiente detalle:
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Provias Nacional

ENTREGABLE PLAZO DE
ENTREGA
PRIMER ENTREGABLE:
Un Informe detallado y debidamente sustentado de las actividades indicadas en
el término de referencia incluyendo las conclusiones recomendaciones y
adjuntando lo siguiente:
e Entrega de la Elaboracién y/o actualizacién de (10) Expedientes técnico - Como
legales para tasacion de los predios afectados. maximo a
e Actualizacion de un (01) Plano Clave de la obra, donde se identifiqgue el | los 30 dias
estado situacional de la totalidad de predios y su avance de adquisicién y/o | calendario
expropiacion de areas e interferencias. de iniciado
¢ Entrega de Data Predial actualizada del proyecto, respecto a Interferencias, | el servicio.
predios y documentos relacionados a cada afectado.
e Reporte de documentacion notificada y gestionada a los afectados.
¢ Reporte de parte diario de la movilidad precisando el dia Ingreso y Salida,
Kilometraje suscrito por el responsable y acciones realizadas.
SEGUNDO ENTREGABLE:
Un Informe detallado y debidamente sustentado de las actividades indicadas en
el término de referencia incluyendo las conclusiones recomendaciones y
adjuntando lo siguiente:
e Entrega de la Elaboracion y/o actualizacion de (10) Expedientes técnico - Como
legales para tasacion de los predios afectados. maximo a
e Actualizacién de un (01) Plano Clave de la obra, donde se identifique el | los 60 dias
estado situacional de la totalidad de predios y su avance de adquisicién y/o | calendario
expropiacion de areas e interferencias. de iniciado
e Entrega de Data Predial actualizada del proyecto, respecto a Interferencias, | el servicio.
predios y documentos relacionados a cada afectado.
¢ Reporte de documentacién notificada y gestionada a los afectados.
e Reporte de parte diario de la movilidad precisando el dia Ingreso y Salida,
Kilometraje suscrito por el responsable y acciones realizadas.

Cabe indicar que los (productos y/o entregables) deberan ser presentados por el proveedor a

través de Mesa de Partes Virtual.
Nota:

e Todos los casos archivos digitales (editables), no deben contener contrasefia, en
dispositivos de almacenamiento de datos (CD, USB u otro medio digital).

e En caso se requiere Habilidad y/o Pdliza o documento de cobertura de SCTR (Salud y/o
Pension): con cada entregable se debera presentar el certificado, pdliza o documento de
cobertura y recibido de pago; segun corresponda.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion contractual es de sesenta (60) dias calendario e inicia desde el dia
siguiente de recibido la pdliza o documento de cobertura del SCTR (Salud y Pensién), hasta
la emisién de la conformidad de la Gltima prestacion.

Para el inicio efectivo del servicio, el proveedor deber adjuntar comprobante de pago, la péliza
del SCTR (Salud y Pension), debera ser presentado al correo electrénico:
Ipena@pvn.gob.pe, dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes de recibida la orden
de servicio. En caso de no presentar el SCTR (Salud y Pensién), en el plazo sefialado, la
Entidad podria anular la orden de servicio.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

Por las caracteristicas del servicio que prestara el proveedor, éste se llevara a cabo en la zona
de intervencion a lo largo del &area de influencia de la Obra: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ, debiendo realizar las
coordinaciones con las oficinas de la sede central de PROVIAS NACIONAL.
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10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera emitida dentro de un plazo que no excedera de siete (07) dias
calendario de recibido el entregable por la Direccion de Derecho de Viay la Jefatura de Gestion
de Liberacion de Predios e Interferencias I.

En caso de que, a la presentacion del Informe, este sea objeto de observacion, la Entidad
otorgard como maximo un plazo de diez (10) dias calendario, a fin de ser subsanados por el
prestador del servicio, si pese al plazo otorgado, el Proveedor no cumpliese a cabalidad con
la subsanacion, la Entidad puede resolver la orden de servicio, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es independiente
de su anterior y que los dias se contabilizan a partir del inicio del servicio.

. MODALIDAD DE PAGO
Suma Alzada

. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
El pago parcial se efectuara, de acuerdo al siguiente detalle:

Primer Pago El 50 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 dias habiles
siguientes de otorgada la conformidad del Entregable N° 01.

Segundo Pago | El 50 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 dias héabiles
siguientes de otorgada la conformidad del Entregable N° 02.

Se debe precisar que el pago se efectuara después de realizada la prestacion y otorgada la
conformidad, dentro del plazo de diez (10) dias habiles de otorgada la conformidad de la
prestacion.

La penalidad por mora se aplica conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 X monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para bienes y servicios: F = 0.40

- Para consultorias:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debidé ejecutarse o, en caso que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de
consultoria que contenga mas de un componente el monto y plazo corresponde al componente
gue se ejecuta. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso,
la Entidad puede establecer en los TDR la penalidad a aplicarse.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacién del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

13. OTRAS PENALIDADES

No corresponde
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14. DISPOSICIONES DE GESTION DE RIESGOS
LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos
negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de

la contratacion.

Provias Nacional

RIESGO

ACCIONES A REALIZAR

ASIGNACION DEL RIESGO

ENTIDAD

CONTRATISTA

Retraso en el plazo de
prestacion

Considerar plazos adecuados

para la prestacion

X

15. RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
procederan de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-

2025-EF.

Se podra resolver contrato también de mutuo acuerdo o disenso, previa opinidon del area

usuaria.

16. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier
servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa

o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no
se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica,

lo anterior

se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas
en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevarad que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En
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ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas

a que hubiera lugar.

17. CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante CONCILIACION, segun el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de

Contrataciones Publicas.

18. LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO
Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley
de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del
servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo
5 de dicha ley se aplicara la inhabilitaciéon por cinco afios para contratar o prestar servicios al

Estado, bajo cualquier modalidad.

19. OTROS CONDICIONES ADICIONALES

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliacion de
plazo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso
0 paralizacion, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable.

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decision al Prestador del Servicio en un
plazo de doce (12) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion.

El personal propuesto desighado para el presente servicio sera a dedicacion exclusiva
por el tiempo que dure el mismo, en coordinacion con la Direccion de Derecho de Via.

El Prestador del Servicio deberd cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el
manejo de informacién y documentacion a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada
con la prestacion del servicio, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion
comprende la Informacién que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion de
las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las prestaciones.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos y demas documentos e informacién compilados o recibidos por el

Contratista.

Aprobacion y conformidad, por:

& \)B\-\CA DEL g, Firmado Digitalmente

o % por: MORENO

' PORRAS Maria Luisa

Del Pilar FAU
20503503639 soft

DNI: PNOPE-41301783
Fecha: 08/07/2026
17:38:05

ABG. MARIA LUISA DEL PILAR MORENO
PORRAS

Jefatura de Gestion de la Liberacion de predios e

interferencias | (e)
Direccion de Derecho de Via — PVN
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- ABG. MARCO ANTONIO RUIZ VALLEJO

Director de la Direccién de Derecho de Via
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