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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACONDICIONAMIENTO DE GRUPO 

ELECTROGENO PARA SALAS DE AUDIENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO HUARAL – AUCALLAMA 

1. ÁREA SOLICITANTE 
Oficina de Infraestructura  

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Servicio de instalaciones eléctricas y acondicionamiento de los ambientes para el grupo 
electrógeno de contingencia para las audiencias virtuales en el Establecimiento 
Penitenciario Huaral-Aucallama. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA  
 
La presente contratación tiene como finalidad acondicionar un grupo electrógeno para 
respaldo de la continuidad del suministro de energía eléctrica para el módulo de 
audiencias en el Establecimiento Penitenciario de Aucallama – Huaral. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
4.1 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

 
Comprende la intervención de los circuitos eléctrico de baja tensión en el Piso 1, de las 
áreas internas y exteriores de las Salas de Audiencias en el Establecimiento Penitenciario 
Huaral-Aucallama. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 

1 MATERIALES PARA LA CONEXIÓN   
 

 

 

1.1 

-Suministro e instalación de circuito alimentador de 3-1x 25mm2 libre de 
halógeno (longitud 50m) incluye canalización con tubería EMT y cajas de 
pase para exterior. 
06 Uniones manguito para 25mm2 
12 Terminales de conductor de 25mm2 
-Canalizado y cableado de control 18 AWG, (longitud 50m). 

Glb 1 

2 INSTALACION Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD   
 

 

2.1 

Instalación de Tablero de Transferencia (TTA) cerca al Tablero Eléctrico 
General, instalación de canalización de circuitos, conexión y adecuación de 
los circuitos existentes para el montaje del (TTA) y Tablero Eléctrico 
General. 
Revisión de funcionamiento y pruebas eléctricas 

Glb 1 

 

 
2.2 

Suministro e instalación de tablero eléctrico TA-GE, metálico de intemperie 

de 12 polos, IP 65, según diagrama unifilar, identificación de dispositivos, 

rotulado, señalización de peligro, directorio y leyenda. 

 

 
Und 

 

 
1 

 
 

2.3 

Circuito eléctrico 2x4mm2 +1x4mm2(T)para alimentar con 220V, al 
cargador de batería, calentador de refrigerante y resistencia 
deshumedecedora, incluye canalización de tubería EMT 3/4", cajas de 
paso en recorrido exterior y para conexión tubería Conduit flexible con 
enchaquetado de PVC. 

 
 

m 

 
 

60 
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2.4 

Suministro e Instalación de interruptor termomagnético 3x20A en un tablero 
existente, para nuevo circuito que alimentara a tablero eléctrico TA-GE. 

 
Und 

 
1 

3 OTROS   

 
 

3.1 

Abastecimiento de combustible (petróleo) de 55 galones en un cilindro, 
incluye: 
-bomba manual rotativa portátil 
-galonera de plástico, capacidad 10 galones 

-embudo metálico para combustible con filtro 

 
 

Glb 

 
 

1 

 

3.2 
Fabricación e instalación de salida de gases de combustión fuera del grupo 
electrógeno de 3", para prolongar al límite del techo, incluye anclajes 

 

m 
 

2 

 

3.3 

Base de concreto armado de las siguientes dimensiones 2.0m x 2.5m x 

0.25m, con una resistencia mínima de 210 kg/cm2, en el exterior de las salas 
de Audiencia, que incluye excavación, compactación, nivelación y encofrado 
para la base de concreto el grupo electrógeno 

 
 

Glb 

 
 

1 

3.4 

Fabricación e instalación de cerco metálico de las siguientes dimensiones 
2.00m x2.50m x 2.00m (Ancho x Largo x Alto) con malla olímpica con 
estructura de tubo de acero estructural con forma cuadrada, espaciados 
cada 0.50m. 
Con una puerta de dos hojas, que permita el montaje o retiro del grupo 
electrógeno, con picaporte y candado incluido. 

 
 

Glb 

 
 

1 

3.5 
 
Techo de Eternit de dimensiones 2.00m x 2.50m para el grupo electrógeno. 

 
Glb 

 
1 

 
 
4.2 RELACION DE ACTIVIDADES QUE NO CONSIDERA DEL SERVICIO DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA SEDE JUDICIAL: 
 
El servicio no Incluye lo siguiente: 

-     Suministro de tablero de transferencia 
-     Suministro de Grupo Electrógeno  

 
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
 
4.2.1. El contratista deberá elaborar un informe técnico correspondiente al servicio 

efectuado en el servicio de instalación, en el cual debe detallar las actividades 
realizadas, tales reportes técnicos deberán estar suscritos por el supervisor 
representante del servicio. 

4.2.2. Dicho informe técnico debe ser presentado por la contratista dirigida a la 
coordinación de logística, a través de mesa de partes virtual 
administracionhuaura@pj.gob.pe en horario de 24x7 o a través de mesa de 
partes presencial, sito en Av. Echenique Nº 898 - Huacho - Huaura - Lima 
(Tercer Piso, secretaria de la Gerencia de Administración Distrital) en el horario 
de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, al día siguiente de la culminación 
del trabajo del servicio ejecutado. 

 
4.3  MATERIALES Y EQUIPOS 

 
Los materiales requeridos serán puestos a disposición para la ejecución del servicio, 
los cuales deberán contar con guías de remisión, que se presentará al inicio del 
servicio y será verificada por la Oficina de Infraestructura. 
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4.4 COMUNICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
El Contratista deberá designar a un personal técnico, como responsable de la 
ejecución del servicio quien deberá contar con disponibilidad de permanencia durante 
las inspecciones de la entidad al área de trabajo, durante la ejecución del servicio 
hasta su culminación. 
  
Dicho responsable tendrá la obligación de coordinar lo siguiente: 
 
- Los horarios de la jornada laboral con la Oficina de Infraestructura con la finalidad 

que no impida el normal desempeño de las actividades jurisdiccionales y 
administrativas de la Sede. 

- El personal que laborará en el servicio, cuyo listado conteniendo los nombres y 
datos de los trabajadores deberá comunicar con 2 días de anterioridad a la oficina 
de infraestructura a fin de tramitar los permisos correspondientes. 

- La programación de las actividades con la finalidad de cumplir con los plazos 
establecidos. 

- Respecto a la entrega y custodia de los materiales desmontados. 
- Respecto a consultas técnicas, que en caso no se pudieran resolver en campo 

deberán ser trasmitidas a la Oficina de Infraestructura para su absolución 
correspondiente. 

- Deberá tener una dirección de Oficina para notificar u otra coordinación que 
solicite. 

- Coordinar con la administración de la sede respecto al acarreo y eliminación de 
material excedente para la asignación del área de acarreo de material y los 
horarios de la eliminación del mismo. No debiendo por ningún motivo dejar 
material de desmonte en los pasadizos, corredores y zonas por dónde transiten 
personal del Poder Judicial y público usuario de la respectiva sede. 

- Respecto a las ampliaciones de Plazo deberán tramitarlo considerando las 
causales y los plazos establecidos en la Norma. 

 
4.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

 
El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
accidentes a su personal y/o terceros, o daños a la misma infraestructura de la sede, 
cumpliendo con todas las disposiciones vigentes con las Normas Básicas de 
Prevención de Accidentes y con las normas que corresponda a la naturaleza de la 
prestación, sin perjuicio de ello el contratista debe tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

• Equipo y herramientas 
Todo el equipo, maquinaria, cables, etc., deberá estar en perfecto estado de 
conservación, sin deterioro o fallas que puedan poner en peligro la seguridad del 
personal que ejecutará el servicio. 
 

• Delimitación del área de trabajo 
El área de trabajo debe estar correctamente delimitada y señalizada, designando 
las áreas de circulación, áreas seguras y áreas de riesgo. 
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De otro lado, con la finalidad de preservar el normal funcionamiento de las 
actividades jurisdiccionales, el contratista deberá considerar la instalación de 
cortinas de plástico o mallas tipo “Rasch” que cubra el perímetro del área a 
intervenir y evitar la dispersión del polvo. Así mismo, si los trabajos involucran la 
zona de ingreso a la sede se deberán instalar coberturas especiales resistentes a 
impactos y circulaciones que conduzca a una zona segura. 
 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR 
Así mismo, el contratista deberá contar al inicio del plazo contractual con el (SCTR) 
para todo su personal, que brinda protección a los trabajadores expuestos a 
actividades de riesgo determinadas en la Ley N.° 26790. 
 

• Equipo de Protección Personal (EPP) 
Todo trabajador/a del contratista, así como el personal o autoridad que visite el 
local, que requiera ingresar a la zona de trabajo deberá contar con su EPP. 
El EPP, consiste en la utilización de implementos básicos de seguridad que 
comprenden: casco y zapatos de seguridad (de preferencia con punta de acero), 
chaleco, overol o vestimenta con identificación del logo del contratista, lentes, 
máscaras contra el polvo y guantes de seguridad; así como “tapa oídos” en caso 
de trabajos de demolición o actividades que produzcan gran ruido. 

 
5. REQUISITOS DEL CONTRATISTA 

 

5.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

El Contratista debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/60,000.00 (sesenta mil soles), por la contratación de servicios iguales o similares 
al objeto de la convocatoria (instalaciones eléctricas de baja tensión en edificaciones 
del sector público o privado o sector industrial o entidades), durante los cinco (05) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computa desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

  
Asimismo, en contratista, para la ejecución del servicio deberá presentar como 
personal encargado de la instalación a un profesional técnico electricista o industrial 
o electrónico o Ingeniero electricista o ingeniero mecánico, con experiencia no menor 
a dos (02) años en trabajos relacionados al objeto de la convocatoria. 

 

6. MODALIDAD DE PAGO 

La prestación se rige por la modalidad de suma alzada 

  

7. PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El perfeccionamiento de la prestación se realiza conforme a lo dispuesto en el numeral 

228.4 del artículo 228 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 

Públicas; asimismo la ejecución contractual se encuentra regulado por el numeral 228.5 

del artículo 228 de Reglamento de la Ley N° 32069. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de quince (15) días calendarios, computados 

a partir del día siguiente del perfeccionamiento de la prestación. 

 

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

La ejecución del servicio se realizará en: 

• Sala de Audiencia en el Penal Huaral – Aucallama-Huaral-Lima. 

 

10. ENTREGABLES 

• Informe técnico final detallando el trabajo realizado, según los términos de referencia 

y panel fotográfico del antes y después de la ejecución del servicio. 

• Planos eléctricos actualizados de la sede Judiciales 

 

11. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO. 

La supervisión y coordinación estará a cargo del área técnica estratégica (Oficina de 

Infraestructura). 

 

12. CONFORMIDAD 

La Conformidad del Servicio será emitida por la Oficina de Infraestructura de la Gerencia 

de Administración y Finanzas, previa informe técnico emitida por la Oficina de 

Infraestructura de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General del 

Poder Judicial, luego de la verificación del cumplimiento total del servicio, en un plazo 

máximo de siete (7) días de culminado el servicio y recibido el informe final. Se regula 

por el Art. 144 del Reglamento de la Ley N°32069. 

 

13. FORMA DE PAGO 

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la ley. Ley N° 

32069, Ley General de Contrataciones Públicas. LA ENTIDAD paga las 

contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA dentro de los diez días hábiles 

siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria o estratégica y es 

prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles. 

 

LA ENTIDAD realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del CONTRATISTA 

en moneda nacional en único pago, así como el detalle que corresponde en el caso de 

pago a cuenta. 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, LA 

ENTIDAD debe contar con la siguiente documentación: 

• documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada, suscrita por la 

Oficina de Infraestructura de la Gerencia de Administración y Finanzas 

• comprobante de pago.  

• Informe Técnico del Contratista con el detalle de las actividades ejecutadas según lo 

establecido en los presentes términos de referencia. 
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Salvo los documentos de conformidad, el CONTRATISTA debe presentar el informe 

técnico a través de mesa de partes virtual administracionhuaura@pj.gob.pe en horario de 

24x7 o a través de mesa de partes presencial, sito en Av. Echenique Nº 898 - Huacho - 

Huaura - Lima (Tercer Piso, secretaria de la Gerencia de Administración Distrital) en el 

horario de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas. 

 

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD contratante no enerva 

su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 

Públicas y el artículo 144 de su reglamento. 

La responsabilidad por vicios ocultos del CONTRATISTA es por un plazo no menor de 

un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 

15. PENALIDADES 

 

PENALIDADES POR MORA (OBLIGATORIO) 

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por 

mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del 

reglamento de la Ley N° 32069, Ley General De Contrataciones Públicas. 

 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Penalidad diaria= 0.10 x monto 

   F x plazo 

 

Donde F tiene los siguientes valores 

 

Para bienes y servicios: F= 0.40 

 

16. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 

del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, las partes 

proceden de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del reglamento de la Ley N° 

32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2025-EF. 
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17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se 

resuelven de acuerdo a lo establecido a al numeral 83.2 del artículo N° 83 de la Ley N° 

32069. 

 

18. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

El contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado 

ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o 

indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad 

contratante. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante 

la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 

pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, 

directa o indirectamente. 

 

Aunado a ello, el Proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar 

regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa 

o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o 

contratistas de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la 

contratación, actores del proceso de contratación1 y/o cualquier servidor de la entidad 

contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa 

línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias 

para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. 

 

Adicionalmente, el CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 

autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales 

tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la entidad. 

 

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 

participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la 

persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de 

las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. 

 

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante 

la ejecución contractual, otorga a la entidad el derecho de resolver total o parcialmente el 

contrato2. cuando lo anterior se produzca por parte de un Proveedor adjudicatario de los 

catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula 

conllevará que sea excluido de los catálogos electrónicos de acuerdo marco3. 

 
1 Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
2 Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
3 Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas 
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En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y 

administrativas a que hubiera lugar4. 

 

19. GESTIÓN DE RIESGOS 

De acuerdo con el enfoque preventivo promovido por la normativa de contrataciones 

públicas y lo establecido en el Artículo 60 de la Ley N° 32069, la gestión de riesgos es un 

componente integral de este proceso. La asignación general de riesgos identificados, sin 

perjuicio de lo detallado en el Expediente de Contratación, es la siguiente: 

a) Riesgos Asumidos por la Entidad: La Entidad es responsable de gestionar los 

riesgos inherentes a sus funciones y decisiones a lo largo del proceso, tales como: 

• La correcta y oportuna definición de la necesidad y elaboración del 

requerimiento y los TDR. 

• La adecuada planificación y disponibilidad presupuestal para la contratación. 

• La correcta conducción de la contratación, asegurando la transparencia y el 

cumplimiento normativo. 

• La disponibilidad y adecuación del lugar para la prestación del servicio al inicio 

y durante la ejecución. 

• La oportunidad en la designación y actuación de la supervisión (Oficina de 

infraestructura). 

• La gestión administrativa oportuna para la emisión de conformidades y pagos 

correspondientes.  

• La adecuada gestión de eventos externos que afecten la contratación y que no 

sean imputables al contratista. 

 

b) Riesgos Asumidos por el Postor/Contratista:  El postor y  eventual  contratista  

es responsable de gestionar los riesgos asociados a su participación y ejecución, 

tales como: 

•    Durante el procedimiento de selección: La veracidad, exactitud e integridad de 

la información y documentación presentada en su oferta; el cumplimiento de 

los requisitos de calificación; la formulación de una oferta técnica y económica 

acorde a los TDR; y la observancia de una conducta ética e íntegra. 

• Durante la ejecución: El cumplimiento estricto de las características técnicas 

y plazos establecidos; la calidad de los componentes suministrados y de la 

mano de obra empleada; la seguridad y salud de su personal y la prevención 

de daños a terceros o a la propiedad de la Entidad; la adecuada calificación 

y disponibilidad de su personal técnico; el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales (garantías, seguros, etc.); y la subsanación oportuna de 

observaciones. 

• Posterior a la ejecución: La responsabilidad por vicios ocultos conforme a la 

normativa y lo establecido en la garantía. 

 
4 Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
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c) Coordinación y Comunicación: Cualquier evento no previsto durante la 

ejecución que pueda constituir un riesgo significativo para la consecución del 

objeto contractual deberá ser comunicado inmediatamente por cualquiera de las 

partes para su evaluación y tratamiento oportuno, buscando soluciones 

colaborativas en el marco del contrato y la normativa. 

 

Huacho, 03 de julio del 2026 
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ANEXO 01 – PLANO DE PANTA SALA DEUDIENCIA 

PLANO - ARQUITECTURA 
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PLANO 02 – DIAGRAMA UNIFILAR 
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ANEXO 02 – REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEDE JUDICIAL 

ITEM DESCRIPCION FOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Exterior – zona de 

ubicación del grupo electrógeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Área Exterior – zona de 
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Tablero eléctrico de distribución 

existente – TE-D1 
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Recorrido de circuito existente 

al Tablero eléctrico – TE-D1 / 

techo de Salas de Audiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura 

Gerencia de Administración Distrital  
Unidad administrativa y de Finanzas 

Oficina de Infraestructura 

 

 
 

ANEXO 03 – REGISTRO FOTOGRAFICO DE REFERENCIA PARA EL CERRAMIENTO DEL 

GRUPO ELECTROGENO 

 

ITEM DESCRIPCION FOTO 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Dimensiones de 

cerramiento del grupo 

electrógeno (volumen 

0.7m x1.30mx1.00m) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Referencia de cobertura 

del grupo electrógeno 
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Referencia de base de 

concreto del grupo 

electrógeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firmado digitalm 

NAVARRO Milto 

20159981216 sof 
Motivo: Doy V° B 
Fecha: 02.06.202 
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