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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional. 

 
2. DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS PARA TASACIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR LA OBRA: CREACIÓN DE 
LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO 
DE LA LIBERTAD. 
 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el servicio que realice la identificación y elaboración de expedientes técnicos legales 
para la obtención de Certificados de Búsqueda Catastral (CBC) e Informe Técnico de tasación 
(ITT) de 115 predios y/o inmuebles afectados por la obra del proyecto: “CREACIÓN DE LA VIA 
DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD”. 

 
4. FINALIDAD PÚBLICA 

Obtener la libre disponibilidad de áreas afectadas para la ejecución del proyecto: “CREACION 
DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO – DISTRITO Y 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD ", en el marco 
del decreto legislativo 1559, decreto legislativo que modifica el decreto legislativo N° 1192, 
decreto legislativo que aprueba la Ley marco de Adquisiciones y expropiaciones de inmuebles, 
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencia y dicta otras 
medidas para la ejecución de obras de infraestructura. 

 
Nemónico/Finalidad 0162: 00001 - 0338454 PACRI CREACION DE LA VÍA DE 
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO – DISTRITO Y PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Proveedor deberá realizar para alcanzar los entregables requeridos por la Entidad conforme a 
lo indicado en las siguientes características: 

 

5.1. ACTIVIDADES GENERALES: 
a) El presente servicio abarcará la identificación y elaboración y/o actualización de 115 

expedientes técnicos legales para la obtención de Certificados de Búsqueda Catastral 
(CBC) e Informe Técnico de tasación (ITT) de predios afectados por el Derecho de Vía 
para la ejecución de la Obra: “Creación de la Construcción de la Vía de Evitamiento de 
la Ciudad de Santiago de Chuco”. 

b) Realizar el levantamiento topográfico con equipo GPS submétrico y/o Estación Total. 
c) Coordinar permanentemente e implementar cada etapa del servicio con el (la) 

administrador (a) del proyecto, especialista técnico y legal, según corresponda, vía 
telefónica, correo electrónico, google meet o vía zoom y otros medios digitales, el 
desarrollo de los trabajos encomendados. 

d) Informar cuando sea requerido, respecto al avance de los trabajos encargados. El 
reporte deberá contener: una data predial detallando el estado situacional de cada 
predio que se va identificando y los avances respecto a cada uno de ellos y un plano 
clave donde se visualice las áreas afectadas por el derecho de vía, matizando los 
predios por colores de acuerdo con su condición jurídica. Asimismo, deberá presentar 
las propuestas técnicas y legales para dinamizar el procedimiento de identificación de 
áreas afectadas, La Data Predial y el Plano Clave conforme al modelo establecido por 
al administrador.  

e) Revisar, evaluar y analizar los documentos técnicos y legales que obran en los archivos 
de PROVÍAS NACIONAL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, referidos a 
los Estudios de Ingeniería del proyecto de Creación de la Vía de Evitamiento de la 
ciudad de Santiago de Chuco y demás documentación necesaria. 
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f) Participar en las reuniones que convoque la Entidad, previa comunicación del 
Administrador de Proyectos. 

g) Participar en las capacitaciones dirigidas por la Oficina de Tecnología e Información - 
OTI de PROVIAS NACIONAL sobre el uso de la Plataforma Integrada Vial para la 
gestión de los predios a través del aplicativo móvil y web, con el objetivo de registrar 
el Expediente Técnico Legal, desde el sistema para almacenar la información objeto 
del servicio. 

h) Elaborar y Gestionar los documentos a las entidades que correspondan. En tal sentido, 
deberá tener en cuenta los plazos regulados para la gestión del documento solicitado, 
ingresándolos oportunamente y hacer el seguimiento diligente para su emisión lo cual 
deberá acreditarse objetivamente. 

i) Brindar asesoramiento técnico / legal a los afectados, a fin de obtener los documentos 
necesarios para conformar los expedientes de afectación con fines de tasación. 

j) Participar conjuntamente con los peritos tasadores particulares o designados por la 
Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda en las inspecciones de campo a 
cada uno de los predios afectados correspondientes a los Expedientes Técnicos 
Legales enviados con fines de tasación, para la correcta ubicación de los mismos en 
campo. 

k) Consolidar un directorio telefónico de los afectados. 
l) Permanecer en la zona del proyecto durante la ejecución del servicio. 
m) Subsanar las observaciones que recaigan a las solicitudes de emisión de Certificados 

de búsqueda Catastral (CBC) o las solicitudes de emisión de Informes Técnicos de 
Tasaciones (ITT), efectuadas por la SUNARP y DC del Ministerio Vivienda y 
Construcción, respectivamente.  

n) Para las actividades a desarrollarse en la zona del proyecto, se deberá contar con el 
apoyo de una movilidad los cuales deberán ser usados de manera racional durante el 
periodo de ejecución del servicio y de acuerdo a las necesidades del mismo, poniendo 
de conocimiento periódicamente al administrador del proyecto, debiendo ser reportado 
en el cuaderno de incidencias y parte diario del chofer. 

 
PROVIAS NACIONAL podrá establecer entregables prioritarios, ubicados en determinados 
sectores, previa coordinación y comunicación con el contratista a cargo del servicio. 
 

5.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS SEGÚN CADA FASE 
 

5.2.1. PRIMERA FASE: IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, ELABORACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE CERTIFICADOS CATASTRALES 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS; LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN 

Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO 
Revisar, evaluar y analizar los documentos literales y gráficos que obran en los 
Estudios Definitivos de Ingeniería, y toda información preliminar de predios afectados. 
 
Realizar el levantamiento físico de la infraestructura existente enlazado a la Red 
Geodésica Nacional en la totalidad del ámbito del derecho de vía (incluye la faja 
constructiva), de acuerdo con la Resolución Ministerial que lo aprueba, de 
conformidad al EDI o el expediente técnico aprobado. Dicha actividad incluirá 
información de viviendas, límite de predios rurales, determinación del eje de vía y otros 
elementos relevantes para el adecuado análisis técnico legal y el planteamiento de 
estrategias para la adquisición y posterior saneamiento físico legal del área afectada, 
según el siguiente detalle: 

 
a) De corresponder, se realizará el levantamiento físico (topográfico) del área 

afectada a lo largo de la faja del derecho de vía del proyecto, lo cual permitirá la 
correcta georreferenciación del perímetro matriz del predio afectado, con la 
finalidad de determinar la concordancia o la discrepancia de la inscripción registral 
y la realidad física teniéndose en cuenta lo señalado en la Directiva N° 001-2008-
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SNCP/CNC1 y sus modificatorias. El levantamiento se realizará en coordinación 
con los especialistas de la unidad responsable, debiendo conservarse y presentar 
la data (información) cruda, así como los archivos originales del levantamiento. 

b) El levantamiento físico (topográfico) deberá realizarse con equipos, de tal forma 
que permitan obtener una precisión en posición no mayor de diez (10) centímetros. 
El levantamiento físico deberá considerar la identificación del eje de la vía y el límite 
de derecho de vía, tomando información hasta los 10 metros del borde del derecho 
de vía en ambos lados.  

c) Previo al levantamiento físico de las áreas afectadas se deberá notificar al titular 
del predio, el levantamiento físico del área afectada deberá llevarse a cabo con 
intervención del afectado o su representante. De no encontrarse presente el 
poseedor o su representante, la delimitación del predio se efectuará en presencia 
de alguna autoridad del lugar y se firmará un acta de levantamiento. 

d) En caso de ausencia del afectado, su representante o la autoridad del lugar, se 
deberá de presentar Declaración Jurada de la información técnica levantada. 

 
Toda representación gráfica deberá estar referido al Datum WGS 84 en coordenadas 
UTM, usando para tal fin elementos de la Red Geodésica Nacional. 
 
Realizar trabajos de campo para la identificación de los afectados; recopilación de 
información que constituyan medios probatorios de la titularidad registral o posesión 
de acuerdo a lo señalado en los artículos 6, 7, 8 y Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1192, modificatorias y demás 
normas complementarias. 
 
En el caso que la afectación del inmueble rustico sea menor a 5 m2 no se elaborará 
expediente individual. 
 
En caso de afectaciones de viviendas, deberá ser metrados, asimismo, evaluar el 
profesional competente las características de la edificación y si corresponde 
afectación indirecta se deberá considerar hasta la estructura más próxima de 
estabilidad de esta. 
 

2. BÚSQUEDAS CATASTRALES 
De acuerdo al análisis técnico, deberá solicitar la SUNARP la emisión los Certificados 
de Búsquedas Catastrales (CBC), los cuales serán complementados con el análisis 
técnico materializado en el informe suscrito por el verificador catastral de la entidad. 
 
Las memorias descriptivas y planos para presentar deben estar firmados por el 
profesional responsable y competente. 
 
Los planos perimétricos deben estar debidamente georreferenciados a la Red 
Geodésica Nacional y proyección en coordenadas oficiales WGS84 y PSAD56 de 
corresponder, firmados por profesional competente. Dichos planos deberán estar 
acondicionados a una escala convencional y deberán ser presentados en versión 
física impresa a color y medio magnético (formato DXF o DWG).  
 
El plano perimétrico y el plano de ubicación, deberán estar elaborados en una escala 
gráfica convencional (1/50, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/5000, 1/10000 y otros) que 
permitan visualización y verificación de datos técnicos, expresado en el sistema de 
coordenadas UTM WGS84 y PSAD56, y zona geográfica a la que está referido, 
debiendo graficarse el Norte de cuadrícula, la cuadrícula, los vértices, los ángulos 
internos, las medidas perimétricas de cada tramo, leyenda, el perímetro total, los 
nombres de los colindantes, el área del predio y numero de inscripción registral de ser 
el caso.  
 
En caso de afectaciones indirectas de mejoras deberán estar considerados dentro del 

                                                            
1 Tolerancias Catastrales 
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área de consultas. 
 
Si el área de consulta corresponde a un predio urbano, deberá presentarse plano de 
ubicación, donde se indique la posición del terreno, respecto a las calles adyacentes, 
indicando distancia del predio a la esquina transversal más cercana, el área y 
perímetro expresada en sistema métrico decimal con un aproximado de 02 decimales, 
indicando nomenclatura de la calle, numeración municipal, N° de lote, manzana, 
etapa, nombre de la urbanización, sector, zona, grupo.  
 
Si el área en consulta corresponde a un predio rústico, deberá presentarse plano de 
ubicación, donde se grafique referencias físicas y detalles topográficos no 
perecederos que existieran en el lugar, el área expresada en hectáreas y con una 
aproximado a 4 decimales, indicando N° de unidad catastral y/o N° de parcela de ser 
el caso. 
 
El contratista presentará ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – 
SUNARP los expedientes de Búsqueda Catastral dentro de los 40 días calendarios 
de iniciado el servicio, a fin de que esta entidad cumpla con proporcionar la 
información catastral en el plazo de quince (15) días hábiles perentorios establecidos 
en el numeral 16.1, del artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias.  
 
El contratista deberá subsanar las observaciones que formule la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos – SUNARP dentro de un plazo de (10) días hábiles 
como máximo, de emitida la Esquela de Observación, de ser el caso. 
 
El contratista deberá clasificar los certificados de búsqueda catastral, de conformidad 
con el Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
1. Predios que pasan al programa de Trato directo: 

 Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 6.1 del Decreto Legislativo N° 1192 
 Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 6.2 del Decreto Legislativo N° 1192 
 Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 6.3 del Decreto Legislativo N° 1192 
 Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 6.4 del Decreto Legislativo N° 1192 
 Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 7.2 del Decreto Legislativo N° 1192 
 Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1192 
 Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 29.2 del Decreto Legislativo N° 1192 

2. Programa de reconocimiento de mejoras y gastos de traslado: 
 Posesionarios con menos de 10 años de posesión  
 Ocupantes en terrenos de terceros 

3. Predios que requieren alguna acción de saneamiento 
4. Predios que pasan a procedimiento de expropiación  

 
El contratista deberá presentar la data predial actualizada y el plano clave con las 
áreas afectadas ya definidas y clasificadas de acuerdo a los formatos digitales del 
Área Tecnica de la Dirección de Derecho de Vía (conforme a los formatos que se 
enviará mediante el administrador de proyectos). 
 

5.2.2. SEGUNDA FASE: ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES 
INDIVIDUALES CON FINES DE TASACIÓN EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR 
EL DECRETO LEGISLATIVO N°1192 

 
Elaborará Expedientes Técnicos Legales con fines de Tasación de 115 predios 
afectados por el derecho de vía. Provias Nacional podrá establecer entregas 
prioritarias de determinados Sectores, previa coordinación y comunicación con el 
Contratista a cargo del Servicio.  
 
Los Expedientes Técnicos Legales con fines de tasación deberán ser elaborados de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1192 y 
modificatorias. 
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El contratista deberá acompañar a los peritos en las inspecciones oculares a realizarse 
para la elaboración de los informes técnicos de tasación. 

 
a. Memoria Descriptiva; donde se consigne condición jurídica del Sujeto Pasivo, datos 

de inscripción del predio, información del terreno (ubicación, localización, nombre del 
predio, áreas, linderos y medidas perimétricas del área total, área afectada y área 
remanente), de ser el caso, características técnicas de la edificación (características 
constructivas y del material), servicios de infraestructura básicas, antigüedad de la 
misma, estado de conservación, área total, área afectada directa e indirectamente, 
información de las obras complementarias afectadas (descripción y metrados), 
suscrito por un Ingeniero Civil para el caso que presenten edificaciones en predios 
urbanos o Ingeniero Agrónomo y/o agrícola respecto a predios rurales con 
plantaciones y/o cultivos, incluyendo lucro cesante y/o daño emergente de 
corresponder.  
 
Es necesario precisar que de existir área remanente que sufre una desvalorización 
significativa o resulte inútil para los fines que estaba destinado el predio, deberá 
indicarse para su valorización con el sustento adecuado e indicado en la memoria 
descriptiva.   
 
Asimismo, la memoria descriptiva deberá contener las fotografías necesarias a color 
del área afectada, en el que se visualice la afectación y la fecha de la toma. 
 

b. Planos:  
Plano del área afectada y plano del área matriz, debidamente suscrito por el ingeniero 
de la especialidad, los que deben de contener: 
 Cuadro de datos técnicos de linderos y medidas perimétricas. 
 Cuadro de datos del titular y demás datos descriptivos del área afectada y área 

matriz. 
 Cuadro de vanos de puertas y ventanas. 
 Esquema de Ubicación y/o localización del inmueble detalle de la afectación 

debidamente geo referenciado en coordenadas UTM. Datum WGS84. 
 
Además, se debe de apreciar áreas remanentes con respecto al Derecho de Vía, así 
como el trazo del eje de Vía, progresivos límites del derecho de vía, toponimia, 
planimetría. La información gráfica del plano deberá estar referida al Datum WGS 84. 
 
Planos de ubicación y localización, distribución y elevación del predio afectado, para 
afectaciones de edificaciones, plano detalle. 
 
Se presentarán los planos de distribución del predio afectado, a escala de 1/100 o una 
adecuada y de uso convencional, consignando un cuadro de detalle de materiales de 
construcción, área directa e indirecta afectada, obras complementarias de ser el caso, 
asimismo plano de elevación, debiendo ser presentados en versión física y digital 
(programa CAD y PDF) a color. 
 

c. Documentos del sujeto pasivo: 
1. La documentación que sustenta la propiedad inscrita o no inscrita: i) copia simple 

del título y/o documento de propiedad inscrito para el caso de los titulares 
registrales; ii) documento de fecha cierta y tracto sucesivo respecto del titular 
registral, para el caso de los propietarios no inscritos.  

2. En caso de persona natural, copia simple del Documento Nacional de Identidad - 
DNI vigente o la hoja de consulta en línea emitida por RENIEC. 

3. En caso de persona jurídica, copia informativa de la partida registral actualizada 
emitida por el Registro de personas jurídica de la SUNARP, y copia simple de la 
correspondiente Consulta RUC de la SUNAT, de haberla. 

4. Los expedientes cuyo titular es la Comunidad Campesina o Nativa, se determinará 
como titular del terreno afectado a la Comunidad, para ello se sustentará con los 
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documentos probatorios que acrediten la propiedad o posesión y la representación 
legal de la comunidad campesina. 

5. Asimismo, respecto a la conducción ejercida por sus comuneros hábiles y/o 
integrados, ésta se acreditará mediante la constancia y el registro padrón de 
comuneros que proporcione la Comunidad y sus estatutos, tomando en cuenta 
para ello solo la afectación de mejoras, plantaciones y obras complementarias.  

6. Tratándose de poseedores, se adjuntará el correspondiente Certificado o 
Constancia de Posesión y la documentación complementaria exigida por el Decreto 
Legislativo N° 1192, sus modificatorias y la normativa legal vigente en materia de 
formalización de la propiedad urbana y rural, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 Prueba de la Posesión Rural: De acuerdo a lo establecido por el artículo 50° del 

Decreto Decreto Supremo N° 014-2022-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº 31145, Ley de saneamiento Físico Legal y Formalización de 
Predios Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales2.  

 Prueba de la Posesión Urbana: De acuerdo a lo establecido por el artículo 84° 
del Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA, Reglamento del Título I de la Ley 
N° 28687, Ley de Formalización de la Propiedad Informal, Centros Urbanos 
Informales y Urbanizaciones Populares 

 
d. Copia informativa de la partida registral con una antigüedad no mayor de tres meses 

de su expedición, en caso de tratarse de bien inmueble inscrito. 
 
e. Declaratoria de fábrica o de edificación si la hubiera. 

 
f. Declaración Jurada de Autovalúo, correspondiente al último año, si la hubiera. 

 
g. Relación cuantificada de cultivos permanentes y/o transitorios indicando sus 

características si los hubiera (tipo, especie, edad, cuantificado por área para cultivos 
transitorios y por unidad para cultivos permanentes) suscrito por un ingeniero 
agrónomo y/o agrícola este ítem debe de formar parte de la memoria descriptiva.  

 
h. Relación cuantificada de obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes, 

si las hubiera, la cual será parte de la memoria descriptiva. 
 

i. En caso de construcciones especiales; cuando las hubiere, se acompaña la siguiente 
documentación: planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a 
las mismas.  

 
j. Perjuicio económico:  

Comprende únicamente el Daño Emergente y Lucro Cesante, los cuales deben ser 
debidamente acreditados o cuenten con informe debidamente sustentado, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto Legislativo N.º 1192. 
 
Se debe precisar, que el gasto de traslado de bienes dentro del territorio nacional en 
que incurre el sujeto pasivo forma parte del daño emergente, de conformidad al 
vigente Reglamento Nacional de Tasaciones. En este caso se deberá solicitar dos 
cotizaciones en la zona del proyecto en ambos casos (daño emergente, alquiler y 
traslado, asimismo lucro cesante) 
 

5.2.3. REVISIÓN INFORME TÉCNICO DE TASACIÓN: 
En caso de observaciones por parte del Perito y/o Supervisor del Perito y/o DC del 
Ministerio de vivienda y Construcción, estas observaciones de la memoria descriptiva 
y/o planos de afectación deberan ser levantadas en su totalidad por el especialista del 
postor en coordinación con el Perito Tasador dentro de un plazo tres (03) días hábiles. 

 
El contratista entregará la memoria descriptiva y/o planos de afectación asi como los 
Informes Técnicos de Tasación (ITT) aprobados por los peritos y/o supervisores de 

                                                            
1. Que en su artículo 50º establece cuales son las pruebas de la posesión con fines de formalización de predios rurales. 
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tasacion y/o DC, asi como la información complementaria como son la memoria 
descriptiva desarrollada en base al Expediente Técnico Legal de afectacion. 

  
RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD  
PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 

 El Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) para el desarrollo del servicio. 

 La Oficina de Tecnología de Información – OTI, proporcionará las credenciales al 
Contratista en el inicio del servicio. Es responsabilidad exclusiva del Contratista el 
correcto uso de los accesos e información registrada, dicha información será revisada 
antes de finalizar cada fase y/o entregable del servicio. 

 Los gastos que irroguen el pago de las tasas para la obtención de información catastral 
y/u otras documentaciones registrales de propiedad o posesión y gastos notariales, 
serán asumidos por la Dirección de Derecho de Vía. 

 
NOTA: El Contratista para el cumplimiento del servicio, deberá solicitar con la debida 
anticipación los recursos para el gasto de las tasas por la obtención de información catastral 
y/u otras documentaciones registrales de propiedad o posesión, gastos notariales y de 
publicación. 
 

6. PERFIL DEL POSTOR 

6.1. DEL POSTOR:  
Capacidad Legal: 
Persona Natural o Jurídica 
 
Capacidad Técnica: 
a) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (el Proveedor debe figurar como 

contratante y asegurado en la póliza de Personal Propuesto), esta deberá estar vigente 
desde el inicio efectivo del servicio y hasta que finalice el servicio. 

b) Contar con equipo GPS submétrico y/o estación total, para el levantamiento topográfico de 
los 115 predios afectados identificados en el EDI del proyecto por 17 días efectivos, 
distribuido durante la ejecución del servicio. 

c) Contar con una (01) movilidad (automóvil y/o SUV) a todo costo (incluido chofer, 
combustible y otros), con máximo de (05) años de antigüedad a la fecha de presentación 
de la oferta. La cual deberá contar con implementos de seguridad (cinturones de seguridad 
delanteros posteriores, extintor operativo. botiquín, entre otros); y herramientas 
indispensables en el vehículo (triangulo, gata, llaves, llanta de repuesto, entre otros) por el 
tiempo de (55) días efectivos, con un recorrido promedio de 40 km/día. El vehículo deberá 
ser operado por un conductor, proporcionado por el contratista. La remuneración, viáticos, 
hospedaje y cualquier otro costo que requiera el conductor, será asumido por el contratista. 
Para el inicio del Servicio: 
La acreditación se efectuará con copia de documentos que sustenten la propiedad, 
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite su 
disponibilidad. 
 Certificado de antecedentes penales del conductor 
 Tarjeta de propiedad del vehículo 
 SOAT vigente 
 Licencias de Conducir A1 o A-IIa, de corresponder 
 El conductor no debe tener sanciones o multas registradas en la plataforma 

“Récord de conductor” del MTC. 
 
Acreditación: Para la postulación puede acreditar la capacidad técnica con una Declaración 
Jurada, sin embargo, para el inicio de la ejecución del servicio deberá acreditar con: Copia de 
documentos que sustenten la cobertura del SCTR, propiedad, la posesión, el compromiso de 
compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 
estratégico requerido está disponible para la ejecución del contrato. 

 
Experiencia: 
El Postor debe acreditar mínimo de dos (02) años en servicios de: Elaboración de Expedientes 
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Técnicos Legales para Tasación y Elaboración de expedientes para CBC y/o Elaboración de 
Planos en AutoCAD levantamiento topográfico y/o liberación de predios, en la implementación 
del PACRI (Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario), en el sector público y/o 
privado. 

 
Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de 
(i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; 
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad 
mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma 
obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su 
experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con 
conformidad o constancia de prestación. 

 

6.2. DEL PERSONAL PROPUESTO 
Capacidad legal 

 Colegiatura y Habilidad profesional, esta deberá estar vigente por todo el periodo del 
servicio, es decir que para dar inicio al servicio el prestador de servicio deberá adjuntar 
el certificado de habilidad profesional por todo el plazo de ejecución. 

 La colegiatura y Habilidad profesional será acreditada con constancia y/o certificado 
emitido por el colegio que regula la especialidad.  
 

Capacidad Técnica y Profesional 

 Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Agrónomo, que se acreditará con copia del grado de 
título profesional y Certificado de Habilidad. 

 Especialización y/o Cursos en: Saneamiento catastral registral y/o Duplicidad de 
partidas y/o Saneamiento físico legal de predios rurales, urbanos, Comunidades 
Campesinas, mínimo dos (02) de ellos, que se acreditará con copia de diploma, 
constancia y/u otro documento que acredite por una Institución académica y/u órgano 
colegiado. 
 

Experiencia 
Se acreditará experiencia mínimo dos (02) años en: Asistencia técnica para Elaboración 
de Expedientes Técnicos Legales para Tasación y/o Elaboración de expedientes para CBC 
y/o Elaboración de planos en AutoCAD y/o Levantamiento topográfico, en el sector público 
y/o privado contabilizados desde la obtención del Título profesional. 

 
Nota: La experiencia del personal propuesto se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
7. ENTREGABLES 

El proveedor presentará a la Dirección de Derecho de Vía, dos (02) juegos de cada entregable, 
el a través de mesa de partes virtual y documentación física, un informe en digital o físico, con 
la siguiente información: 

 

ENTREGABLES PLAZO DE 
ENTREGA 

PRIMER ENTREGABLE: 
Un Informe de gestión, detallado y debidamente sustentado del avance de las 
actividades indicadas en el numeral 5 del presente Término de Referencia. 

 Estado actual de liberación de proyecto de predios. 

 Padrón general y plano clave de afectados del proyecto, actualizado según 

 
Como 
máximo a los 
40 días 
calendario 
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el formato entregado por la entidad.  

 Entrega de (115) Expedientes técnicos legales de predios afectados, para 
solicitar a la SUNARP emisión de Certificado de Búsqueda Catastral.  

de 
iniciado el 
Servicio. 

SEGUNDO ENTREGABLE: 
Un Informe de gestión, detallado y debidamente sustentado del avance de las 
actividades indicadas en el numeral 5 del presente Término de Referencia. 

 Estado actualizado de liberación de proyecto de predios e interferencias. 

 Padrón general y plano clave de afectados del proyecto, actualizado según 
el formato entregado por la entidad a la fecha de entrega. 

 Entrega de (115) Expedientes Técnicos legales, para tasación de predios 
afectados.  

 
Como 
máximo a los 
70 días 
calendario 
de 
iniciado el 
Servicio. 

TERCER ENTREGABLE: 
Un Informe de gestión, detallado y debidamente sustentado del avance de las 
actividades indicadas en el numeral 5 del presente Término de Referencia. 

 Un (01) Informe actualizado del estado de liberación de proyecto de predios 
e interferencias. 

 Padrón general y plano clave de afectados del proyecto, actualizado según 
el formato entregado por la entidad. 

 Entrega de Base de datos de la relación de Informes Técnicos de Tasación 
(ITT), detallando código de los 115 predios afectados, titular del predio 
afectado, condición jurídica, sector, distrito, provincia y departamento de 
ubicación de los predios afectados y el valor de tasación de cada predio. así 
como su condición jurídica, si se adquiere por trato directo o. 

 Entrega de (115) Certificados de Búsqueda Catastrales físicos de los predios 
afectados debidamente revisados por la SUNARP. 

 Revisión y adjuntar los 115 de Informes Técnicos de Tasación (ITT) de  
predios afectados, que se encuentren conformes. 

 
Como 
máximo a los 
110 días 
calendario 
de 
iniciado el 
Servicio. 

Nota: 
- En caso no contar con firma digital, la presentación deberá ser con firma física y/o 

documentos originales, deberá realizarse a través de Mesa de Partes en Físico. 
- En Todos los casos de archivos digitales (editables), no deben contener contraseña, en 

dispositivos de almacenamiento de datos (CD, USB u otro medio digital). 
- En caso se requiere Póliza o documento de cobertura de SCTR (Salud y/o Pensión): con 

cada entregable se deberá presentar el certificado, póliza o documento de cobertura y 
recibo de pago; según corresponda. 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio es de ciento diez (110) días calendario, y el cual inicia desde 
el día siguiente de recibido el SCTR (Salud y Pensión) hasta la emisión de la conformidad de 
la última prestación. 
 
Nota. Para el inicio efectivo del servicio, el proveedor deber adjuntar comprobante de pago, la 
póliza del SCTR (Salud y Pensión), deberá ser presentado al correo electrónico: 
lpena@pvn.gob.pe, lpena@proviasnac.gob.pe, dentro de los cinco (05) días calendario 
siguientes de recibida la orden de servicio. En caso de no presentar el SCTR (Salud y Pensión), 
en el plazo señalado, la Entidad podría anular la orden de servicio. 

 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Por las características del servicio que prestará el Contratista, esta se llevará a cabo a lo largo 
de la Obra: “Creación de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Santiago de Chuco – Distrito 
de Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco – Departamento de la Libertad”, 
debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas de la sede central de PROVIAS 
NACIONAL y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 
10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será emitida dentro de un plazo que no exceda los siete (07) días 
calendario de recibido el entregable por la Dirección de Derecho de Vía y la Jefatura de Gestión 
de Liberación de Predios e Interferencias I. 

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=gIcWcYskJHY=

Expediente: I-048305-2026



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana” 

 

Página 10 de 10 

En caso de que, a la presentación de los Informes, estos sean objeto de observación, la 
Entidad otorgará como máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados 
por el proveedor, si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, la Entidad puede resolver la Orden de Servicio, sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es independiente 
de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 

 
11. MODALIDAD DE PAGO 

Suma alzada. 
 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se realizará de forma total, en tres (03) armadas de acuerdo al siguiente detalle: 

 

PAGO DETALLE (PORCENTAJE) 

Primer Pago 
El 40% del monto total de la prestación, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de otorgada la conformidad del Primer Entregable 

Segundo Pago El 30% del monto total de la prestación, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de otorgada la conformidad del Segundo Entregable 

Tercer Pago El 30% del monto total de la prestación, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de otorgada la conformidad del Tercer Entregable 

 
Se debe precisar que el pago se efectuará después de realizada la prestación y otorgada la 
conformidad, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de otorgada la conformidad de la 
prestación por cada entregable presentado. 
 
La penalidad por mora se aplica conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.  
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente 
                                 F x plazo vigente en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 
- Para bienes y servicios: F = 0.40 
- Para consultorías: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, 
componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucren entregables 
cuantificables en monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de 
consultoría que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente 
que se ejecuta. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, 
la Entidad puede establecer en los TDR la penalidad a aplicarse. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como 
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos 
directos de ningún tipo. 
 

13. OTRAS PENALIDADES. 
No corresponde. 

 
14. DISPOSICIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente 
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contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, 
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos 
negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de 
la contratación. 

 

RIESGO ACCIONES A REALIZAR 
ASIGNACION DEL RIESGO 

ENTIDAD CONTRATISTA 

Retraso en el plazo de 
prestación 

Considerar plazos adecuados 
para la prestación 

X  

 
15. RESOLUCION DE CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del 
artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES 
procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 
32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF. 
Se podrá resolver contrato también de mutuo acuerdo o disenso, previa opinión del área 
usuaria. 
 

16. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORO  
A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo 
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier 
servidor de la entidad contratante. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la 
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa 
o indirectamente. 
 
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar 
regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o 
indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o 
proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, 
actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la 
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar 
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se 
practiquen los actos previamente señalados. 
 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales 
tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que 
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas 
en virtud del presente contrato. 
 
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la 
ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o 
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor 
adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente 
cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En 
ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas 
a que hubiera lugar. 
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17. CLAUSULA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante CONCILIACIÓN, según el acuerdo de las partes. 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 
caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley General de 
Contrataciones Públicas. 
 

18. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS.  
No corresponde. 
 

19. LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL 
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO 
Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la 
Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley 
de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del 
servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 
5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al 
Estado, bajo cualquier modalidad. 
 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de 
plazo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso 
o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable.  
 
La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Prestador del Servicio en un 
plazo de doce (12) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación.  
 
El personal propuesto designado para el servicio será a dedicación exclusiva por el 
tiempo que dure el mismo, en coordinación con la Dirección de Derecho de Vía. 
 
El Prestador del Servicio deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el 
manejo de información y documentación a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada 
con la prestación del servicio, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.  
 
En tal sentido, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares 
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación 
comprende la Información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de 
las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. 
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, 
recomendaciones, cálculos y demás documentos e información compilados o recibidos por el 
Contratista. 

Lima, julio del 2026 
Aprobación y conformidad: 

 
 
 

 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE  FIRMADO DIGITALMENTE 

ABG. MARÍA LUISA MORENO PORRAS 
Jefatura de Gestión de la Liberación de 

Predios e Interferencias II (e) 
Dirección de Derecho de Vía - PVN 

 MARCO ANTONIO RUIZ VALLEJO 
Director de la Dirección de Derecho de 

Vía PROVIAS NACIONAL 
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 
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