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Anexo N° 01-A

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

Órgano y/o Unidad Orgánica : UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y 

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA

Actividad del POI / Acción estratégica PEI : ACTIVIDAD DEL POI: AOI00083101885: ESTUDIOS DE PRE. INVERSIÓN - 2001621 / AEI.13.01: 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Denominación de la contratación : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y 

GEOTECNIA DEL PROYECTO DE PRE-INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA 

DEPARTAMENTAL LI-112: EMP. LI-106 (TAMBO) - HUANCAY - ZAPOTAL - SAUNA - EMP. LI-

113 (CALLANCAS) DISTRITO DE MARMOT DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CI: 394631

# CLÁUSULAS

I FINALIDAD PÚBLICA

Los proyectos a formular a cargo de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, 
de acuerdo a sus competencias delegadas como Unidad formuladora, se alinea al OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL N° 06, relacionado con el cierre de brechas en el SECTOR TRANSPORTE, que busca asegurar el 
acceso integral y de calidad a los servicios públicos de transporte y telecomunicaciones en La Libertad, en cumplimiento 
de la normatividad vigente.

•

El Gobierno Regional de La Libertad busca mejorar las necesidades de los servicios básicos a nivel regional, optimizando 
el uso de recursos públicos destinados para tal fin, por tal razón se requiere la contratación del servicio DE 
ELABORACION DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA 
CARRETERA DEPARTAMENTAL LI-112: EMP. LI-106 (TAMBO) - HUANCAY - ZAPOTAL - SAUNA - EMP. LI-113 
(CALLANCAS) DISTRITO DE MARMOT DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD. CI: 394631

•

II ANTECEDENTES

La Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del 
Gobierno Regional La Libertad, en el marco de sus funciones dentro de su jurisdicción ha asumido la formulación de los 
Proyectos y Programas de Inversión Pública, así como las inversiones IOARR conforme a la normatividad del Invierte.pe 
y lograr su viabilidad o aprobación.

•

Mediante Memorando N°001345-2023-GRLL-GGR, del 28 de diciembre del 2023, se asigna la función de formular y 
evaluar Inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) 
y designa a la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada como Unidad 
Formuladora adscrita al Gore La Libertad.

•

III OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar a UNA (01) persona natural o jurídica a quien se le denominara EL PROVEEDOR, para el desarrollo del 
SERVICIO DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA para el proyecto de inversión denominada: MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LI-112: EMP. 
LI-106 (TAMBO) - HUANCAY - ZAPOTAL - SAUNA - EMP. LI-113 (CALLANCAS) DISTRITO DE MARMOT DE LA 
PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CI: 394631

•
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ALCANCE DEL SERVICIO

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO•

A. ACTIVIDADES

Estudio de Geología y Geotecnia

1. Recopilación y análisis de información existente

EL PROVEEDOR iniciará el estudio mediante la recopilación, revisión y análisis de la información geológica y geotécnica 
existente del área de influencia del proyecto, tales como cartas geológicas, estudios previos, informes técnicos, 
publicaciones especializadas y bases de datos geológicas disponibles.

Con base en esta información se elaborará la caracterización geológica regional del área del proyecto, así como el 
Plano Geológico Regional del corredor vial, indicando las unidades litológicas presentes y su relación con el trazo de 
la carretera.

2. Reconocimiento geológico del trazo vial

EL PROVEEDOR realizará el reconocimiento geológico de campo a lo largo de todo el trazo de la vía, con el objetivo de 
identificar las condiciones geológicas del terreno, cambios litológicos, grado de fracturamiento de las rocas, presencia de 
depósitos coluviales o aluviales, y cualquier otra condición que pueda influir en el comportamiento geotécnico del terreno.

La información obtenida deberá ser representada en un Plano Geológico del Trazo de la Carretera, donde se indiquen 
las unidades geológicas identificadas y su distribución a lo largo del corredor vial.

3. Identificación de procesos de geodinámica externa

EL PROVEEDOR identificará y evaluará los procesos de geodinámica externa que puedan afectar la estabilidad de la 
carretera, tales como:

- Deslizamientos.

- Derrumbes.

- Caída de rocas.

- Erosión de taludes.

- Reptación de suelos.

- Cárcavas.

- Inestabilidad de laderas.

Para cada fenómeno identificado se evaluará su ubicación, magnitud, geometría, causas, agentes desestabilizantes 
y posibles consecuencias sobre la vía, proponiendo las medidas de mitigación o soluciones de ingeniería 
correspondientes.

Los resultados deberán representarse en un Plano de Geodinámica Externa del Proyecto, donde se indiquen los 
sectores críticos identificados a lo largo del trazo.

4. Identificación de suelos problemáticos

Durante el desarrollo del estudio se deberá identificar la presencia de suelos con comportamiento geotécnico 
especial, tales como:

- Arcillas expansivas.

- Suelos colapsables.

- Suelos saturados.

- Depósitos coluviales inestables.

En caso de identificarse estos materiales en sectores donde se proyecten estructuras u obras de arte, se deberán realizar 
los ensayos especiales correspondientes, tales como ensayos de consolidación o expansión, con el fin de evaluar su 
comportamiento y proponer las medidas de diseño adecuadas.

5. Clasificación geológica y geotécnica de materiales a lo largo del trazo

EL PROVEEDOR realizará la clasificación de materiales presentes a lo largo del eje del proyecto, considerando 
intervalos máximos de 100 m o según cambios litológicos o geotécnicos del terreno.

IV
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Se deberá cuantificar porcentualmente la presencia de:

- Material suelto (%)

- Roca suelta (%)

- Roca fija (%)

Esta clasificación deberá ser presentada mediante cuadros resumen por tramos homogéneos, indicando las 
progresivas correspondientes.

La información obtenida servirá de sustento para:

- El diseño de taludes de corte.

- La estabilidad de las secciones transversales.

- Los metrados de movimiento de tierras por concepto de explanaciones.

6. Evaluación de taludes de corte y relleno

EL PROVEEDOR establecerá la geometría recomendada de los taludes de corte y relleno para los diferentes 
sectores del proyecto, considerando las condiciones geológicas y geotécnicas identificadas.

Se deberá indicar para cada tramo homogéneo:

- Inclinación recomendada del talud.

- Altura estimada de corte o relleno.

- Condiciones de estabilidad del terreno.

En los sectores donde se identifiquen condiciones críticas se evaluará la necesidad de realizar análisis de estabilidad 
de taludes, proponiendo las medidas de estabilización correspondientes.

7. Identificación de sectores críticos del trazo

EL PROVEEDOR deberá identificar los sectores geológicamente críticos o potencialmente inestables, indicando su 
ubicación mediante progresivas y coordenadas del proyecto.

Para cada sector se deberá indicar:

- Tipo de problema geológico o geotécnico.

- Causas de inestabilidad.

- Nivel de riesgo para la vía.

- Medidas de solución o mitigación recomendadas.

8. Correlación geológica - geotécnica del proyecto.

El estudio deberá establecer la correlación entre las condiciones geológicas del terreno, la clasificación geotécnica de los 
materiales y el comportamiento esperado del terreno frente a las obras proyectadas, permitiendo definir criterios técnicos 
para:

- Diseño de taludes.

- Movimientos de tierra.

- Estabilidad de plataforma.

- Identificación de zonas de riesgo geológico.

9. Responsabilidad profesional

El estudio deberá estar refrendado por el profesional especialista en geología o geotecnia, debidamente colegiado y 
habilitado, quien asumirá la responsabilidad técnica del estudio.

10. Normativa aplicable

Cualquier aspecto no contemplado en los presentes Términos de Referencia se regirá por las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG) y el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del 
MTC vigente.
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Estudio Geológico - Geotécnico con fines de construcción de puentes

EL PROVEEDOR evaluará las condiciones geológicas y geotécnicas en los sectores donde se proyecten puentes u 
otras estructuras mayores, verificando la compatibilidad entre el trazo de la carretera y las condiciones del terreno.

1. 

En función de esta evaluación podrá proponer ajustes en la ubicación del eje del proyecto cuando las condiciones 
geológicas lo requieran.

2. 

En caso de proponerse una nueva estructura o el reemplazo de una existente, el estudio geológico - geotécnico deberá 
desarrollarse sobre la base del levantamiento topográfico proporcionado por la ENTIDAD, sobre el cual EL 
PROVEEDOR plasmará la investigación geológica y geotécnica del área de emplazamiento del puente.

Se evaluarán:

Características geológicas del terreno.•

Condiciones geotécnicas del suelo o roca.•

Estabilidad del cauce.•

Condiciones de cimentación de la estructura.•

3. 

EL PROVEEDOR propondrá un programa de investigaciones geológicas y geotécnicas a desarrollarse en la etapa 
de Expediente Técnico, el cual podrá incluir:

Calicatas•

Trincheras•

Sísmica de refracción•

Perforaciones diamantinas en los sectores donde se proyecten estructuras.•

4. 

EL PROVEEDOR presentará el perfil o sección estratigráfica estimada longitudinal al eje del puente, indicando la 
información relevante para el diseño de la cimentación, tales como:

Cota estimada de desplante.•

Capacidad portante del terreno.•

Cotas de socavación estimadas.•

Presencia de suelos susceptibles a licuación.•

Nivel del fondo del cauce.•

Contactos litológicos y geotécnicos.•

5. 

EL PROVEEDOR presentará la Memoria Descriptiva de la especialidad, en la cual se resumirán todas las 
recomendaciones geotécnicas del estudio, incluyendo:

Sectores inestables identificados.•

Soluciones geotécnicas propuestas.•

Análisis de estabilidad de taludes.•

Clasificación de materiales.•

Ubicación de obras geotécnicas recomendadas.•

Se deberán indicar progresivas, cotas referidas al nivel del mar y demás detalles técnicos que respalden las 
recomendaciones.

6. 

EL PROVEEDOR deberá anexar un panel fotográfico y registro audiovisual del recorrido de campo, fechado y 
georreferenciado, donde se evidencie la inspección técnica realizada y las investigaciones efectuadas.

7. 

B. PROCEDIMIENTO

Fase de campo

Se visitará y se realizará el recorrido de la vía en su totalidad.1. 
Se identificará las zonas que necesiten de un análisis geológico más avanzado.2. 
Se extraerán las muestras que sean necesarias para la realización de los ensayos.3. 
Se protegerá las muestras y se trasladaran las muestras hasta el laboratorio.4. 
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Fase de Gabinete

Se mantendrán las muestras protegidas hasta el momento de su análisis evitado se contamine.1. 

Se realizará las ensayos y pruebas de las muestras según la normativa de Mecánica de Suelos, Geología y Pavimentos.2. 

Se realizará los ensayos a las muestras bajo todas condiciones necesarios que garanticen un resultado de calidad.3. 

Se realizará los cálculos y procedimientos de verificación de los resultados tanto como para fines de pavimentación y 
cimentación.

4. 

V NORMATIVIDAD

Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.•
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG).•
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del MTC vigente.•

VI SEGUROS

El Proveedor debe contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que participará 
durante la ejecución del servicio, debiendo ser remitido al área usuaria mediante correo al E-mail: 
ufgrctpip@regionlalibertad.gob.pe como máximo al (01) día siguiente de suscrita el Acta de inicio del servicio, asimismo 
deberá ser anexado en la presentación del entregable.

•

Cabe precisar que la gestión del SCTR es responsabilidad del proveedor, siendo que no se otorgará plazos adicionales 
para dicha gestión, por lo tanto, se encuentra incluido dentro del plazo del servicio, por lo que, la Entidad y área usuaria 
NO son responsables de accidentes que puedan suceder en la ejecución del servicio, ni en relación a terceros, en el 
caso que inicien sus actividades sin el respectivo SCTR.

•

Asimismo, de no presentar el SCTR el en plazo indicado, corresponderá la aplicación de penalidad (otras penalidades) y 
será causal de resolución de orden de servicio en el caso se acumule el 10% de penalidad del monto vigente de la orden 
de servicio.

•

VII LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

LUGAR: La prestación del servicio se realizará en el área de influencia del proyecto de inversión: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LI-112: EMP. LI-106 
(TAMBO) - HUANCAY - ZAPOTAL - SAUNA - EMP. LI-113 (CALLANCAS) DISTRITO DE MARMOT DE LA PROVINCIA DE 
GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CI: 394631 una longitud aproximada de 51.36 km. 
 
PLAZO: El plazo de la ejecución de la prestación del servicio es de hasta TREINTA (30) días calendarios, contados A PARTIR 
DE SUSCRITA EL ACTA DE INICIO, LA CUAL SERÁ FIRMADA ENTRE EL ÁREA USUARIA Y EL PROVEEDOR. 

La suscripción del Acta de Inicio se realizará una vez que el Área Usuaria haya puesto a disposición del Proveedor la 
información técnica mínima necesaria para la ejecución del servicio, consistente en: Diseño Vial y Topografía.

•

El proveedor deberá mantener una comunicación constante y fluida con el área usuaria, respecto a la elaboración del 
servicio.

En caso el plazo venza en día sábado, domingo, día feriado o día no laborable, el último día será el siguiente día 
hábil, pero si superan el plazo, está sujetos a penalidades.

○

La presentación con antelación (antes de la fecha máxima en días calendarios) a los plazos señalados, NO 
disminuyen el tiempo del servicio contratado de existir dos o más entregables.

○

De acuerdo al artículo 144.4 de existir observaciones dependiendo de la complejidad o sofisticación de las 
subsanaciones a realizar, el plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo entregable 
correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de 
penalidades.

○

Todo plazo que determine el área usuaria, se contabiliza a partir del día siguiente de emitida la notificación 
formal, vía correo electrónico consignado.

○

•
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ENTREGABLES

Nro Entregable Contenido del Entregable

El presente servicio a contratar se ejecutará en un UNICO (01) 
ENTREGABLE, el mismo que contendrá informe detallado y sustentado 
de las actividades desarrolladas.

•

El proveedor presentará el entregable, respecto al ESTUDIO DE 
GEOLOGIA Y GEOTECNIA que contendrá como mínimo lo siguiente:

•

(Contenido mínimo del informe)

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Generalidades 
1.2 Objetivos y alcances del estudio 
1.3 Marco teórico normativo del estudio 
1.4 Ubicación y accesibilidad 
1.5 Contexto morfo-climático 
1.6 Información gráfica

2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

2.1 Fase de campo 
2.2 Fase de laboratorio 
2.3 Fase de gabinete 
2.4 Revisión de estudios anteriores

3. ASPECTOS REGIONALES

3.1 Estratigrafía de la región circundante al proyecto 
3.2 Geomorfología regional 
3.3 Estilo tectónico imperante 
3.4 Deformaciones aplicativas y disyuntivas

3.5 Lineamientos estructurales 
3.6 Información gráfica regional

4. ASPECTOS GEOLÓGICOS LOCALES

4.1 Reconocimiento geológico del trazo vial 
4.2 Geología local del área de estudio 
4.3 Geología estructural 
4.4 Geomorfología local 
4.5 Evaluación geológico - geotécnica del tramo

5. GEODINÁMICA DEL ÁREA DE ESTUDIO

5.1 Geodinámica externa 
5.2 Identificación de fenómenos geodinámicos 
5.3 Evaluación del riesgo geológico 
5.4 Evaluación de geodinámica externa del tramo - sectores críticos 
5.5 Geodinámica endógena

6. IDENTIFICACIÓN DE SUELOS PROBLEMÁTICOS

6.1 Arcillas expansivas 
6.2 Suelos colapsables 
6.3 Suelos saturados 
6.4 Depósitos coluviales inestables

7. CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

7.1 Descripción del macizo rocoso 
7.2 Propiedades del macizo rocoso 
7.3 Clasificación geomecánica del macizo rocoso

8. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DEL TRAZO

8.1 Material suelto 
8.2 Roca suelta 
8.3 Roca fija 

1

Único Entregable: El 
producto (documento) debe 
ser presentado HASTA LOS 
TREINTA (30) días 
calendarios, contados a partir 
del día siguiente de suscrita el 
Acta de Inicio entre el área 
usuaria y el proveedor.

VIII



Número de Página: 7 de 8

Usuario Emisor : 45245136

Fecha de impresión : 13/07/2026 15:02:29

8.4 Clasificación de materiales a lo largo del trazo

9. EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DEL TRAZO

9.1 Evaluación de taludes de corte 
9.2 Evaluación de taludes de relleno 
9.3 Correlación geológica - geotécnica del proyecto 
9.4 Identificación de sectores críticos

10. SISMICIDAD Y RIESGO SÍSMICO

10.1 Generalidades 
10.2 Zonificación sísmica 
10.3 Intensidades sísmicas 
10.4 Aceleración pico del terreno 
10.5 Coeficiente sísmico

11. ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO PARA PUENTES

11.1 Evaluación geológica del emplazamiento 
11.2 Evaluación geotécnica del terreno de cimentación 
11.3 Perfil estratigráfico estimado del eje del puente 
11.4 Recomendaciones geotécnicas preliminares 
11.5 Programa de investigaciones para el expediente técnico

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Incluyendo:

Sectores críticos identificados.

Estabilidad de taludes.

Restricciones geológicas del trazo.

Soluciones geotécnicas recomendadas.

13. ANEXOS

13.1 Panel de fotografías 
13.2 Fichas de evaluación de campo de fenómenos de geodinámica 
externa 
13.3 Evaluación de quebradas para estructuras proyectadas 
13.4 Planos geológicos del tramo 
13.5 Plano de geodinámica externa 
13.6 Cuadros de clasificación de materiales 
13.7 Cuadro resumen del estudio geológico - geotécnico
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IX CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

Forma de Presentación para Revisión

El entregable será presentado de FORMA FÍSICA (01 Original y 01 copia debidamente firmado y foliado) con una 
memoria USB que contendrá todos los archivos nativos editables y el archivo en PDF del entregable escaneado con 
firmas, dentro del plazo estipulado, a través de MESA DE PARTES de la Entidad.

•

La presentación física deberá efectuarse conforme al modelo establecido en los términos de referencia. La memoria USB 
debe contener los archivos nativos correspondientes, en los formatos que apliquen, tales como:

PDF○

Word○

Excel○

AutoCAD○

Civil 3D○

Otros, según el tipo de documento presentado.○

•

CUADRO DE MODALIDAD DE PRESENTACIÓN

ENTREGAB
LE

PRESENTACI
ÓN INDICACIONES

UNICO 
ENTEGABL
E

EN FÍSICO + 
MEMORIA 
USB

Deberá ser presentado en un plazo máximo de hasta treinta (30) días 
calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrita el Acta de Inicio 
entre el área usuaria y el proveedor.

•

Se efectuará la revisión técnica y de resultar conforme, se otorgará la 
respectiva conformidad. De existir observaciones, estas serán notificadas al 
proveedor, otorgándose un plazo para su subsanación. En caso de no 
subsanar dentro del plazo otorgado o de incurrir en retraso en la entrega, se 
aplicará lo dispuesto en el ítem XIV. Penalidades por mora.

•

- El incumplimiento de los plazos establecidos para la prestación del servicio (presentación de informes) dará 
lugar a la aplicación de penalidades por mora.

- Dicha documentación en físico, se debe presentar en la oficina de mesa de partes del Gobierno Regional La 
Libertad bajo la modalidad física ubicado en Av. España N° 1800, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 
departamento La Libertad, y/o contingencia del Gobierno Regional colindante al Instituto Nueva Esperanza 
ubicado en Esquina de Baquíjano y Carrillo con Alejandro Pettion (Puerta Mesa de Partes), Distrito La 
Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, dentro de los horarios lunes a viernes de 07:45 
am a 3:45 p.m.

Plazo de Levantamiento de Observaciones

De existir observaciones, el plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo entregable correspondiente. 
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

•

- El plazo del levantamiento de observaciones se contabiliza a partir del día siguiente de emitida la notificación 
formal, vía correo electrónico consignado

- Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la entidad contratante 
puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo señalado en el numeral 144.4, u optar por 
resolver el contrato, de acuerdo con el supuesto de resolución establecido en el literal b) del numeral 68.1 del 
artículo 68 de la Ley. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad 
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.



Número de Página: 9 de 10

Usuario Emisor : 45245136

Fecha de impresión : 13/07/2026 15:02:29

X REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona natural o jurídica.•

Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP de Servicios).•

No deberá estar impedido o inhabilitado de contratar con el Estado.•

Ficha RUC - Habido y Habilitado en la actividad económica concerniente a la materia de contratación.•

No contar con registro de deudores alimentarios morosos del poder judicial (REDAM).•

El proveedor deberá mantener activa durante toda la vigencia del contrato una dirección de correo electrónico, siendo su 
responsabilidad realizar la verificación diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, 
debiendo confirmar la recepción del correo, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas.

•

El proveedor deberá presentar su oferta del servicio a todo costo (incluye los impuestos de Ley, señalando el tipo de 
impuesto IGV o retención del 8%).

•

REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE

Profesional: Ingeniero Geólogo, acreditado mediante copia simple del Título Profesional, colegiado y habilitación vigente 
para el ejercicio de la profesión.

•

Experiencia laboral en general: Mínima de cuatro (04) años en el sector público y/o privado, contabilizados a partir de 
la colegiatura.

•

Experiencia laboral específica: Mínima de tres (03) años como: especialista en geología y/o geotecnia y/o Ingeniero 
geólogo y/o geólogo en vías departamentales o nacionales y/u obras viales (puentes, túneles, acueductos, viaductos), en 
el sector público y/o privado, contabilizados a partir de la colegiatura.

•

Cursos y/o diplomados y/o capacitaciones en: Geología y Geotecnia, y/o Geomecánica y Mecánica de Suelos, 
aplicadas a vías y/o en obras viales y/o en carreteras y/o en infraestructura vial. Se requiere que el profesional acredite 
como mínimo uno (01) Curso y/o Diplomado y/o capacitaciones, con un mínimo de 60 horas lectivas y/o académicas.

•

- Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquier de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contrato y/u ordenes de servicio y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

XI OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al contratista conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, 
y, que son inherentes al servicio estipulado en el presente término de referencia, éste se obliga y compromete a cumplir con lo 
siguiente:

Revisar permanentemente su correo electrónico, con la finalidad de verificar notificaciones que realice el área usuaria.•

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto del servicio.•

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, normatividad 
técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto del servicio.

•

Garantizar que su participación, así como de los equipos garanticen la buena y oportuna ejecución del servicio.•

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos establecidos en el presente término de referencia, así como 
de los servicios ahí señalados.

•

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste.•

Será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por el documento técnico elaborado, el cual 
servirá de sustento para la formulación y evaluación de proyectos de inversión.

•

Atender las consultas formuladas por los profesionales del área usuaria en el marco del objeto de la contratación.•

Mantener coordinación fluida ante los trabajos de campo y gabinete.•
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XII CONFORMIDAD

La conformidad del servicio será otorgada por EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, previo informe 
técnico del personal designado, además de cumplir con el cuadro de modalidad de presentación.

•

- En la ejecución del servicio, el nombre del proyecto es referencial, conforme a la Idea de Inversión registrada, 
asimismo el nombre puede sufrir variación, debido al aplicativo del Banco de Inversiones del MEF, no obstante, 
la mencionada variación no impide la conformidad del servicio realizado.

- En caso de aplicarse penalidades, estas serán descontadas del monto total de la orden de servicio, previa 
emisión de un informe de términos contractuales.

- Según el artículo 144.3 de la ley de contrataciones del estado 32069, La conformidad se emite en un plazo 
máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera 
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación.

XIII FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El costo del servicio deberá incluir los impuestos de Ley y todo costo que recaiga en el servicio. La Entidad efectuará el 
pago de acuerdo al siguiente cuadro y previo a la conformidad del servicio suscrito por el área usuaria:

•

PAGO PORCENTAJE CONDICIÓN PARA EL PAGO

ÚNICO 
PAGO

Corresponde al 100% del monto total del 
servicio contratado.

Contar con la conformidad del UNICO 
ENTREGABLE por parte del área 
usuaria.

Para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por el PROVEEDOR, deberá presentar la SOLICITUD DE PAGO 
al área usuaria, con los siguientes documentos:

Copia de la orden de servicio.○

Correo de notificación de la orden de servicio.○

Carta de conformidad del área usuaria.○

Carta de presentación del entregable.○

Carta de presentación del levantamiento de observaciones (de corresponder).○

Comprobante de pago emitido al crédito (suspensión de cuarta categoría, de corresponder).○

CCI vinculado a su RUC (indicar en la solicitud de pago o adjuntar a la solicitud de pago).○

•

- Dicha documentación en físico, se debe presentar en la oficina de mesa de partes del Gobierno Regional La 
Libertad bajo la modalidad física ubicado en Esquina de Baquíjano y Carrillo con Alejandro Pettion (Puerta de 
Mesa de Partes de La Contingencia), Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, 
dentro de los horarios lunes a viernes de 07:45 am a 3:45 p.m. y/o a través de la MESA DE PARTES VIRTUAL 
mediante el link: https://enlinea.regionlalibertad.gob.pe/
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XIV PENALIDADES POR MORA

De acuerdo al artículo 119 del Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas, se aplicará al 
proveedor la penalidad por mora y otras penalidades aplicables ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones.

•

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente 
del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

•

PENALIDAD POR MORA

- Se aplicará al PROVEEDOR, la penalidad establecida en el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de 
Contrataciones Públicas.

- En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad 
contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad 
se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = (0.10 x monto) / (0.40 x plazo en días)

- Superado el monto máximo por penalidad será causal de resolución del contrato.

XV OTRO TIPO DE PENALIDADES

Las otras penalidades aplicables para el objeto de la contratación son:•

OTRAS PENALIDADES

N
°

Supuestos de aplicación de 
penalidad Forma de calculo Procedimiento

1

Por presentar información técnica sin 
sustento demostrable o incompleta 
durante la elaboración del estudio 
contratado

Se aplicará 5% del 
monto del 
entregable 
presentado.

Informe del personal 
designado, según 
corresponda

2

Por no contar con firmas y sellos de 
los especialistas y/o responsables en 
su entregable, que es de su 
responsabilidad.

Se aplicará el 5% 
del monto del 
entregable 
presentado.

Informe del personal 
designado, según 
corresponda

3 Por presentar el SCTR fuera del plazo 
establecido en el ítem # VI. Seguros.

Aplicación del 5% 
de monto 
contractual por cada 
día.

Informe del personal 
designado, según 
corresponda

Procedimiento de aplicación de otras penalidades:

i) Si el evaluador advierte que el proveedor ha incurrido en una o más penalidades, elaborará un informe de verificación y 
lo presentará al responsable de la UF-GRCTPIP, quien notificará al proveedor para que presente su descargo respectivo.

ii) El proveedor presentará su descargo hasta dos (2) días después de ser notificado, en mesa de partes del Gobierno 
Regional La Libertad, quienes derivarán el documento a la oficina de UF-GRCTPIP.

iii) La Unidad Formuladora remitirá dicha documentación al evaluador del proyecto, quien evaluará el descargo del 
proveedor, emitiendo un informe y remitiéndolo al responsable de la UF-GRCTPIP.

iv) La UF-GRCTPIP alcanzará el informe al área correspondiente con copia al proveedor a fin de deducirse la penalidad 
del pago, según recomendación del evaluador.

v) De no presentar el proveedor su descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su informe concluyendo que se 
debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite indicado en iv).
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XVI RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor 
de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

•

XVII OTROS

IMPACTO AMBIENTAL

No corresponde.•

OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Atender las consultas formuladas por el contratista en el marco del objeto de la contratación.•

ADELANTOS

No se otorgarán adelantos.•

SUB CONTRATACIÓN

No se permitirá sub contratación•

PROPIEDAD INTELECTUAL

De corresponder, se deberá precisar que el GRLL tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin 
limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o 
documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o 
producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio. A solicitud del área usuaria, el contratista tomará 
todas las medidas necesarias, y en general, asistirá al GRLL para obtener esos derechos.

•

GARANTÍAS

De conformidad con el art. 139 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, Excepciones a la garantía 
de fiel cumplimiento: No se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias en los siguientes casos:

•

a) En los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT (...).

GESTIÓN DE RIESGO

Se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso C) del artículo 6 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones 
Públicas, para su aplicación.

•

XVIII OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN

CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, el proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado 
ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del 
proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

•

Asimismo, el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después 
de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin 
cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

•

Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, 
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, 
locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, 
actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna 
ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal 
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

•

Adicionalmente, el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de 
corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución de la orden de compra con 
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

•

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los 
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a 
la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en 
virtud de la presente orden de servicio.

•



Número de Página: 13 de 13

Usuario Emisor : 45245136

Fecha de impresión : 13/07/2026 15:02:29

XIX SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante 
trato directo, conciliación y/o acción judicial.

•

XX RESOLUCION CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 
32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

•

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado 
por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

•

Firma del solicitante Firma del Jefe del Área Usuaria
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