TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
ANIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSION
CON NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA AV. CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR DE MENORES (INABIF)
HASTA EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA™, segiin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-
63.01-FORMULACION Y EVALUACION. y en el marco de la Ley N° 32069 Lcy General de
Contrataciones Pablicas.

CONTRATO MENOR

1. AREA USUARIA,

La Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora de la Gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territerial. Es la responsable de la formolacion y evaluacion de los proyectos de
mversion publica. De acuerde al ROF vigente de la Municipalidad provincial do Tea.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de consultoria para la elaboracion de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversion del
proyecto de inversidn cuya de denominacin preliminar es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR DE
MENORES {INABIF) HASTA EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL BEPARTAMENTO DE ICA.”

3. FINALIDAD PUBLICA

Es la intervencion desde el Hogar de menores del (INABIF) hasta el parque de las Brujas de Cachiche,
mediante 1a formulacién de un estudio de preinversién para, el : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR
DE MENORES (INABIF) HASTA EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTOQ DE ICA.” con la finalidad de brindar un
buen servicio de movitidad urbana a los usuarios y asi mismo mejorar el ornato de la ciudad, contribuyendo
al cierre de brechas identificado por la Municipalidad Provincial de Ica.

ANTECEDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segiin la I.ey Orgénica de Munictpalidades
en su articule N°79, itern N°2.1. en materia de organizacion del espacio fisico y uso del suelo esta la de:
“Ejecutar direclamente o concesionar la ejecucion de las obras de infraestructura urbana o rural de caracter
multidistrital que sean indispensables para la produccion, el comercio, el transporte y la recreacion de la
provincia, tales como parques, alamedas, y otras similares, en coordinacion con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, segtin sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrello Municipal
y el Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar
la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencién inmediata de las diferentes obras
programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendrd a través de la Unidad
Formuladora en la formutacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracion det Expedicnte
Técnico enmarcados en los objetivos de la gestién Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en
coordinacién con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulacion del perfil
del proyecto cen la finalidad de lograr su gjecucion a fin de tener:

- Mejor disposicidn para que la poblacion de la zona cuente con una transitabilidad segura y coatinua.
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- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracion economica y social .

La Municipalidad Provincial de Tca, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestién pablica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucion de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia.

Ademds, dentro de sus indicadores de brechas por tipologia a identificado el porcentaje de la poblacidn
urbana sin acceso a servicios de espacios piblicos urbanos, en ese sentido es necesario la intervencién con
un proyecto de inversion piblica en el drea geografica materia de intervencidn, ya que se contribuira con
el cierre de brecha identificado.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Objetivo general

El objetivo es establecer las caracteristicas y condiciones bajo las cuales se Formulara el Estudio de
Pre Inversion del Proyecto : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA AV. CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR DE MENORES (INABIF)
HASTA EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.”, Los resultados de este estudio deben
permitir establecer si la inversion pablica puede proseguir o no con los estudios requeridos para tomar
la decisién de su Inversion y lograr la apraobacién/viabilidad del proyecto de ser el caso.

Objetivos especificos

Elaborar el Estudio de Preinversion, del Proyecto : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR
DE MENORES (INABIF) HASTA EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.” paraello
sera necesario revisar, analizar y cvaluar las diferentes opciones de ubicacion, tamafio y tecnologia de
los componentes que conforman ¢l proyecto, beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la
infraestructura, ubicacion geografica y topografia de la zona, a todos los sectores que conforman el
area de intervencion del proyecto.

Determinar Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn
determinadas por el consultor y/o proveedor de scrvicios; en base a criterios técnicos econémicos
ambientales y sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, informacion
disponible e investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para
la atencién adecuada y eficiente de la poblacion en lo que respecta a los servicios de espacios pablicos
urbanos.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
De la Formulacion

« El Estudio de Preinversién debera ser formulado de acuerdo a la Directiva N® 001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en cl Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboracion del estudio de pre
inversion.

El estudio se basard en informacion primaria reat especificamente vinculada al proyecto. Todos los
parametros y variables que intervienen tales como Informacién socioecondmica (proyecciones de
poblacién, tasas, ete), Costos de operacion y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, discfios, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento e
indicadores, ete. basados en informacion objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el cdlculo de variables y paraAmetros queden justificados y
demostrados.

El o los formulador (es) que elaboran el PI deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en la
recopilacion de informacion (andlisis sistemdtico y ruta critica de atencion en los servicios miiltiples,
cuestionarios, entre otros), fuentes de informacion a revisar, asi como el enfoque metodoldgico para

£
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abordar aspectos como la identificacién, formulacion, evaluacion del proyecto, enire ofros que se
juzguen relevantes para fa estructuracion del estudio (Ver Ficha General simplificada del sector
vivienda construccién y saneamiento, de Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con estandares,
que permitan la acreditacion para el funcionamiento de la infraestructura.

ACTIVIDADES

Se presentars todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacion (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector pitblico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacién que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacidn y mantenimiento, etc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
ejecucion del proyecto de inversion piblica esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segiin corresponda su aplicacion,

.

En la presentacion final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contemer: textos, y calculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programacién multianual de ioversiones, procesados e¢n los programas informiticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
técnica general simplificada y Formato N°07-A/07-B o segin corresponda, estudio de
preinversion, anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los
requisitos solicitados, con indice de contenidos en papel bond A4, letra Arial 11, visados con firma
y sello del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos natives, una carpeta con los
archivos firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de
todo el estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.

METODOLOGIA

La Ingenieria que se empleard en la inversion publica es de tipo bésica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precision los requerimientos de recursos para las fases de ejecucién
(infracstructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamafio, localizaci6n, asf como el anteproyecto y tecnologia para la alternativa seleccionada. Lo
" anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como estudios topograficos, estudios de

mecanica de suelos y/o geotécnicos, etc. La ingenieria bisica debe ser una sélida base para la
ingenieria de detaile.

’-u: sultor deberd elaborar y realizar el Informe de diagnostico de situacion del saneamiento fisico
3; 9 de los terrenos y predios afectados. Identificando la situacion legal y si se encuentran inscritos en
o€ registros pitblicos. Esto debera estar acompariado de un plano donde se visualice las dreas afectadas.

Del Contenido

+ La informacion registrada del estudio tiene cardcter de declaracion jurada D.S. N° 027-2017-EF
- Sin caracter limitativo, el estudio de Preinversion debe tener el siguiente contenide minimo:

A. FORMATO N° 07 {Formalo de Registro).
B. FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)

C. FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha técnica para proyectos de
baja y mediana complejidad. Contenido Minimo del estudic de Preinversién)
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PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

A Informacion general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacién de ta brecha oferta y demanda:
D. Analisis técnico del Proyecto:

E. Gestion del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluacidn Social

H. Sostenibilidad del Proyecto:

1. Marco Logico

1 DATOS GENERALES

Institucionalidad

Responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversion
Nombre del proyecto de inversidn

Alineamiento y contribucion al cierre de una brecha prioritatia

N

II IDENTIFICACION

Seccién N® 2 Diagnostico del drea de estudio
Seccion N° 3 Diagpostico de la unidad productora
Seccién N°4  Problema / objetivo
Seccion N® 5 Horizonte de evaluacion
H FORMULACION
Seccion N° 6 Brecha de servicio
Seccién N° 7 Analisis téenico
Seccion N” 8§  Costos del proyecto
111 EVALUACION
Seccion N° 9 Evaluacién social
Seccion N° 10 Sostenibilidad
Seccion N° 11 Gestidn del proyecto
Seccion N° 12 impacto ambiental
Seccién N° 13 Conciusiones y recomendaciones

Seccion N° 14 Firmas

ANEXOS:

Incluir come anexos, toda la informacién, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,

cuadros, calculos, disefio, memorias de célculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos

considerados en fa Alternativa de Solucion. Siendo los siguientes:

1) Estructura de los Costos de Inversién {Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se realizara unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los componentes
de Infraestructura.

2} Desagregado de expediente técnico
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3) Desagregado de supervision

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones

6} Saneamiento fisico legal del terreno.

7) Documentaciéon de la entidad/sector/junta u otro que se hard cargo de la operacion y
mantenimiento, firmada por ¢l responsable del 6rgano resolutivo, en donde se indique el
compromiso del monto asignado.

8) Los Planos minimos a presentarse serdn de acuerdo al concepto de la Ingenieria a emplear
(Ingenierfa basica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera.

Plano de ubicacion
- Plano general de topografia
Planos de planta situacion actual.
Plano de demoliciones
- Planos de planta de la propuesta, Cortes, y otros que la UF solicite.
9} Todos los estudios que se Tequieran y sean pertinentes, estudio topografico etc.

NOTA: Otros ancxos que la entidad (UNIDAD FORMULADORA) congidere pertinente en
funcion del planteamiento propuesto por el consultor.

Los servicios prestados por el consultor son de caracter externo y sc desarrollan en un plazo que se detatla
en el item, 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultorfa), computables en dfas calendario, para la
formulacién y presentacion del Proyecto de inversidgn.

v Bl formulador debe hacer de conocimiente a la Subgerencia de estudios, proyeuos y Unidad
Formuladora de 1a MPL, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del Pl segin corresponda para gue se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucion de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién ello en
coordinacion también con las entidades responsables.

¥ La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de Ica, revisara y cvaluard el proyecto de Inversién, de encontrar
deficicncias en la Formulacion del estudio, éstas seran comunicadas al consultor para su subsanacion,
otorgandole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de haber sido
notificado el consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procedera a registrar ¢l estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el
levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de lca, le aplicara la
penalidéd correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

6.3 PLAN DE TRABAJO

Los informes que debera presentar el Consultor son obligatorios y estan determinados en los presentes
Términos de Referencia, asi como los contenidos y plazos detallindose a continvacién:

PLAN DE TRABAJO: Es una herramienta de planificacién y gestién que permite programar el trabajo
Hurante el tiempo de ejecucidn de la consultoria. E] plan de trabajo debe contener la relacion secuenciat de
actividades gue permitan alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que seran
necesarios, las dificultades que pueden encontrarse , los sisiemas de control, asi como el cronograma y la
designacion de respensables.

Se deberd presentar a los 7 dias de firmado el contrato ¢ notificada la orden de servicio

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO
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Sera presentado dentro de los 30 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por la UF come parte del proceso de la evaluacion concurrente planteada para la
realizacién de este estudio de la Elaboracion de la Ficha Técnica y PDocumento Técnico Definitivo.

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

El consultor debera proveer los siguientes recursos.
Una oficina ubicada en la ciudad de [ca

Una computadora Core i5 o similar

Una impresora multifuncional

Un plotter Al

6.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La Municipalidad provincial de Ica a través del 4rea usuatia la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora proporcionara al consultor las facilidades para fa tramitacion y /o entrega de la documentacion
que sea necesaria para la formulacién del proyecto, asi mismo la de coordinar y concertar reuniones de
trabajo al respecto.

6.6 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS. Y/O SANITARIAS

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba fa Directiva N° 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus
modificatorias.

- Directiva N° 002-2025-GM-MPI

6.7 NORMAS TECNICAS

- Reglamento nacional de edificaciones, Normas G 050, Norma E 030, E 050

6.8_IMPACTO AMBIENTAL

Se tendra en consideracién criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental . procurando evitar
impaclos ambientales negativoes,

6.9_SEGUROS
No aplica

6.10APRESTACTION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL

6.11 REQUERIMIENTQ DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL

Requisitos del consultor
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El consultor deberd cumplir con los siguicntes requisitos.

Acreditacion:

Copia vigente del Regisiro Nacional de Proveedores — Consultorias

Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder

Declaracion jurada de no estar impedido para contratar con el estado

Declaracion jurada de contar con los equipos de ingenieria de oficina

Declaracion jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

Perfil del consultor

EL consultor debe contar con la experiencia en el desarrollo y formulacion de proycctos de inversion
pablica que garantice que desarrollara el estudio con la catidad necesaria.

Formacién académica
En el caso de ser persona natural el consultor debera ser ingeniero, arquitecio o cconomista debidamente
titulado, colegiado y habilitado, en caso de ser persona juridica solo acreditar la experiencia.

Especializacion
El jefe de proyecto debe contar con diplomado en formulacién y evaluacidn de proyectos de inversion en
el marco del invierte. pe .

Experiencia

Requisitos

EJ postor debe acreditar un monto de facturacién equivalente igual o superior a (01) vez la cuantia del
servicio de S/. 40,000.00 soles por la contratacién de consultorias iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante fos quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computa
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a la formulacidn de estudios de pre inversion (ficha técnica
o perfiles) o la elaboracion de expedientes técnicos o documentos equivalentes para Ja creacion,
mejoramiento ampliacién o recuperacion de parques, plazas, plazuelas, alamedas, boulevares, paseos
peatonales, losas de recreacion, infraestructura urbana, edificaciones piblicas o proyectos de movilidad
vial y/o urbana.

Acreditacidn

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de
ervicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
celacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de deposito, nota de abono, reporte
plestado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
SBpno o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago1 , correspondientes a un méximo de veinte
y/0) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones
realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii)
del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia inicamente con la presentacion de contratos
u 6rdenes de compra con conformidad ¢ constancia de prestacion,

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, sc debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan

1] salo sello de cancelado en el comprobante de page, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado come una acreditacidn gue produzca fehaciencia en refacién a que se encuentra cancelado. Es
valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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contralaciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especiatidad.

En el caso de servicios de ejecucidn periddica o continuada, solo se considera como expetiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada duranie fos quince (15) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo scompaiiar la
decumentacién sustentatoria correspondiente.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte de dicha
reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, drdenes de servicios o comprobantes de pago el mento facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripeion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segiin corresponda,

Perfil del personal propuesto

Personal clave
Formacion académica
Requisitos:

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional deber4 scr titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO CIVIL Y/O ECONOMISTA)
El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

Superior Universitaria - SUNEDU o en ¢l Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos en la P-sede
digital del Ministerio de Educacion, segin corresponda.

En caso que el requisito de calificacion relacionado a la formacioén académica, no se encuentre inscrito en los
referidos registros, el postor debe presentar 1a copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DN y profesion del personal clave, asi como ¢l nombre de la
universidad o institucién educativa que expidié cl grado o titulo profesional requerido.

Experiencia
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- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe de
proycctos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de pre
inversion en general. Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

- ESPECILALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en general.
Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (ING CIVIL Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
formutacion y/o evaluador de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o cstudios de preinversion en
general. Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de inversiones
donde demuestre ¢l registro y aprobacién del estudio de pre inversién (v) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, ef piazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la
entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emiston y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia cstablezcan ¢l plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha

experiencia s6lo se considera una vez el periodo traslapado.

6.12 LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO

ha ubicacion geografica dei proyecto denominado : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR DE
M ENORES (INABIF) HASTA EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE DISTRITO DE
A DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.” ¢s la siguiente;

=  Departamento - lca

¢ Provincia s fca

s Distrito 2 lca

= Zona de Ubicacion : Urbano

e  Altitud : 406 m.s.n.m.
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=  Topografia : En su mayoria plano

Clima : Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C
s Coordenadas de Inicio (INABIF) :-14.086373, -75.7137964
s Coordenadas finales (PARQUE) :-14.050908, -75.736646

TE: 421234.00 m E

Plazo
El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboracién de 1a Ficha Técnica y Documento Técnico del
royecto, es de treinta (30) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la

el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:
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PLAN DE

o1 TRABAJO 07 DIAS CALENDARIOS
ENTREGABLE
02 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacion de los Informes
Para la evaluacién final el proyecto de inversién por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de [ca,
el tiempo est4 determinado por Ja Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Dircctiva para la Formulacidn y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados
Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el drea usuaria le hace ltegar las obscrvaciones al consultor.

NOTA: No se tomara en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada enfrega.

6.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Desarrollar el estudio de preinversion a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucion Directoral N.°
001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019

El Consultor asumira ia responsabilidad técnica totak por los servicios profesionales prestados para
la formulacién del Proyecto de Inversion. En este sentido, deberd garantizar la calidad del estudio
y responder por el trabajo realizado.

Cuando et evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones
de coordinacion, sera obligatoria fa presencia del Consultor y su equipo (éenico {de ser el caso) de
apoyo, de ser necesario, siendo razén de aplicacién de multas o penalidades la inasistencia de estos.
El Consultor debera efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccion donde se ejecutard los
trabajos del estudio de pre inversion con la finalidad de la revision de la informacion disponible y
conocer el grado de dificultad que tendra El Consultor al momento de la ejecucion de los trabajos.
El Consultor, debera investigar Ja existencia de ofros proyectos existentes o en elaboracion que
lcngan el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por
algiin ente involucrado en el proyecto, en coordinaciéon con la Unidad Formuladora y Unidad
Ejecutora de Inversiones.

Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulacién de la ficha 1écnica general simplificada y/o estandar, segin corresponda,

Revisar exhaustivamente ta normatividad del Sistema de Inversion Piblica vigente, asi como los
manuales y guias metodoldgicas que correspondan.

Recabar toda la informacioén necesaria para elaborar la ficha técnica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados
por El Consultor, los cuales deberin contener en version digital (CD). Esto es un proceso
imprescindible para proceder a la revision.

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprensién y lo suficientemente claros
y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso
constructivo.

Ed
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»  Mantener una comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el drea usuaria {Subgerencia
de estudios, proyectos y Unidad Formuladora), asi como también, con el drea Productora, de la
Municipalidad Provincial de lca, que permita cumplir con el desarrollo de la inversidn.

+ Inspeccion ocular de la zona donde sc desarrollara ¢l proyecto.

e Se levantaran las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacion del proyecio, hasta alcanzar la aprobacion y viabilidad correspondiente.

e  FEn caso sc detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procedera
a su devolucitn considerandose en tal caso como no recibido lo que producira la aplicacion de la
penalidad por lo dfas que se contabilicen comao retraso hasta el dia de su presentacion con todo el
contenido exigido en estos términos de referencia.

e FEl Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora, dentro de los 30 dias calendario de iniciade el plazo contractual. La revision
correspondiente por parie del responsable de la UF, debera emitir su opinion dentro de los 10 dias
habiles.

s El Consultor deberd presentar la documentacién de los compromisos adquirides por los
involucrados en el proyecto para dar sustento a lz sostenibilidad del mismo.

e Los informes parciales deberan presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM
que contenga el informe respectivo, con todos los textos, calculos, planos, y datos desarrollados en
el estudio debidamente foliados, scllados y firmados por los profesionales responsables. Cada
ejemplar se presentara en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel,
Auto CAD, S10, etc., para Windows 2007 o superior. De cada informe se presentara Dos (1)
ejemplar original en archivadores tipo palanca. Y 02 copias completas.

¢ El informe Final, debera presentarse de la siguiente manera:

» Un (01) ejemplar original, impreso cn papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables, Cada cjemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o aniilos. Y 02 copias del estudio completo.

e Un (01) CDD que contenga el informe Final, asi mismo los textos y cdlculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, 810, etc.

e En (01} CD escaneando el Estudic de la Elaboracion de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellade y firmado.

6.15 SUBCONTRATACION

Sc encuentra prohibida 1a subcontratacién de las prestaciones objeto del contrato la ampliacion efectiva de
servicios de este servicio complementarios necesarios para mejorar la recrecion de la poblacion,

6.16 CONFIDENCIALIDAD

E consultor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion la que

tenga acceso y que se encuentra relacionada con la prestacion, quedando prohibida la revelar dicha
informacion a terceros.

™En tal sentido, ef consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
ntidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion comprende la informacion que se
cntrega , como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacién producida
una vez que se haya concluido el servicio de consultoria. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos, documentos y demas
documentos e informacion complilados o recibidos por et consultor.

6.17 PROPIEDAD INTELECTUAL

1.a Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacidn, las patentes, drechos
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maleriales que guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio de consultoria o que se hubieren
creado o preducido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio.
6.1SMEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipatidad provincial de lca, a través de la Subgerencia
de cstudios, proyectos y unidad formuladora podra disponer la reatizacién de visitas de supervision
inopinadas a la oficina det Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondra la verificacion en campo de los datos obtenidos por el Consultor.
También se verificard la participacion efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.
Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en ¢l contrato.
Para efectos de la coordinacion durante el desarrollo det estudio se tomara en cuenta:
Area que coordinari con el consultor:
El 4rea designada para la coordinacion directa de las actividades referidas al servicio de consultoria
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de lca La Unidad Formuladora como 4rea usuaria, deberd disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.
Areas responsables de las medidas de control:
La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también serd el area encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultoria,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Congultor, para las medidas correctivas del caso.
Area que brindar4 la conformidad:

La Subgerencia de estudios, provectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrolto urbano y
acondicionamiento territorial, serd el drea responsable de emitir la conformidad det servicio de
consultoria, hzego de los informes de aprobacion y viabilidad respectivo.

6.19 FORMA DE PAGO

La Municipalidad Provinciat de Tea se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcion formal y completa de fa documentacién correspondiente, segan
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General dec Conirataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La forma de pago seri al 100% a la aprobacion y/o Viabilidad y registro en el banco de Inversiones con su
respectivo Codigo Unico de Inversiones (CUT),

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora debera remitir Ia siguiente informacion:
ol Informe del funcionario responsable, emitiendo [a conformidad de la prestacion efectuada, indicando si
corresponde la aplicacién de penalidad sdlo en los casos que corresponda.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad det servidor competente.

Para el Pago del Servicio se adjuntard lo siguiente:

v Recibo por Lonorarios o Factura.

Declaracion Jurada CCl.

Retencion de dta categoria en caso amerite.

Informe indicando la culminacion de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
ta Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original

TURNEN
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completo y CDs.

———oaxmarara T
ENTREGA LA PRESENTACION POR
i ___PARTE DEL CONSULTOR

PLAN DE ' R
TRABAJO 07 DIAS CALENDAmOS
ENTREGABLE :
02 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

6.20 CONFORMIDAD

La confermidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del reglamento de Ia ley N°®
32069 , ley general de contrataciones publicas, aprobado mediante D.S. N° 009-2023/EF

La entidad a través de la Subgerencia de Estudios, Proyeetos v Unidad Formuladora de la GDUAT,

otorga la conformidad de los bienss ¢ servicios en un plazo maximo de siete {07) dfas computados desde ¢!

dia siguiente de recibido el entregable, salvo que el contrato exija pruebas especificas.

De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al
contratista, indicande claramente ¢l senlido de estas, otorgandole un plazo de hasta (10) dfas calendario.
Subsanadas las observaciones deniro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputades al contratista a efectos de la aplicacién de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Sub Gerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicicnales u optar por
resolver el contrato.

Gfi caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodes adicionales
_ oﬂesponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
g onsiderar los dfas en los que pudiera incurrir la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
ara efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectila la recepeidon o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacian, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dfa de atrasc.

La recepcién conforme de la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

6.21 GESTION DE RIESGO
Es un proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacién publica, el cual comprende las
actividades y las acciones proactivas, preventivas, y transversales adoptadas por una Entidad contratante
para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacién de bienes, servicios y obras, Dichas
actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacion, andlisis valoracidn, gestién, contrel ¥

monitoreo de riesgos, que permitan tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales
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derivadas de estos. Las Entidades contratantes realizan la gestion de riesgos a fin de aumentar ta probabilidad
y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan
afectar el cumplimicnto de la finalidad publica buscada. En todo momento, fa gestion de riesgos debe

considerar una mejora en la administracién y en el uso de los recursos publicos.

6.220TRAS PENALIDADES APLICABLES

Ne DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista | 204 de [|a UIT, por cada dia de
y Ly el personal ofertado y la Entidad no haya aprobade la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
v calificaciones requeridas.

El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las | 2% de la UL, por cada inasistencia.
reuniones convocadas por la UF Sepgin informe de 1a UF

2% de la UIT, por cada dia de atraso
Segiin informe de la UF

4 | En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los 0.5% de la UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Segun informe de la UF

ausencia del personal
Segan informe de la UF

3 | En caso, de atraso en la presentacién de los entregables

6.23 RESPONSABILIDA POR VICIOS OCULTOS

La conformidad a la recepcion de la prestacion por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos,

EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (01) afio,
posterior a la conformidad y emision de la constancia de prestacién de servicio.

6.24 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DE CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO LEY
Ne© 31564)
Son causales de resolucidn de contrato la presentacion con informacidn inexacta o falsa de 1a declaracion
jurada de prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la ley de prevencion y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicic piblico. Asf mismo en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articuto 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco

ailos para confratar o prestar servicios al estado, bajo cualquier modalidad.

‘£ SANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

1 proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido, o efectuado ningiin pago o entrea
e cualquier beneficie o incentivo ilegal de manera direcla o indirecta a os evaluadores del proceso de
fontratacién o cualquier servidor de la Entidad contratante.

Asi mismo el proveedor se abliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato
y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar
con probidad sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer , negociar , prometer, o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos, o cualquier otro beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente a funcionarios
puablicos, servidores pablicos, locaderes de servicios, o proveedores de servicios del area usuaria, de la

dependencia encargada dc la contratacion, actores del proceso de contratacion, y/o cualquier servidor de la
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entidad coniratante con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea se
obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas, y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen os actos previamente sefialados.

Adicionalmente el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante fas autoridades competentes
los actos de corrupeién o de inconducta funcional de os cuales tuviera conocimiento durante la gjecucion
del contrato con la Municipalidad provincial de [ca.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes,
de los organos de administracion, apoderados, represenfantes legales, funcionarios, asesores, o cualquier
persona vinculada a la persona juridica que representa, comprometiéndose 4 informales sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato,

Finalmente, e} incumplimiento de las cbligaciones establecidas en csta cldusula, durante la gjecucion
contractual , otorga la Municipalidad provincial de lca el derecho de resolver total o parcialmente €l contrate
. Cuando lo anterior se produzca por parte de vn proveedor adjudicatario de los catilogos electronicos, de
acuerdo marco, el incumpliimiento de ia presente clausula conilevara que sea excluido de los catalogos
electrénicos de acuerdo marco. En ningan caso, dichas medidas impiden ¢l inicio de las acciones civiles,

penales y administrativas a que hubiera lugar.

6.2680LUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidén del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segim ¢l acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segan lo seiialado en el articulo 82 de la Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones
Pliblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial, Las controversias sobre nulidad dei contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido ¢s inapetable, definitivo y obligatorio para las partes desde el memento de su
notificaci6n, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Piblicas.

6.27 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
La declaratoria de viabilidad es requisito previo a la fase de inversion.
Se aplica a un proyecto de inversion piblica que a través de sus estudios de preinversion ha evidenciado
ser socialmente rentable, sostenible, y concordante con los lineamientos de politica establecida por las
autoridades correspondientes.
Asi mismo debe tomarse las previsiones necesarias para que el servicio a ser ejecutado respete los

parametros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos cronograma, disefiou ofros

factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.

6.28 NORMATIVA ESPECIFICA
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Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobado mediante resolution directoral N° 001-2019EF/63.01
“Directiva para ka Formulacion y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestiéon de Inversiones™.

6.29GARANTIAS
Segun el articulo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser

garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantia de fiel

cumplimiento del contrato

6.30CONVENIO ARBITRAL
Las partes acuerdan que todo litigic y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve
mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°® 32069, Ley General
de Contrataciones POblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es
organizado y administrade por Ja CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA de

conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

6.31RESOLUCTION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso de que el confrato
contenga mas de un hito y ¢t resultado de alguno de estos impida o haga inmecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, probado por Decreto Supremo
N? 009-2025-EF.

Los hitos especificos son:

1. El incumplimiento injustificade de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
sy conocimiento.
2. Por acumulacion del monto méaximo de la penalidad por mora ¢ por acumulacién del monto
maximo de otras penalidades, incurridas en la prestacion a cargo del contratista.
3. Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese al requerimiento
para corregir tal situacion.
Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucion de! compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

e
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6.32 MONTO DE LA CUANTIA.

Para que se proceda at inicio del tramite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacion
de los documentos : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV,
CAMINOG REAL DE CACHICHE DESDE ELL. HOGAR PE MENORES (INABIF) HASTA EL
PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL BEPARTAMENTO DE ICA.”, estard incluido impuesto de ley, asi como los gastos de pasajes,
vidticos y costos operacionales gue se genere durante fa formulacién def PIP.

ITEM DESCRIPCION

UNIDAD | CANT.

TIEMPO | PRECIO
{MESES) | UNITARIO

PARCIAL

" 1.00 | DEL, PLANTEL PROFESIONAL

Jefe de proyecto ) Mes I .00 1.00
Especialisla en coslos y presupucstos Mes 1.04 1.60
.I<ls.p§.cialis:ta en Formulacion de Proyectos Mes !00 . 1,00 _
100 i"gitsoﬁAL-'fﬁéﬁico '.: -~
Cadista . ]'.ch.s. 1.00. 1.00
300 'ESﬁJDliiS :BASIé(;S
Estudio de mecanica de suelos GLB 1.00 1.00
Levantamienle topografico GLB 1.00 1.00
Qtro§ tra@tes . _GLB . .],U(J E.QD
400 GASTOS .mids o
Alguiler de oficina Mes 1.00 1.00
Copias (02 juegos del estudio) GLB 2.00 1.(K)
Impresiones $1 original del estudio GLB 1.00 1.00 .
Utiles de oficina GLB 1.00 LOO
COSTOQ DIRECTO (1+2+1)
%.00 | Utilidad (5% CD) 5.00% ]

$ TOTAL (CD+4+5)
LG.V. (1 8
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Municipalidad Provincial de Jea

"Afio de la esperanza y fortalecimiento de la democracia”

6.33 OTRAS CONSIDERACIONES

=

B R W

EL CONSULTOR debera realizar la presentacion del estudio completo caso contraric de detectarse
informacion incompleta o la emisién de informacion erigida cn los términos de referencia se procedera
a la devolucidn del estudio considerandose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.

EL CONSULTOR debera realizar el levantamiento de las observaciones que se e solicite en caso de
incurrir en reiteracion de observacicnes que no haya subsanado le correspondera la aplicacién de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracion de observaciones hasta el informe de aprobacion del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

EL. CONSULTOR, NO podra ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podrd sub
contratar ¢l servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

EL CONSULTOR, entregard los documentos objeto de la prestacion del servicio de consultoria, dentro
de los plazos establecidos, y serd responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacion
de la TFicha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formutadora,

EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)
afic, posterior a la conformidad y emisidn de la constancia de prestacion de servicio.

El incumplimiento DEL CONSULTOR, conlievara a la aplicacion de penalidades.

EL CONSULTOR, deberd elaborar e] estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos

A
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