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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL
DIAGNOSTICO DE LA REUBICACION DEL PEAJE SAYLLA.

AREA USUARIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Subdireccidn de Operaciones de la Direccion de Gestion Vial del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte PROVIAS NACIONAL.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio especializado para el diagndstico de la Reubicacidn del Peaje Saylla, a cargo de la Sub
Direccidn de Operaciones de Provias Nacional.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar a una persona natural y/o juridica que brinde el Servicio especializado para el
diagndstico de la Reubicacion del Peaje Saylla, a cargo de la Sub Direccion de Operaciones de
Provias Nacional.

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad de este servicio es coadyuvar en la administracién técnica y social de la reubicacién
de nueva infraestructura de Peaje, a cargo de la Sub Direccion de Operaciones de Provias
Nacional, mediante el andlisis y evaluacién técnico e ingenieria que respalde la toma de
decisiones en cumplimiento a normas técnicas aplicado a Instalacion de Unidades de Peajes.

Meta POl 1147 - 0047173 Gestidn del programa.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

5.1. Actividades:

El Servicio para la realizacién del Estudio técnico, comprende las siguientes actividades:

5.1.1. ESTUDIO TECNICO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 ANTECEDENTES

1.2 OBJETIVOS DEL INFORME

1.3 UBICACION DEL PROYECTO

1.4 MARCO NORMATIVO Y TECNICO

1.5 SUSTENTO REGULATORIO PARA IMPLEMENTACION DE NUEVAS UNIDADES DE PEAJE

2. CRITERIOS TECNICOS DE LA UBICACION
2.1 Distancia entre unidades de peaje

2.2 Condiciones geométricas de la via

2.2.1 Tangente y visibilidad

2.3 Geometria funcional de la plaza de peaje
2.3.1 Longitudes operacionales

2.3.2 Seccion transversal
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2.4 Demanda vehicular y capacidad operativa
2.5 Pendiente longitudinal

2.6 Condiciones geotécnicas y ambientales
2.7 Servicios e interferencias

2.8 Riesgo de evasion

3. EVALUACION TECNICA

3.1 Evaluacién técnica de alternativa

3.1.1 Evaluacién de seguridad vial y frenado

3.1.2 Evaluacion geométrica y de visibilidad

3.1.3 Evaluacién de riesgo a evasion

3.1.4 Evaluacién de Factibilidad constructiva

3.1.5 Evaluacién de condicién topografica y pendientes

4. GESTION DE RIESGOS

4.1. Gestion de riesgos

4.1.1. Generalidades

4.1.2. Matriz de gestién de riesgos

4.1.3. Analisis de la matriz de gestidn de riesgos

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones

6. ANEXOS
- Informe de Estudio Topografico

ESTUDIO TOPOGRAFICO

Se requiere un Estudio Topografico que mediante el levantamiento topografico, permita
representar toda la planimetria y altimetria, en planos de planta, perfiles longitudinales y
secciones transversales, para que a futuro sirva para el planteamiento de inversiones y/o
servicios en la unidad de peaje materia del presente servicio, entre ellos, implementacién de
SS.HH. publicos, cerco perimétrico, almacenes, sistema de tratamiento de aguas residuales
biodigestor y pozo percolador), losas, cobertura metdlica, etc.,, sobre una topografia
actualizada. Ver la siguiente imagen referencial (para mayor detalle ver Anexo 02).
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Esquema N°1: Area referencial para el levantamiento topografico

Fuente: Elaboracion Propia. (Ver Anexo: 01)

El levantamiento topografico se efectuara en coordenadas UTM-WGS 84, debiendo el
Especialista definir la mejor metodologia para la toma de puntos topograficos que le permitan
representar de manera acertada las caracteristicas de la superficie y elementos existentes,
planimetria y altimetria, asimismo colocara hitos que permitan el control y replanteo para
futuras ejecuciones.

El levantamiento topografico deberd obtener la superficie con curvas de nivel construidas a
partir de puntos topograficos obtenidos en campo, representandose las curvas mayores cada
1.00m (acotadas) y curvas menores cada 0.20m. Asimismo, debera contener la planimetria
existente.

El estudio topografico debe comprender la ubicaciéon e indicacién de cotas de puntos
referenciales, puntos de inflexidn y puntos de inicio y termino de tramos curvos.

En las areas de intervencion se dejara una Red de BM’s monumentados incluyendo una
descripcién de su ubicacidn y un punto fijo, para futuros replanteos y controles.
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Se monumentaran los vértices del Area del Peaje Saneado, donde se muestre el detalle del
vértice en los discos de bronce.

Consideraciones

El Proveedor debe presentar antes del inicio de los trabajos de levantamiento topografico, la
metodologia a utilizar y los certificados de calibracidn y/u operatividad de los equipos, fichas
técnicas de los equipos topograficos, caso contrario La Entidad se reserva el derecho de no
aceptar el entregable.

Durante el desarrollo de los trabajos de topografia esta obligado a comunicar, de acuerdo a su
cronograma detallado, a fin de que la Entidad, disponga la verificacion del levantamiento de
informacidn. De no existir dicha comunicacién, la Entidad se reserva el derecho de no aceptar
el entregable.

Debe proporcionar el panel fotografico del estudio realizado, en el que debe observarse la
participacién del Topdgrafo, caso contrario la Entidad se reserva el derecho de no aceptar el
entregable.

En la descripcidn del informe considerar la vegetacidn dentro del drea de intervencién de la
Unidad de Peaje (ubicacion y altura).

Deber3 identificar las edificaciones ajenas (invasiones y/o posesiones de terreno) dentro de
los limites de propiedad de la U.P (largo, ancho y altura).

En el plano clave de toda la U.P identificar la sefializacién (ubicacion), los postes de alumbrado
y electrificacién (ubicacion).

El Estudio Topografico en su totalidad, debe estar firmado por el Especialista responsable de
su ejecucion.

Entrega de la Informacién:

El Consultor debe tener en cuenta que la informacién entregable debe cumplir las siguientes
caracteristicas técnicas:

Informe de Estudio Topografico

Objetivo.
Alcance.
Descripcidn.

P wnN e

Metodologia empleada en el levantamiento topografico.

a. Trabajo de campo.

b. Trabajo de gabinete.

5. Informacién recopilada y generada durante el desarrollo del estudio (data en sus
archivos nativos y procesadas).

6. Calculos de la Poligonal.

7. Libretay data de campo.
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8. Certificado de Calibracién y/u operatividad de equipos con una antigiiedad no mayor
a 06 meses (Previo al inicio de los trabajos de campo). Fichas técnicas de los equipos
empleados.

9. Posicionamiento.

10. Datos y calculos de nivelacidn topografica.

11. Fichas de estaciones de la Poligonal.

12. Fichas de BM’s.

13. Conclusiones y Recomendaciones.

14. Planos (segun lo detallado anteriormente).

15. Superficie en formato LandXML/IFC.

16. Panel fotografico

17. CD con nube de puntos, video del vuelo, ortomosaico y DMS (Digital Surface Model).
elevacién 3D-BIM, previa coordinacion con el area usuaria para su determinacion.

EQUISITOS MINIMOS DEL SERVICIO

6.1.Del Postor

Capacidad Legal:
Persona natural y/o juridica
Inscrito en el Registro Unico de Contribuyentes con condicién de activo y habido.
Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores — RNP en rubro de servicios.

Capacidad técnica:

Cobertura de SCTR (Salud y/o Pensién) para el personal propuesto, que deberd estar vigente
desde el inicio efectivo del servicio y hasta que finalice. Lo requerido se acreditara con la pdliza
o documento de cobertura. Dicho documento debera ser presentado a los siguientes correos
electronicos; jflazo@pvn.gob.pe; jpairazaman@pvn.gob.pe; dentro de los cinco (05) dias
calendario siguientes de recibida la orden de servicio. En caso de no presentar la citada pdliza
o documento de cobertura, en el plazo sefalado, la Entidad podrd resolver la orden de
servicio. El proveedor (postor) debe figurar como contratante y asegurado en la pdliza. Al
momento de formular la oferta, se podra presentar una declaracién jurada simple que
contenga la promesa de cobertura.

Capacitacion en Gestidn de proyectos viales de carreteras;

Capacitacién en Civil 3D (modelador BIM) y/o BIM para la construccion;

Capacitacién en ingenieria de puentes y/o Anélisis y disefio de puentes.

Experiencia:

Experiencia minima de dos (02) veces el valor ofertado en entidades publicas y/o
privada en Asistente Técnico de supervision y/o Residente de conservacion vial en
mantenimiento de carreteras.

Acreditaciéon: La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con_copia
simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
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cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite
el abono 0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago. En caso el postor
sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral
(ii) del presente péarrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la
presentacion de contratos u érdenes de compra con conformidad o constancia de
prestacion.

a. Del Personal Propuesto

7.

Capacidad Legal:

Copia de Documento de identidad - DNI

Capacidad técnica y Profesional Topografia

Bachiller en Topografia y/o Agrimensura.

Capacitacién en Topografia y disefio de carreteras;
Capacitacidn en Sistema de Informacion Geografica y/o ArcGis;
Capacitacién en redes topograficas y geodésicas.

Nota: La formacion académica se acreditard con copia simple de la constancia y/o titulo, segun
corresponda. Las capacitaciones se acreditardn con constancia y/o certificado.

Experiencia General

Experiencia especifica minima de un (01) afio en el sector publico y/o privado como Jefe;
Topografo; Asistente de topografia, contado a partir del bachillerato.

Acreditacion: La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién;
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago. En caso el postor sustente su experiencia en
la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe
presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo; no es
posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacién de contratos u 6rdenes
de compra con conformidad o constancia de prestacion.

ENTREGABLES
El proveedor deberd Unico (01) entregable de acuerdo con el siguiente detalle:
Entregable Contenido de Entrega Plazo de Entrega
Unico e Al finalizar el servicio el Proveedor presentara un
Entregable documento técnico que incluya la Alternativa Hasta los 30 dias
Técnicay Estudio Topografico de la Unidad de Peaje |calendario de iniciado el
propuesta, en formato digital y fisico (01 original y Servicio.

Link digital), que contiene:
ESTUDIO TECNICO

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES
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1.2 OBJETIVOS DEL INFORME

1.3 UBICACION DEL PROYECTO

1.4 MARCO NORMATIVO Y TECNICO

1.5 SUSTENTO REGULATORIO PARA IMPLEMENTACION DE
NUEVAS UNIDADES DE PEAJE

2. CRITERIOS TECNICOS DE LA UBICACION

2.1 Distancia entre unidades de peaje

2.2 Condiciones geométricas de la via

2.2.1 Tangente y visibilidad

2.3 Geometria funcional de la plaza de peaje

2.3.1 Longitudes operacionales

2.3.2 Seccidn transversal

2.4 Demanda vehicular y capacidad operativa

2.5 Pendiente longitudinal

2.6 Condiciones geotécnicas y ambientales

2.7 Servicios e interferencias

2.8 Riesgo de evasidn

3. EVALUACION TECNICA

3.1 Evaluacidn técnica de alternativa

3.1.1 Evaluacion de seguridad vial y frenado
3.1.2 Evaluacion geométrica y de visibilidad
3.1.3 Evaluacion de riesgo a evasion

3.1.4 Evaluacion de Factibilidad constructiva
3.1.5 Evaluacion de condicién topografica y pendientes
4. GESTION DE RIESGOS

4.1. Gestion de riesgos

4.1.1. Generalidades

4.1.2. Matriz de gestién de riesgos

4.1.3. Andlisis de la matriz de gestion de riesgos
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

5.2. Recomendaciones

6. ANEXOS

- Informe de Estudio Topografico
Objetivo.

Alcance.

Descripcidn.

i

Metodologia empleada en el levantamiento
topografico.

Q

Trabajo de campo.
b. Trabajo de gabinete.
Informacion recopilada y generada durante el
desarrollo del estudio (data en sus archivos nativos y
procesadas).
6. Calculos de la Poligonal.
Libreta y data de campo.
8. Certificado de Calibracion y/u operatividad de
equipos con una antigliedad no mayor a 06 meses
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(Previo al inicio de los trabajos de campo). Fichas
técnicas de los equipos empleados.

9. Posicionamiento.

10. Datos y célculos de nivelacion topografica.

11. Fichas de estaciones de la Poligonal.

12. Fichas de BM'’s.

13. Conclusiones y Recomendaciones.

14. Planos (segun lo detallado anteriormente).

15. Superficie en formato LandXML/IFC.

16. Panel fotografico

17. CD con nube de puntos, video del vuelo, ortomosaico
y DMS (Digital Surface Model). elevacion 3D-BIM,
previa coordinacion con el area usuaria para su
determinacién.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién del servicio sera de hasta los treinta (30) dias calendarios, el cual inicia desde
el dia siguiente de la confirmacién de recibido de la orden de servicio o suscrito el contrato y/o al
dia siguiente de recepcionado el SCTR (salud y pension) por parte del area usuaria. El plazo de
ejecucion contractual culmina con la emisidn de la conformidad de la dltima prestacién.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
El servicio sera ejecutado en la oficina del Proveedor en cuando la Entidad lo requiera serd en las
instalaciones de Provias Nacional (Jr. Zorritos 1203, Lima).

Para el levantamiento topografico referencial en el km 1062+800 (19L - 232646 E ; 8451477 N),
Ruta: PE-3S, Tramo: Cusipata — Checacupe de la Localidad de Llocllora, Distrito de Checacupe,
Provincia de Canchis, Departamento de Cusco.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio serd emitida dentro de un plazo que no excedera de siete (07) dias
calendario de recibido el entregable por la Subdireccion de Operaciones, previo informe de
conformidad del Responsable o Coordinador o Encargado del Equipo de Operaciones e
Inversiones luego de haber recibido el informe del Proveedor, previa verificacion de los Términos
de Referencia.

La conformidad del servicio serd emitida dentro de un plazo que no excedera de siete (07) dias
calendario de recibido el entregable por la Responsable de Operaciones e inversiones de la
Subdireccidn de Operaciones. Ademas, en caso de requerir de una evaluacién técnica previa el
entregable o producto, deberd adjuntar copia de dicho informe, sefialando: La conformidad del
servicio sera emitida dentro de un plazo que no excederd de siete (07) dias calendario de recibido
el entregable por el Responsable de Operaciones e inversiones de la Subdireccidon de Operaciones,
mediante el Formato de conformidad correspondiente, previo informe del Responsable de
Operaciones e inversiones de la Subdireccidn de Operaciones.

El Responsable del Area Usuaria que solicita la prestacién debera emitir la conformidad del
servicio. En caso de requerir la evaluacién técnica previa, debera adjuntar copia de dicho informe.
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MODALIDAD DE PAGO
Suma Alzada.

FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
El pago se efectuara después de realizada la prestacidon y otorgada la conformidad, dentro del

plazo de diez (10) dias habiles de otorgada la conformidad de la prestacidn, segln el siguiente
detalle:

Unico El 100.00 % del monto total de la prestacion, dentro de los diez Hasta los 30 dias
a0 (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad al calendario de
pag entregable. iniciado el servicio.

La penalidad por mora se aplica conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto del
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo con
la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para bienes y servicios: F = 0.40

- Para consultorias:

e) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
f) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucre entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuere materia de retraso. En
el caso de consultoria de obra que contenga mas de un componente el monto y plazo corresponde
al componente que se ejecuta. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién
materia de retraso, la Entidad puede establecer en los TDR la penalidad a aplicarse.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

DISPOSICIONES DE GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestidn de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contratoy
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el
impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto
durante la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacién.
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Nota. En el presente acdpite debera incorporarse la gestion de riesgos, asignando claramente las
responsabilidades a las partes involucradas, conforme al recuadro que se muestra a continuacion.
Dicho recuadro incluye, a modo referencial, dos riesgos potenciales que pueden ser considerados
por cada area usuaria. Estos podrdn ser sustituidos, ampliados o depurados segun los riesgos
efectivamente identificados en funcidn del objeto de contratacion.

RIESGO ACCIONES A ASIGNACION DEL RIESGO
REALIZAR ENTIDAD PROVEEDOR
Retraso en el plazo anS'd%mr plazcl}s X
de prestacion adecuados  para  a
prestacion
Incumplimiento  de N -
obligaciones de las qugﬁgfges de otras X
partes p ©

RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Se podra resolver contrato también de mutuo acuerdo o disenso, previa opinidn del drea usuaria.

CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacidon o cualquier
servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen
los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
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Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cldusula, durante la
ejecucién contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catdlogos electrdonicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cldusula
conllevara que sea excluido de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningun caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante CONCILIACION, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefalado en el articulo 82 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE
PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha
ley se aplicard la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.
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REUBICACION PEAJE SAYLLA

Alternativa 03 - Llocllora

Progresiva
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