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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL (LA) POZO SAN ANDRES Il Y CRUZ BEJARANO DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA - PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA”

1.

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica de la presente inversion es garantizar la seguridad, integridad y continuidad del servicio de abastecimiento
de agua potable para la poblacion del distrito de Chala. Mediante la construccion del cerco perimétrico y la caseta en los pozos
San Andrés Il y Cruz Bejarano (Segunda Etapa), buscando proteger la infraestructura hidraulica estratégica y los equipos que
se proyecta instalar en ambos predios, contra actos de vandalismo, contaminacién externa o ingresos no autorizados,
asegurando asi la calidad del recurso hidrico y optimizando las condiciones operativas y de mantenimiento del sistema de
captacion, por lo que se requiere asistencia técnica de ingenieria en el proceso de elaboracion del expediente técnico por
administracion directa de SEDAPAR S.A. a fin de garantizar su correcta elaboracion, adecuado nivel de detalle, precision técnica
y entrega con la mayor prontitud posible.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

2.1. OBJETIVO GENERAL

o Contratacion del Servicio de Asistencia Técnica para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCION
DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL (LA) POZO SAN ANDRES Il Y CRUZ BEJARANO DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA
CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA - PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA”

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO

e El presente proceso tiene por objetivo la contratacion del Servicio de Asistencia Técnica para la Elaboracion del Expediente
Técnico, teniendo como meta cumplir con los objetivos de SEDAPAR S.A. concernientes a las labores y actividades que son
encomendadas al departamento de Estudios.

3. ACTIVIDAD DEL POI

Actividad Operativa Institucional AOI50012900074 Gestion Estudios.

4. TERMINOS DE REFERENCIA

4.1. ANTECEDENTES

| Con Memorando N°0028-2026/5-40000, el Gerente de Ingenieria da como conocimiento la URGENCIA de la conclusion
con la elaboracion del expediente del expediente técnico Cerco Cruz de Bejarano, dando el alcance del saneamiento
del mismo y denotando su funcion de resguardo para la instalacion de un medidor de caudal que el Dpto. Supervision
y Obras instalara en dicho predio.

| Con Memorando N°008-2024/5-40200, el Dpto. de Estudios encarga la elaboracion del Expediente Técnico Il ETAPA:
Cerco pozo Cruz de Bejarano, distrito de Chala, con prioridad.

| Con Informe N°086-2024/5-40201, el técnico de costos remite los documentos necesarios para la Contratacion de
Servicio de Consultoria de obras para la elaboracion de Expediente Técnico IOARR: “Construccion de Cerco
Perimétrico y Caseta: en el (la) Pozo San Andrés Il y Cruz Bejarano, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli,
Departamento de Arequipa - Segunda Etapa”

| Con Informe N°041-2025/5-4020, El Ingeniero Proyectista a cargo solicita la contratacion del servicio e consultoria
para la elaboracion del expediente técnico de “Construccion de Cerco Perimétrico y Caseta: en el (la) Pozo San
Andrés Il y Cruz Bejarano, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa - Segunda Etapa”
aclarando que el tramite continu6 hasta el estudio de mercado por parte del departamento de logistica y solicitando
continuar con el tramite actualizando el requerimiento para el ano 2025.

| Con Informe N°152-2025/S-31205, el auxiliar encargado de servicios generales solicita al Departamento de Planes y
Presupuesto la emision del Certificado de Crédito Presupuestal para el servicio de consultoria para la elaboracion
del expediente técnico.

| Con Informe N°075-2025/5-34101, el profesional de Evaluacion de inversiones deja constancia la existencia de una
partida presupuestaria para certificar y asumir el gasto que indica el bajo ciertos rubros expuestos en dicho
documento.

| Con Memorando N°068-2026/5-42000, la Jefe de Estudios encarga la Elaboracion del Expediente Técnico
“Construccion de Cerco Perimétrico y Caseta; en el (la) Pozo San Andrés Il y Cruz Bejarano Distrito de Chala, Provincia
Caraveli, Departamento Arequipa (Cerco Cruz de Bejarano) - Segunda Etapa” CUI 2557484, por administracion
directa, solicitando prioridad y atencion con la mayor celeridad.

4.2. ALCANCES Y DESCRIPCION

La Asistencia Técnica para la Elaboracion del Expediente Técnico: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL
(LA) POZO SAN ANDRES Il Y CRUZ BEJARANO DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA - PRIMERA
Y SEGUNDA ETAPA”.

4.2.1RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

El proveedor debera presentar una Constancia o declaracion jurada de buen estado de salud, Registro Nacional de
Proveedores (RNP), Cuenta CCl asociada al RUC y emision de recibo electroénico.
El asistente técnico debera contar con laptop propia.
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4.2.2RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD:
La Entidad no proporciona viaticos ni otros gastos.
4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

El proveedor dara cumplimiento a las funciones estipuladas bajo el siguiente detalle:

I Asistencia para Elaboracion de planos de ingenieria y de detalle
I Asistencia técnica para estructura de metrados (planteamiento de partidas), estructura de presupuesto, y estructura de
cronogramas

El proveedor debera realizar sus funciones en permanente coordinacion con el profesional del Departamento de Estudios al
cual fue asignada la elaboracion del expediente técnico del proyecto de obra referido.

4.4. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR
4.4.1REQUISITOS DEL PROVEEDOR

I Persona juridica o natural acreditada para prestar Servicio de Asistente Técnico en oficina de ingenieria.

I Contar con inscripcion de vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

I El postor debe tener Registro Unico de Contribuyentes (RUC) o Régimen Unico Simplificado (RUS) emitido por la SUNAT,
activo y vigente. Acreditar con copia simple de ficha.

I No debe estar impedido de contratar con el Estado.

4.4.2 PERFIL DEL PERSONAL

El personal que cumplira la funcién de Asistencia técnica debera de cumplir con los siguientes requisitos:
I Titulo profesional o Bachiller de Ingeniero Civil o Sanitario. Debera acreditarse con copias simples de diploma de bachiller
o diploma de titulo.
I Cursos en software de Ingenieria los mismo que deben acreditarse mediante certificados:
- AutoCAD 2D.
- Costos y Presupuestos con S10.
I Conocimiento de Ofimatica avanzado (Excel).
I Debera contar con equipo de comunicacion (telefonia movil).
I Debera contar con equipo laptop con procesador i5 o superior debidamente equipada.

4.4.3 REQUISITOS DEL PERSONAL

Un Ingeniero civil o bachiller en ingenieria civil, para la realizacion del entregable como se especifica en el item 4.3 Actividades
a Realizar y cumpliendo el item 4.4.2 Perfil del Personal, con experiencia general minima de 12 meses en el sector Publico y/o
Privado como asistente técnico y/o apoyo operativo y/o practicante y/o servicios gestion de documentacion.

Acreditarlo con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contratos y/o 6rdenes de servicios y/o constancias
y/o certificados y/o recibo por honorarios y/o cualquier otra documentacion que demuestre la experiencia.

5. MODALIDAD DE PAGO
Suma alzada
6. PLAZO DE EJECUCION

El servicio se ejecutara a partir del dia siguiente de la notificacion de Orden de Servicio al proveedor, el plazo del Unico
entregable sera de treinta (30) dias calendario.

7. FORMA DE PAGO

Se efectuara en soles, en 01 armada, debiendo cumplir con la presentacion del entregable establecido en el item 4.3
Actividades a Realizar, al presentar la solicitud de pago, debiendo contar con la conformidad del Dpto. de Estudios, en
concordancia con el siguiente detalle:

I UNICO ENTREGABLE
Se entregara en forma fisica mediante un informe lo establecido en el numeral 4.3 referido a las actividades a realizar en
el presente servicio, que corresponde al 100% del monto del contrato, este pago se realizara con la emision de la
conformidad correspondiente emitido por el dpto. de Estudios.

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del area usuaria y es
prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.

8. LUGAR DE ENTREGA
8.1. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Departamento : Arequipa
Provincia . Arequipa
Distrito . Arequipa

8.2. FORMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Se debera de tener en cuenta lo siguiente:
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e Todo entregable debera ser ingresado por mesa de partes virtual o fisica de SEDAPAR, indicando un enlace donde se
encuentre la informacion en formato digital. Dicho enlace debera contener toda la informacion solicitada en los presentes
Términos de Referencia en archivos editables o nativos.

Tanto para la version impresa como la version digital, debera cumplir con los siguientes parametros para su presentacion: El
Expediente contendra indice y todas las hojas estaran selladas y firmadas por el Asistente Técnico, asi mismo el entregable
debera de estar debidamente foliado, siendo el tamafo de presentacion en formato A-4 y/o otros que se adecuen a la
informacion presentada.

8.3. DETALLE DEL PRODUCTO

El proveedor contratado debe entregar un informe final, el cual contenga el Unico entregable y debe ser remitido a la entidad.
En el informe presentado debera sefalar las actividades realizadas como se especifica en el item 4.3 Actividades a Realizar

9. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio sera emitida por el Jefe del Departamento de Estudios de SEDAPAR S.A., con el visto bueno de la
ingeniera proyectista de dicho departamento, responsable del proyecto.

Para efectos del pago de la contraprestacion ejecutada por el proveedor, la ENTIDAD debe contar con la siguiente
documentacion:

¢ Informe del profesional responsable asignado al proyecto de obra referido, con la conformidad de la prestacion respectiva,
el mismo que sera alcanzado al Departamento de Estudios de SEDAPAR para proceder al pago.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el entregable,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, o si se trata de consultorias,
en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte dias, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que
debe emitir la conformidad. La sola recepcion de bienes en la entidad o en el destino final, segun sea el caso, no constituye la
conformidad del area usuaria.

9.1. REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

El proveedor debera considerar que existiran plazos para la revision de los entregables solicitados en la presente. En tal sentido
se prevé que podria requerirse el involucramiento de SEDAPAR durante la elaboracion de los entregables con la finalidad de
acortar los plazos referenciales considerados.

La ENTIDAD cuenta con un plazo maximo de diez (10) dias calendarios para la revision de cada entregable desde el dia siguiente
de su presentacion. El proveedor tendra un plazo maximo para levantar las observaciones de cinco (05) dias calendarios
posterior a la notificacion. La ENTIDAD, tendra un plazo maximo para revisar el levantamiento de observaciones de cinco (05)
dias calendarios desde el dia siguiente de la presentacion. Una vez vencido el plazo sin que hayan sido levantadas a cabalidad
las observaciones formuladas, se procedera de acuerdo con el Contrato y sus penalidades establecidas.

Todos los entregables que se sefialen deberan ser revisados, evaluados y aprobados por el Dpto. de Estudios - Gerencia de
Ingenieria de SEDAPAR. Dicho departamento podra observar, sin ser vinculante en cualquier etapa de su elaboracion, los
entregables y/o avances presentados.

El levantamiento de observaciones y/o aclaraciones a los entregables por deficiencias en estos que impidan el cumplimiento
de los cronogramas u otros no dan derecho a prorrogas de plazo ni reconocimiento de gastos adicional alguno. Los plazos de
gestion de los entregables por la ENTIDAD, levantamiento y validacion de observaciones del proveedor; no se computaran
dentro del plazo de ejecucion del servicio.

Por ultimo; durante la ejecucion, cuando SEDAPAR lo requiera y las circunstancias asi lo determinen, el proveedor presentara
informes especiales dentro del plazo maximo de cinco (05) dias calendario de recibida la consulta.

10. VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

11. PENALIDADES
11.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Articulo 120 del Reglamento

Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad diaria =
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
. Para bienes y servicios: F = 0.40.
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e Paraobras:
v" Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
v' Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25
v" Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

e  Para consultorias de obras:
v Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
v Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al monto vigente del contrato, componente o item que debio
ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable
que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un componente el monto y plazo
corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases
la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

11.2. OTRAS PENALIDADES

No aplica

12. GARANTIAS

No aplica.

13. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado
ningn pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso
de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer
actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios pUblicos, servidores publicos,
locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores
del proceso de contratacion' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias
para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica
que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente
contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion contractual, otorga a LA
ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato?. Cuando lo anterior se produzca por parte de
un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco?. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar®.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

La solucion de controversias sera a través Centro de Conciliacion designado por las partes.

1 Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

3 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

4 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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15. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicara el Articulo 122 del Sub Capitulo Il Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de ejecucion
contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratacion Publicas

16. GESTION DE RIESGOS

Conforme a lo establecido en el articulo 128 del Reglamento, en caso NO se realice este servicio puede ocasionar retrasos e
incumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional (POl) de SEDAPAR, afectando directamente la
planificacion, programacion y ejecucion de proyectos.

17. OTROS
17.1. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

EL Contratista estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico, antes y durante el desarrollo
del Proyecto, siendo su incumplimiento sensible a penalidades. Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos
seran evaluados de acuerdo con el contrato firmado por el Consultor. El Contratista es responsable de participar en las
reuniones que la ENTIDAD solicite para la exposicion de avances y reuniones de coordinacion y visitas técnicas, estas se daran
dias antes de la presentacion del producto o cuando la ENTIDAD lo considere. La ENTIDAD comunicara la fecha y hora de la
reunion, formalmente mediante Carta y/o Oficio y/o correo electronico con un (01) dia de anticipacion. El proveedor es
responsable de presentar los requerimientos de informacion, consultas, informes adicionales especificos, entre otros,
solicitados por parte de la ENTIDAD al Consultor mediante carta o correos electronicos.

EL Contratista estara obligado a reconocer que, es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafo que pudiera sufrir
el personal asignado durante la prestacion del servicio, liberando en este sentido a SEDAPAR de toda responsabilidad. En
consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los efectos contractuales, el personal de EL CONSULTOR no guarda
relacion laboral ni dependencia alguna con SEDAPAR.

17.2. SUBCONTRATACIONES
Se ceiiira al procedimiento establecido en la Ley N°32069; toda informacion generada de estas subcontrataciones tiene como
responsabilidad directa a del Contratista.

17.3. CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que se tenga acceso relacionada con
la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros. El contratado, debe dar
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion.

Esta obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las
actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.

17.4. PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las patentes, derechos de autor,
nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion
directa con la ejecucion del servicio de consultoria o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de
la ejecucion del servicio.



