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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE-INVERSION
CON NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL RENAN ELIAS OLIVERA DE LA
URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, segin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-63.01-
FORMULACION Y EVALUACION. y en el marco de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas. CODIGO DE IDEA N° 535054.

CONTRATO MENOR

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversién del
proyecto de inversién publica cuya de denominacién preliminar es: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL RENAN
ELIAS OLIVERA DE LA URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

INSTITUCION RESPONSABLE

% Entidad Publica : Municipalidad Provincial de Ica

++ Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) . Gerencia de Desarrollo Urbano y acondicionamiento
territorial

+» Responsable de la UEI : Ing. Tito Astudillo Rodriguez

+ Unidad Formuladora (UF) : Unidad Formuladora.

% Responsable de la UF : Ing. Juan Satil Vera Torres

+¢+ Unidad Evaluadora : Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad

Formuladora (Unidad Formuladora - MPI).

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION.

Es la intervencién en el parque de la urbanizacién Las Morales, mediante la formulacién de un estudio de
preinversién para, el “MEJORAMIENTO- DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL RENAN ELIAS OLIVERA DE LA
URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 535054, con la finalidad de brindar un buen
servicio de espacios publicos a los usuarios y asf mismo mejorar el ornato de la ciudad, contribuyendo al
cierre de brechas identificado por la Municipalidad Provincial de Ica.

DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segin la Ley Orgénica de Municipalidades
en su articulo N°79, {tem N°2.1. en materia de organizacién del espacio fisico y uso del suelo esta la de:
“Ejecutar directamente o concesionar la ejecucion de las obras de infraestructura urbana o rural de caracter
multi distrital que sean indispensables para la produccién, el comercio, el transporte y la recreacion de la
provincia, tales como parques, alamedas, y otras similares, en coordinacién con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, segiin sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal
y el Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar
la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencién inmediata de las diferentes obras
programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendrd a través de la Unidad

Formuladora en la formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracién del Expediente
~ Técnico enmarcados en los objetivos de la gestion Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en
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coordinacién con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulacién del perfil
del proyecto con la finalidad de lograr su ejecucion a fin de tener:

- Espacios publicos adecuados en buen estado de conservacion.

- Mejor disposicién para que la poblacién cuente con espacios de esparcimiento

- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracién econémica y social

La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestién piblica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucién de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia.

Ademas, dentro de sus indicadores de brechas por tipologia a identificado el porcentaje de la poblacién
urbana sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada, en ese sentido es necesario la intervencién con
un proyecto de inversién publica en el drea geografica materia de intervencién, ya que se contribuird con
el cierre de brecha identificado.

DENOMINACION DEL ESTUDIO

El titulo tentativo o preliminar del estudio a ser utilizado es: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL RENAN ELIAS
OLIVERA DE LA URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”. El nombre tentativo o preliminar del estudio indicado debe
mantenerse en todos los informes, documentos técnicos, administrativos, oficios y otros; durante todo el
tiempo de elaboracién, aprobacién y liquidacién final.

BASE LEGAL.

&

Ley N° 32069, Ley general de contrataciones publicas, en adelante la Ley.

Reglamento de la ley N° 32069 Ley general de contrataciones publicas

Directivas del OECE.

Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades.

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de

Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

& Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del D.L N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

& Decreto supremo N° 242-2018-EF, Aprueban Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones

& Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones” (Ver Anexos del 01 al 08 y Formatos
del 01 al 08)

& Directiva N°001-2018-EF/50.01, “Directiva de Programacién Multianual” y sus modificatorias.

B & &R

DATOS GENERALES

La actual Gestién de la Municipalidad Provincial de Ica, viene ejecutando una serie de obras que se
encuentran dentro del programa de inversiones del presente afio fiscal, la cual es determinado por su propia
poblacién a través de los presupuestos participativos realizados en diversos talleres, que permite iniciar todo
un proceso de desarrollo de los diversos sectores que la componen, y uno de esos lineamientos viene a ser
el de Desarrollo Humano, y dentro de ésta, el drea de educacién bésica regular; por este motivo, las UP no
cuentan con las condiciones de calidad y oportunidad del servicio para la atencién de la poblacion de la
urbanizacién Las Morales, del Distrito de Ica; por lo que, atendiendo a las necesidades, tiene disposicién de
promover el desarrollo del Proyecto cuya denominaci6n preliminar es: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL RENAN
ELIAS OLIVERA DE LA URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, el cual tiene por objetivo lograr un adecuado
acceso al servicio de espacios piiblicos, que se encuentre bajo su jurisdiccion; logrando mejorar los servicios
publicos para el desarrollo de su poblacion.
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4.5 UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La ubicacién geogréafica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL RENAN ELIAS
OLIVERA DE LA URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, es la siguiente:

e Departamento :Ica

e Provincia s Ica

e Distrito : Ica

e  Zona de Ubicacién : Urbano

e Altitud : 406 m.s.n.m.

e Topografia : En su mayoria plano

e C(Clima : Templado, temperaturas méximas de 32°C y minimas de 14°C
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4.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O HIPOTESIS

La insuficiente infraestructura de espacios publicos complementaria, familias y el sector publico impiden
la ampliacién efectiva de servicios de este servicio complementarios necesarios para mejorar la recreacién
de la poblacion.

47 OBJETIVOS

De los Términos de Referencia

El estudio se ejecutara bajo la modalidad de Contrata, buscando garantizar con informaci6n confiable,
un estudio éptimo, de conformidad con los alcances sefialados en el sector y la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”.

El objetivo de los presentes Términos de Referencia es establecer las caracteristicas y condiciones
bajo las cuales se Formulara el Estudio de Pre Inversion del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL
RENAN ELIAS OLIVERA DE LA URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” Los resultados de este estudio
deben permitir establecer si la inversién piblica puede proseguir o no con los estudios requeridos para
tomar la decision de su Inversién y lograr la aprobacién/viabilidad del proyecto de ser el caso.

De la consultoria y/o Proveedor de Servicios

Elaborar el Estudio de Preinversion, del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL RENAN ELIAS
OLIVERA DE LA URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, para ello serd necesario revisar,
analizar y evaluar las diferentes opciones de ubicacién, tamafio y tecnologia de los componentes que
conforman el proyecto, beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura, ubicacién
geogréfica y topografia de la zona, a todos los sectores que conforman el 4rea de intervencién del
proyecto.

Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn determinadas por el
consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos econémicos ambientales y
sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, informacién disponible e
investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para la atencién
adecuada y eficiente de la poblacién en lo que respecta a los servicios de espacios publicos urbanos.
Los presentes Términos de referencia se refieren a los alcances y metodologfa de Trabajo del estudio
a realizar bajo un solo contrato.

Se deber tener en cuenta las demoliciones necesarias tales como las veredas de concreto y juegos de
acero existentes. Para la optimizaci6n del proyecto urbano.

4.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

& Desarrollar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.° 001-
2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019.

El Consultor asumir4 la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la

formulacién del Proyecto de Inversién. En este sentido, deberd garantizar la calidad del estudio y

responder por el trabajo realizado.

Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones de

coordinacién, sera obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de apoyo,

de ser necesario, siendo razén de aplicacion de multas o penalidades la inasistencia de estos.

&5 El Consultor deber4 efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutara los trabajos
del estudio de pre-inversién con la finalidad de la revisién de la informacién disponible y conocer el
grado de dificultad que tendrd El Consultor al momento de la ejecucién de los trabajos.

& El Consultor, deber4 investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracién que tengan
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el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por algin ente
involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de
Inversiones.

& Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulacidn de la ficha técnica general simplificada y/o estandar, segiin corresponda.

& Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Publica vigente, asi como los

manuales y guias metodolégicas que correspondan.

Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha técnica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados por

El Consultor, los cuales deberan contener en version digital (CD). Esto es un proceso imprescindible

para proceder a la revision.

& Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprensi6n y lo suficientemente claros y
precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso
constructivo.

& Mantener una comunicacion continua y coordinada entre el consultor y el 4rea usuaria (Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora), as{ como también, con el &rea Productora, de la
Municipalidad Provincial de Ica, que permita cumplir con el desarrollo de la inversion.

& Inspeccion ocular de la zona donde se desarrollaré el proyecto.

& Se levantardn las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacién del proyecto, hasta alcanzar la aprobacién y viabilidad correspondiente.

& &

EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Los servicios prestados por el consultor son de caricter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el item. 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultorfa), computables en dias calendario, para la
formulaci6én y presentacion del Proyecto de inversidn.

v El formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de la MPI, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI segiin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucion de estos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién ello en coordinacién
también con las entidades responsables.

v La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de Ica, revisard y evaluard el proyecto de Inversién, de encontrar
deficiencias en la Formulacion del estudio, éstas seran comunicadas al consultor para su subsanacion,
otorgandole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de haber sido
notificado el consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procedera a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el
levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicard la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

5 CONDICION ES DE CONTRATACION
MODALIDAD DE PAGO

ISTEMA DE ENTREGA

No aplica

5.3 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico del
Proyecto, es de cuarenta y cinco (45) dias calendarios, contados a partir del dfa siguiente de la notificacién

9
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de la Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomara en cuenta los dias que tiene la entidad para

revisar el entregable de acuerdo con el detalle del siguiente cuadro:

ENTREGABLE
01 UNICO 45 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacién de los Informes

Para la evaluaci6n final el proyecto de inversion por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo estd determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados

Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el drea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se tomara en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada entrega.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio se deber4 realizar en una oficina implementada dentro del distrito de Ica la provincia y
departamento de Ica, en lo que concierne a los trabajos de gabinete y los trabajos de campo en la siguiente
ubicacién

La ubicacién geografica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL RENAN ELIAS
OLIVERA DE LA URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, es la siguiente:

e Departamento : Ica

e Provincia :lca

e Distrito : Ica

e  Zona de Ubicacién : Urbano

e Altitud 406 m.s.n.m.

e Topografia : En su mayorfa plano

+ Clima : Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C

Longitud: 844451400 mS
i

&
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ADELANTOS
Para la ejecucién del presente servicio no se otorgaran adelantos

PENALIDADES

a) Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato la
Entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea

imputable La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = {0.10 x Monto del Contrato)
(F x Plazo en dias)

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dfas: F=0.25
c) Para plazos mayores a ciento veinte dfas: F= 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F=0.25

b) Otras Penalidades

N° DESCRIPCION

PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista
R el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

5% de la UIT, por cada dia de
ausencia del personal
Segtin informe de la UF
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) El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las 5% de la UIT, por cada inasistencia.
reuniones convocadas por la UF Segun informe de la UF

5% de la UIT, por cada dia de atraso
Segin informe de la UF

4 | En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los 0.5% de la UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Segtn informe de la UF

3 | En caso, de atraso en la presentacién de los entregables

5.7 SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones objeto del contrato

5.8 FORMA DE PAGO
La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segiin
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La Sub-Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora debera remitir la siguiente informaci6n:

+ Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada, indicando si
corresponde la aplicacién de penalidad sélo en los casos que corresponda.

+ Acta de Inicio de Servicio.

+ Acta de Recepcién del Servicio.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

5.9 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven medlante
conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Piblicas.

' 5.10 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

La conformidad sera otorgada por la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora en el plazo
maximo de siete (7) dias calendario de producida la recepcién del servicio mediante acta de recepcién,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (20) dfas calendario, bajo responsabilidad del
servidor o funcionario que debe emitir la conformidad.

De conformidad con el numeral 144.4 del Reglamento de la Ley N° 32069. Ley de Contrataciones Publicas,
de existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a
realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.
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El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que la entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la Sub-Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dfas de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacién de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Subgerencia de

estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato.

En caso la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectia la recepcion o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

La recepcién conforme de la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

6 TERMINOS DE REFERENCIA

El estudio se ejecutar4 bajo la modalidad de Contrata, buscando garantizar, con informaci6n confiable,
un estudio 6ptimo, de conformidad con los alcances sefialados en el sector y la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”.

El objetivo del presente términos de referencia, es establecer las caracteristicas y condiciones para la
Formulacién del Estudio de “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL RENAN ELIAS OLIVERA DE LA
URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la inversién

publica puede proseguir o no con los estudios requeridos para tomar la decisién de su Inversién y lograr
la aprobacién/viabilidad del proyecto de ser el caso.

6.1 ALCANCES DEL ESTUDIO DE INVERSION

Contenido minimo

De la Formulacién

(. El Estudio de Preinversién deberd ser formulado de acuerdo con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programacién

| Multianual y Gestién de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboraci6n del estudio de pre
inversién.

2
T
« El estudio se basar4 en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
parametros y variables que intervienen tales como Informacién socioeconémica (proyecciones de
poblacién, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento e
indicadores, etc. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el calculo de variables y pardmetros queden justificados y
demostrados.
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* El o los formulador (es) que elaboran el PIP deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en
la recopilaci6n de informacion (anélisis sistemético y ruta critica de atencién en los servicios multiples,
cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, as{ como el enfoque metodolégico para
abordar aspectos como la identificacién, formulacién, evaluacién del proyecto, entre otros que se
juzguen relevantes para la estructuracién del estudio (Ver Ficha técnica estindar del sector
transportes, de Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

« El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con estdndares,
que permitan la acreditacién para el funcionamiento de la infraestructura.

De la Presentacién

+ Se presentara todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacién (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector piblico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacién que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacién y mantenimiento, etc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
ejecucion del proyecto de inversion publica esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segiin corresponda su aplicacién.

En la presentacién final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y calculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programacién multianual de inversiones, procesados en los programas informiticos que
correspondan, de acuerdo con el proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
técnica general simplificada y Formato NO7-A/07-B segitin corresponda, estudio de preinversién,
anexos con separadores de acuerdo con el estudio y con separadores de acuerdo con los requisitos
solicitados, con indice de contenidos en papel bond A4, letra Arial 11, visados con firma y sello
del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los
archivos firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de
todo el estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.

Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://www4.lunapic.com/ para digitalizar
una firma, https://smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo PDF.

De la Ingenieria a Emplear

» La Ingenieria que se empleara en la inversién piblica es de tipo basica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucién
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamafio, localizaci6n, asf como el anteproyecto y tecnologia para la alternativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como estudios topograficos, estudios
geotécnicos, etc. La ingenieria basica debe ser una sélida base para la ingenieria de detalle

registros publicos. Esto debera estar acompafiado de un plano donde se visualice las 4reas afectadas.

Del Contenido

« La informacién registrada del estudio tiene caracter de declaracién jurada D.S. N° 027-2017-EF
» Sin cardcter limitativo, el estudio de Preinversién debe tener el siguiente contenido minimo:
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A, FORMATO N° 07 (Formato de Registro).
B. FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)

C. FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha técnica para proyectos de
baja y mediana complejidad. Contenido Minimo del estudio de Preinversién)

PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacién general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinaci6n de la brecha oferta y demanda:
D. Anélisis técnico del Proyecto:

E. Gestién del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluacién Social

H. Sostenibilidad del Proyecto:

1. Marco Légico

I DATOS GENERALES

1. Institucionalidad

2. Responsabilidad funcional y tipologfa del proyecto de inversién
3. Nombre del proyecto de inversion

4. Alineamiento y contribucién al cierre de una brecha prioritaria

II IDENTIFICACION
Seccién N° 2  Diagnéstico del drea de estudio
Secciéon N° 3 Diagnostico de la unidad productora
Seccién N°4  Problema / objetivo
Seccion N° 5 Horizonte de evaluacion

I FORMULACION

Seccién N° 6 Brecha de servicio
Seccién N°7  Anélisis técnico
Seccién N° 8  Costos del proyecto

I EVALUACION

Seccién N° 9 Evaluacién social
Secciéon N° 10 Sostenibilidad
Seccion N° 11 Gestion del proyecto

Seccién N° 12 impacto ambiental

Seccién N° 13 Conclusiones y recomendaciones
Seccién N° 14 Firmas

ANEXOS:
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Incluir como anexos, toda la informacién, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,
cuadros, célculos, disefio, memorias de cdlculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos
considerados en la Alternativa de Solucién. Siendo los siguientes:

1) Disefio vial y Estructura de los Costos de Inversién (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se
realizar4 unos estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los
componentes de Infraestructura.

2) Desagregado de expediente técnico

3) Desagregado de supervisién

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones

6) Saneamiento fisico legal del terreno y Acta de Libre Disponibilidad del Terreno. Documento
y/o autorizacion para acometidas de los servicios basicos de agua, desague, electrificacion,
emitidos por los operadores.

7) Documentacién de la entidad/sector/junta u otro que se hard cargo de la operacién y
mantenimiento, firmada por el responsable del 6rgano resolutivo, en donde se indique el
compromiso del monto asignado.

8) Acta de taller de involucrados que demuestre la participacién de los beneficiarios y su acuerdo
y aceptacion con el planteamiento del proyecto.

9) Los Planos minimos para presentarse serdn de acuerdo con el concepto de la Ingenieria a
emplear (Ingenieria bésica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando
el estudio lo requiera.

- Plano de ubicacién
- Plano general de topografia
- Planos de planta situacion actual.
- Plano de demoliciones (De corresponder)
- Planos Arquitectonicos de planta de distribuci6n de la propuesta, cortes y elevaciones.
- Plano de mobiliario urbano (De corresponder)
- Plano de éreas verdes (De corresponder)
10) Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes informe topografico etc.

NOTA: Otros anexos que la entidad (UNIDAD FORMULADORA) considere pertinente en
funcién del planteamiento propuesto por el consultor.

6.2 PRODUCTO O ENTREGABLE

Los informes que deber4 presentar el Consultor son obligatorios y estdn determinados en los presentes
Términos de Referencia, as{ como los contenidos y plazos detallandose a continuacidn:

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 45 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluacién concurrente planteada para la
realizacién de este estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo.

£ OMPROMISOS:

\En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procederé a su
Hevolucién considerandose en tal caso como no recibido lo que produciré la aplicacién de la penalidad por
lo dias que se contabilicen como retraso hasta el dfa de su presentacién con todo el contenido exigido en
estos términos de referencia.

El Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, dentro
de los 45 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La revision correspondiente por parte del
responsable de la UF, debera emitir su opinién dentro de los 10 dfas hébiles.

El Consultor debera presentar la documentacion de los compromisos adquiridos por los involucrados en el
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proyecto para dar sustento a la sostenibilidad de este.

Los informes parciales deberan presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM que
contenga el informe respectivo, con todos los textos, clculos, planos, y datos desarrollados en el estudio
debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentard
en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel, Auto CAD, S10, etc., para
Windows 2007 o superior. De cada informe se presentard Dos (01) ejemplar original en archivadores tipo
palanca. Y 02 copias completas.

El informe Final, deber4 presentarse de la siguiente manera:

v Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

v" Un (01) CD que contenga el informe Final, as{ mismo los textos y célculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, S10, etc.

v Un (01) CD escaneando el Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

6.4 RECOMENDACIONES.

v’ El proyecto de inversién debe desarrollarse en estrecha coordinacién con la Subgerencia de estudios,
proyectos y Unidad Formuladora SGEPUF y toda 4rea de la Municipalidad Provincial de Ica,
involucrada en la formulaci6n del proyecto.

v Se formular4 el proyecto de inversi6n segun a Directiva N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.

6.5 MONTO DE LA CUANTIA.

Para que se proceda al inicio del tramite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacion
de los documentos impresos, asi como de los medios magnéticos, cada uno con las caracteristicas indicadas.
El pago del servicio de “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL RENAN ELIAS OLIVERA DE LA
URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, estaré incluido impuesto de ley, asf como los gastos de pasajes, viaticos y
costos operacionales que se genere durante la formulacién del PI.

DESAGREGADO DEL VALOR ESTIMADO

Jefe de Proyecto
Especialista en Costos, Presupuestos y/o
Ingenieria Estructural
Especiali F
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La forma de pago sera al 100% a la aprobacién y registro en el banco de Inversiones con su
respectivo Cédigo Unico de Inversiones (CUI).
Para el Pago del Servicio se adjuntaré lo signiente:

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracion Jurada CCL

Retencidn de 4ta categorfa en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original
completo y CDs.

AN N

7 REQUERIMENTOS DEL POSTOR
A REQUISITOS DEL POSTOR

Acreditacién:

e Titulo, colegiatura y certificado de habilidad (Persona natural)
e Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Servicio
o  Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

e  Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder con una vigencia no mayor a 30
dias calendarios (persona juridica)

s Declaracion jurada de no estar impedido para contratar con el estado

e Declaracion jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina

e  Oferta econémica

e Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 42,500.00 (Cuarenta
dos mil quinientos Soles), por la contratacién de consultorias iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que

se computa desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segiin
corresponda.

Acreditacién

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta unicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los
requisitos de calificaci6n, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de Io contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-
2025-EF, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacion se
presentan como requisito para la suscripcién del contrato.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de dep6sito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pagol , correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con

1 El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacidn que produzca fehaciencia en relacién con que se encuentra cancelado.
Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del
presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia inicamente con la presentacién de
contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestaci6n.
.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periédica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 12.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar
como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte
de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segiin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

> JEFE DE PROYECTO (ARQUITECTO Y/O INGENIERO Y/O
ECONOMISTA)

» Contar con Titulo profesional, colegiado y habilitado, sin impedimento legal
para ejercer la profesién.

» Deber4 contar con una experiencia minima de haber elaborado tres proyectos
en general como jefe de proyectos o coordinador de proyectos o consultor de
fichas técnicas y/o formulacién de expedientes técnicos y/o estudios de pre-
inversién en general.

» Debera de contar con curso y/o diplomado y/o Especializacién en Gestién
Piiblica.

» Deber4 de contar con curso y/o diplomado y/o Especializacién en formulacién

de proyectos de inversién publica y/o en Disefio de Espacios Publicos como
parques y/o plazas con un minimo de (100) horas.
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ESPECIALISTA EN COSTOS; PRESUPUESTOS DE OBRAS CIVILES Y/O INGENIERIA
ESTRUCTURAL (ING. CIVIL)

» Debera contar con Titulo profesional, colegiado y habilitado, sin impedimento
legal para ejercer la profesion.

» El profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de haber
elaborado dos proyectos en general como jefe de proyectos o coordinador de
proyectos o consultor de fichas técnicas y/o formulacién de expedientes técnicos
y/o estudios de preinversion en general.

» Deber4 de contar con curso y/o diplomado y/o Especializacién en formulacion
de proyectos de inversion piblica y/o en Costos, presupuesto de obras civiles
y/o Ingenieria Estructural.

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (ECONOMISTA)
> El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de haber
elaborado tres proyectos en general como jefe de proyectos o coordinador de
proyectos o consultor de fichas técnicas y/o a cargo de la elaboracién y/o
formulacién de fichas técnicas y/o expedientes técnicos y/o estudios de
preinversion en general.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta (inicamente una declaraci6n jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificacién, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del artfculo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF,
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se presentan como
requisito para la suscripcion del contrato.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de
inversiones donde demuestre el registro y aprobacién del estudio de pre-inversién o el registro del
expediente técnico en fase de ejecucion. o (v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave,
el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacién,
el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida

por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

d Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a

fecha de la presentacion de ofertas.

presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha

xperiencia s6lo se considera una vez el periodo traslapado.

C2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
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FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
- JEFE DE PROYECTO (ARQUITECTO Y/O INGENIERO Y/O ECONOMISTA)
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO Y/O
ECONOMISTA)

El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y/O INGENIERIA ESTRUCTURAL (ING
CIVIL O ARQUITECTO)

El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta tinicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificacidn, las que se encuentran sujetas a fiscalizacion posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF,
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se presentan como
requisito para la suscripcién del contrato.

El requisito de calificacién relacionado a la formacién académica es verificado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en la »sede digital de la Superintendencia
Nacional de Educaciéon Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de

Certificados, Grados y Titulos en la »sede digital del Ministerio de Educacion, segin
corresponda.

En caso de que el requisito de calificacién relacionado a la formacién académica, no se encuentre
inscrito en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formaci6én académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o instituci6n educativa que expidi6 el grado o titulo profesional requerido.

8 OTRAS CONSIDERACIONES

& EL CONSULTOR deber4 realizar la presentacién del estudio completo caso contrario de detectarse
informacién incompleta o la omisién de informacién erigida en los términos de referencia se procedera
a la devoluci6n del estudio considerdndose como no recibido el estudio y se aplicard la penalidad por
mora por e} retraso injustificado.

EL CONSULTOR debera realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracién de observaciones que no haya subsanado le corresponderd la aplicacién de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizar4 desde la comunicacion del informe
de reiteracién de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

EL CONSULTOR, NO podrd ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podrd
subcontratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

& EL CONSULTOR, entregara los documentos objeto de la prestacion del servicio de consultoria, dentro
de los plazos establecidos, y sera responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacién
de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.
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& EL CONSULTOR, deber4 garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)
afio, posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio.

&5 El incumplimiento DEL. CONSULTOR conllevara a la aplicacién de penalidades.

& EL CONSULTOR, deber4 elaborar el estudio de acuerdo con los términos de referencia.

& EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos

9 CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacién a la que se tenga
acceso el CONSULTOR relacionada con el desarrollo de la consultorfa queda expresamente prohibido
revelar dicha informacién a terceros. El consultor, deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la Informacién.
Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

10 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad a la recepcién de la prestacién por parte de la Entidad o enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.
EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (03) afios,
posterior a la conformidad y emision de la constancia de prestacién de servicio.

11 PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre todo material
producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, serdn concedidos exclusivamente a la
Municipalidad Provincial de Ica.

12 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formuladora podra disponer la realizacion de visitas de supervisién
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondr4 la verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor.

También se verificara la participacién efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.

Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

Para efectos de la coordinacion durante el desarrollo del estudio se tomaré en cuenta:

1.1. Area que coordinar4 con el consultor:
El 4rea designada para la coordinacién directa de las actividades referidas al servicio de consultoria
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como 4rea usuaria, deberd disponer o designar a los

encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.

La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también seréa el drea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultoria,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.

1.3. Area que brindaré la conformidad:

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial, serd el 4rea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultoria, luego de los informes de aprobacién y viabilidad respectivo.

13 CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos.
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Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.
d) Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcién

e) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

f) Configuracién de la condici6n de terminaci6n anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con
los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacién.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demads
obligaciones previstas en el presente contrato.

14 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO
DE INTERESES EN EIL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY
N° 31564):
Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencién y mitigacion del conflicto de Intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara
la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

15 ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El consultor deberé presentar la declaracién jurada de anticorrupcién donde garantice no haber directa
o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos
de administraci6n, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, etc., ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,
orden de servicio o compra.

El Consultor debera conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato u orden de compra
o de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién 0 de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,

participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores, etc.

Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento en relacién a la ejecucién del contrato u orden de
servicio o compra; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

/ 16 GARANTIAS
Segiin el articulo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser

garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantia de fiel
cumplimiento del contrato

" 17 CONVENIO ARBITRAL
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Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
arbitraje es organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
DE ICA de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

18 RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA
Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del

Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piiblicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

Los hitos especificos son:

1. El incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales pese haber sido requerido para
su conocimiento.
2. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulacién del monto
maximo de otras penalidades, incurridas en la prestacién a cargo del contratista.
3. Por paralizacién o reducci6n injustificada de la ejecucién de la prestacion, pese al requerimiento
para corregir tal situacion.
Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del compromiso contractual;
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

4.9.1LOMO DEL ARCHIVADOR DE PALANCA
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