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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA EN LA FASE DE PRE INVERSION CON NOMBRE
TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS
EN EL PARQUE/JARDIN DE CENTRO POBLADO EL PROGRAMA TEPRO SENOR DE
LUREN V ETAPA DISTRITO DE 1CA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA”, con CODIGO DE IDEA N° 515109 segin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-
63.01-FORMULACION Y EVALUACION. y en el marco de la Ley N° 32069 Ley General de
Contrataciones Publicas.

CONTRATO MENOR

AREA USUARIA.

La Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora de la Gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial. Es la responsable de la formulacién y evaluacién de los proyectos de
inversion publica. De acuerdo al ROF vigente de la Municipalidad provincial de Ica.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultorfa para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversién del
proyecto de inversion publica cuya de denominacién preliminar es: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE/JARDIN DE CENTRO
POBLADO EL PROGRAMA TEPRO SENOR DE LUREN V ETAPA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CODIGO DE IDEA N° 515109.

FINALIDAD PUBLICA

Es la intervenci6n en el Centro poblado las Nieves mediante la formulacion de un estudio de preinversién
para, la “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE/JARDIN DE CENTRO POBLADO EL PROGRAMA TEPRO SENOR DE LUREN V
ETAPA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con
CODIGO DE IDEA N° 515109, con la finalidad de brindar un buen servicio de agua potable y
alcantarillado a los usuarios y as{ mismo mejorar la salud de los ciudadanos, contribuyendo al cierre de
brechas identificado por la Municipalidad Provincial de Ica.

ANTECEDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales seglin la Ley Orgénica de Municipalidades
en su articulo N°79, item N°2.1. en materia de organizacién del espacio fisico y uso del suelo esta la de:
“Ejecutar directamente o concesionar la ejecucién de las obras de infraestructura urbana o rural de caracter
multidistrital que sean indispensables para la produccién, el comercio, el transporte y la recreacién de la
provincia, tales como parques, alamedas, y otras similares, en coordinacién con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, segiin sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal
y el Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar
la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencién inmediata de las diferentes obras
programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendrd a través de la Unidad
\ Formuladora en la formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracion del Expediente
Técnico enmarcados en los objetivos de la gestion Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en
coordinacién con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulacién del perfil
del proyecto con la finalidad de lograr su ejecucién a fin de tener:

- Adecuada Infraestructura deportiva y recreativo
- Espacios publicos adecuados en buen estado de conservacién.
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Mejor disposicién para que la poblacién cuente con espacios de esparcimiento
Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracién econémica y social

La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestién piblica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucién de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia.

Ademds, dentro de sus indicadores de brechas por tipologia a identificado el porcentaje de la poblacién
urbana sin acceso a servicios de espacios publicos urbanos, en ese sentido es necesario la intervencién con
un proyecto de inversién piblica en el drea geogréfica materia de intervencion, ya que se contribuird con
el cierre de brecha identificado.

5.  OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo general

El objetivo es establecer las caracteristicas y condiciones bajo las cuales se Formulard el Estudio de
Pre Inversion del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE/JARDIN DE CENTRO POBLADO EL
PROGRAMA TEPRO SENOR DE LUREN V ETAPA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CODIGO DE IDEA N° 515109,
Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la inversién publica puede proseguir o no
con los estudios requeridos para tomar la decision de su Inversion y lograr la aprobacién/viabilidad
del proyecto de ser el caso.

Objetivos especificos

Elaborar el Estudio de Preinversién, del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE/JARDIN DE CENTRO POBLADO EL
PROGRAMA TEPRO SENOR DE LUREN V ETAPA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CODIGO DE IDEA N° 515109,
para ello serd necesario revisar, analizar y evaluar las diferentes opciones de ubicacion, tamafio y
tecnologia de los componentes que conforman el proyecto, beneficiando, de acuerdo a la
disponibilidad de la infraestructura, ubicacién geogréfica y topografia de la zona, a todos los sectores
que conforman el 4rea de intervenci6n del proyecto.

Determinar Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn
determinadas por el consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos econémicos
ambientales y sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, informacién
disponible e investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para
la atencién adecuada y eficiente de la poblacion en lo que respecta a los servicios de espacios publicos
urbanos.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

De la Formulacién

El Estudio de Preinversion debera ser formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programaci6n
Multianual y Gestién de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboracion del estudio de pre
inversion.

El estudio se basar4 en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
pardmetros y variables que intervienen tales como Informacién socioeconémica (proyecciones de
poblacién, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento e
indicadores, etc. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el célculo de variables y parametros queden justificados y
demostrados.

El o los formulador (es) que elaboran el PIP deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en
la recopilacién de informacién (anélisis sistematico y ruta critica de atencién en los servicios miltiples,

Péagina 2 de 18



Municipalidad Provincial de Jea

"Afio de la esperanza y fortalecimiento de la democracia”

cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, asi como el enfoque metodolégico para
abordar aspectos como la identificacién, formulacién, evaluacién del proyecto, entre otros que se
juzguen relevantes para la estructuracién del estudio.

El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con estandares,
que permitan la acreditaci6n para el funcionamiento de la infraestructura.

6.1 ACTIVIDADES

Se presentaré todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacién (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector piiblico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacién que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacién y mantenimiento, etc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
ejecuci6n del proyecto de inversion publica esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segin corresponda su aplicacién.

En la presentacién final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y calculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programaci6n multianual de inversiones, procesados en los programas informiticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
técnica que corresponda y Formato N07-A/07-B segiin corresponda, estudio de preinversion,
anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los requisitos
solicitados, con indice de contenidos en papel bond A4, letra Arial 11, visados con firma y sello
del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los
archivos firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de
todo el estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.

Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://www4.lunapic.com/ para digitalizar
una firma, https:/smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo PDF.

6.2 METODOLOGIA

La Ingenieria que se empleara en la inversién publica es de tipo bsica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucién
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamafio, localizacién, asi como el anteproyecto y tecnologia para la alternativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como estudios topogréficos, estudios
geotécnicos, etc. La ingenierfa basica debe ser una sélida base para la ingenieria de detalle.

Informe de saneamiento fisico legal

El Consultor deber4 elaborar y realizar el Informe de diagnéstico de situacién del saneamiento fisico
legal de los terrenos y predios afectados. Identificando la situacién legal y si se encuentran inscritos en
los registros piblicos. Esto deber4 estar acompafiado de un plano donde se visualice las 4reas afectadas.

Del Contenido

+ La informacién registrada del estudio tiene caracter de D.S. N° 027-2017-EF
« Sin caricter limitativo, el estudio de Preinversién debe tener el siguiente contenido minimo:

A. PLANILLA ELECTRONICA
B. FORMATO N° 07 — A, Registro de Inversién
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C. ESTUDIO Ficha Técnica Estandar y/o Simplificada para la Formulacién y Evaluacién de
Proyectos del Servicios de Espacios Publicos Urbanos (Parque), DESARROLLADO.
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
A. Informacién general del proyecto:

- Nombre del proyecto
- Unidad formuladora
- Unidad ejecutora
- Seifiala el con brecha identificada
B. Planteamiento del Proyecto
- Objetivos
- Medios fundamentales
C. Determinacion de la brecha Oferta y Demanda
- Tabla de balance oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluacion del proyecto
- Precisa enfoque metodoldgico, parametros y supuestos utilizados
- Precisar nimero de beneficiarios directos.
D. Analisis técnico del Proyecto
- Alternativa segun localizacién, tamafio y tecnologia
E. Costos del Proyecto
- Tabla con el cronograma de costos de inversion a precios de mercado desagregados por
componentes
- Tabla de cronograma de costos de operacion y mantenimiento.
- Incluir costos de reposicion segtn corresponda
- Precisar costo de inversion por beneficiario
F. Evaluacion Social
- Sefialar los beneficios y costos sociales
- Precisar los indicadores de rentabilidad social de acuerdo a la metodologia de evaluacion
(VAN social o costo - eficacia)
G. Sostenibilidad del Proyecto
- Sefalar los riesgos identificados en relacion a la sostenibilidad y las medidas adoptadas.
- Financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento
H. Gestidn del Proyecto
- Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y recursos
para la ejecucion del proyecto y su posterior operacién y mantenimiento
| Marco Légico
- Incluir el marco logico de la alternativa seleccionada, a nivel de proposito, componentes
y fines directos, precisando los indicadores y metas.

Los servicios prestados por el consultor son de carcter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el item. 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultoria), computables en dias calendario, para la
formulacién y presentacién del Proyecto de inversion.

v’ El formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de la MPI, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI segun corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucién de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién ello en
coordinacién también con las entidades responsables.

v" La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de Ica, revisard y evaluard el proyecto de Inversién, de encontrar
deficiencias en la Formulacién del estudio, éstas seran comunicadas al consultor para su subsanacion,
otorgéndole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dfa siguiente de haber sido
notificado el consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procederd a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el
levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicard la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.
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6.3 PLAN DE TRABAJO

Los informes que debera presentar el Consultor son obligatorios y estn determinados en los presentes
Términos de Referencia, asi como los contenidos y plazos detallandose a continuacion:

PLAN DE TRABAJO; Es una herramienta de planificacién y gestién que permite programar el trabajo
durante el tiempo de ejecucién de la consultorfa. El plan de trabajo debe contener la relacién secuencial de
actividades que permitam alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que seran
necesarios, las dificultades que pueden encontrarse , los sistemas de control, asi como el cronograma y la
designacién de responsables.

La presentacion del Plan es opcional dado que el entregable es tinico, al 100%. En caso contrario, se deberéa
presentar a los 7 dias de firmado el contrato o notificada la orden de servicio.

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 30 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluacién concurrente planteada para la
realizacion de este estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo.

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL. CONSULTOR

El consultor debera proveer los siguientes recursos.
Una oficina ubicada en la ciudad de Ica

Una computadora core i7 o similar

Una fotocopiadora

Un plotter A0

Una estacién total con una precisién maxima de 6”.

6.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La Municipalidad provincial de Ica a través del drea usuaria la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora proporcionara al consultor las facilidades para la tramitacién y /o entrega de la documentacién

que sea necesaria para la formulacion del proyecto, as{ mismo la de coordinar y concertar reuniones de
trabajo al respecto.

6.6 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS, Y/O SANITARIAS

Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y sus
modificatorias.

- Reglamento nacional de edificaciones, Normas G 050, Norma E 030, E 050

6.8_IMPACTO AMBIENTAL

Se tendrd en consideracién criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental . procurando evitar
impactos amblentales negativos,

Pagina 5 de 18



Municipalidad Provincial de Jea

H, ~ . . R L
Afio de la esperanza y fortalecimiento de la democracia

6.9_SEGUROS

No aplica

6.10_PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL

No corresponde

6.11 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL

Requisitos del consultor

El consultor debera cumplir con los siguientes requisitos.

Acreditacién:

e Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Consultorias/Servicios

e  Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

s Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder

e Declaracion jurada de no estar impedido para contratar con el estado

e Declaracion jurada de contar con los equipos de ingenieria de oficina

s Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

Perfil del conssultor

EL consultor debe contar con la experiencia en el desarrollo y formulacién de proyectos de inversién
pliblica que garantice que desarrollara el estudio con la calidad necesaria.

Formacién académica
En el caso de ser persona natural el consultor debera ser ingeniero, arquitecto o economista debidamente
titulado, colegiado y habilitado, en caso de ser persona juridica solo acreditar la experiencia.

Experiencia

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 40,000.00 (Cuarenta mil con
00/100 Soles), por la contratacién de consultorias iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computa desde la fecha de Ia
conformidad o emisién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa similares a los siguientes Elaboracién y/o formulacién de estudios
de pre inversion, perfiles, fichas técnicas.

7\ experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes de
gsenvicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya
§ ncelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depoésito, nota de abono, reporte
e estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago1 , correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones

1 El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién-a que se encuentra cancelado. Es
vélido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii)
del presente pérrafo; no es posible que acredite su experiencia inicamente con la presentacion de contratos
u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contrataci6n; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte de dicha
reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Perfil del personal propuesto
Personal clave

Formacién académica
Requisitos:

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (ARQUITECTO)
El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del tftulo profesional y habilidad

2| ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO Y/O ECONOMISTA)
/ El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

Acreditacion:

Elrequisito de calificacién relacionado a la formacién académica es verificado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en la »sede digital de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos en la »sede
digital del Ministerio de Educacion, segin corresponda.

i
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En caso que el requisito de calificaci6n relacionado a la formacién académica, no se encuentre inscrito en los
referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el nombre de la
universidad o instituci6n educativa que expidi6 el grado o titulo profesional requerido.

Experiencia

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto debera contar como minimo de tres (03) proyectos de experiencia como jefe de
proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de pre
inversion en general, contado a partir de la acreditacién de su colegiatura. Debera contar con un curso o
diploma en “Programacién, formulacién y gestién de proyectos de Inversién Publica en el Marco del
INVIERTE.PE.”

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (ARQUITECTO)
El profesional propuesto deberd contar como minimo de tres (03) proyectos de experiencia como
especialista en arquitectura de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de pre
inversion en general. Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura. Debera contar con un curso
de BIM, para edificaciones.

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional propuesto deberd contar como minimo de tres (03) proyectos de experiencia como
especialista en costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de
preinversion en general. Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura. Debera contar con un curso
de “Formulacién de proyectos de Inversién con INVIERTE.PE”

1

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (ING CIVIL Y/O ECONOMISTA)

El profesional propuesto deberd contar como minimo de tres (03) proyectos de experiencia como
especialista en formulacién y/o evaluador de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de
preinversion en general. Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura. Deberd contar con un
diplomado de “Gesti6n de inversién publica bajo el sistema de INVIERTE.PE”

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de inversiones
donde demuestre el registro y aprobacién del estudio de pre inversién (v) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

os documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
esempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminaci6n, el nombre de la
entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha

de la presentacién de ofertas.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha

experiencia s6lo se considera una vez el periodo traslapado.

6.12 LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO
LUGAR

La ubicacién geografica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE/JARDIN DE CENTRO POBLADO EL
PROGRAMA TEPRO SENOR DE LUREN V ETAPA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con CODIGO DE IDEA N° 515109, es la siguiente:

e Departamento :Ica

s Provincia :Ica

s Distrito 2 Ica

e Zona de Ubicacién : Urbano

e Altitud : 406 m.s.n.m.

s Topografia : En su mayoria plano

e Clima : Templado, temperaturas méximas de 32°C y minimas de 14°C

Plazo
El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico del
Proyecto, es de treinta (30) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacién de la

Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomara en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:
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6.13 PRODUCTOS ENTREGABLES

ENTREGABLE
UNICO

01 30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacién de los Informes

Para la evaluacién final el proyecto de inversién por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo estd determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados

Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el drea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se tomara en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada entrega.

6.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

e Desarrollar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.°
001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019.

e El Consultor asumiré la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la formulacién del Proyecto de Inversién. En este sentido, debera garantizar la calidad del estudio
y responder por el trabajo realizado.

e Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones
de coordinacién, serd obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de
apoyo, de ser necesario, siendo razén de aplicacién de multas o penalidades la inasistencia de estos.

e El Consultor debera efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutara los
trabajos del estudio de pre inversion con la finalidad de la revisién de la informaci6n disponible y
conocer el grado de dificultad que tendra El Consultor al momento de la ejecucion de los trabajos.

e El Consultor, debera investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracién que
tengan el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por
alglin ente involucrado en el proyecto, en coordinaciéon con la Unidad Formuladora y Unidad
Ejecutora de Inversiones.

e  Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la

, formulacién de la ficha técnica general simplificada y/o estdndar, segiin corresponda.

A o Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Publica vigente, asf como los
manuales y gufas metodolégicas que correspondan.

| o Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha técnica.

e Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados
por El Consultor, los cuales deberdn contener en versién digital (CD). Esto es un proceso
imprescindible para proceder a la revision.

e  Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprensién y lo suficientemente claros
y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacién, especialmente durante el proceso
constructivo.

e  Mantener una comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el &rea usuaria (Subgerencia
de estudios, proyectos y Unidad Formuladora), asi como también, con el drea Productora, de la
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Municipalidad Provincial de Ica, que permita cumplir con el desarrollo de la inversién.

e Inspeccion ocular de la zona donde se desarrollara el proyecto.

s Se levantaran las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacién del proyecto, hasta alcanzar la aprobacion y viabilidad correspondiente.

¢ En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procedera
a su devolucién considerandose en tal caso como no recibido lo que produciré la aplicacién de la
penalidad por lo dias que se contabilicen como retraso hasta el dia de su presentacién con todo el
contenido exigido en estos términos de referencia.

e El Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora, dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La revisién

correspondiente por parte del responsable de la UF, deber4 emitir su opinién dentro de los 10 dias
hébiles.

e El Consultor deberd presentar la documentacién de los compromisos adquiridos por los
involucrados en el proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

o Los informes parciales deberan presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM
que contenga el informe respectivo, con todos los textos, célculos, planos, y datos desarrollados en
el estudio debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada
ejemplar se presentara en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel,
Auto CAD, S10, etc., para Windows 2007 o superior. De cada informe se presentard Dos (01)
ejemplar original en archivadores tipo palanca. Y 02 copias completas.

o Elinforme Final, deber4 presentarse de la siguiente manera:

e Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

¢ Un(01) CD que contenga el informe Final, as{ mismo los textos y célculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, S10, etc.

¢ Un (01) CD escaneando el Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

6.15 SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones objeto del contrato la ampliacion efectiva de
servicios de este servicio complementarios necesarios para mejorar la recrecion de la poblacién.

6.16 CONFIDENCIALIDAD

E consultor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién la que

tenga acceso y que se encuentra relacionada con la prestacién, quedando prohibida la revelar dicha
informacién a terceros.

_En tal sentido, el consultor deberd dar cumplimiento a todas las politicas y estdndares definidos por la

6.17 PROPIEDAD INTELECTUAL
La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, las patentes, drechos
de autor, nombres comerciales, y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros
materiales que guarden una relacién directa con la ejecucién del servicio de consultoria o que se hubieren

creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucioén del servicio.
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6.18MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formuladora podrd disponer la realizacién de visitas de supervisién
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondr4 la verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor.
También se verificara la participacién efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.
Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Para efectos de la coordinacién durante el desarrollo del estudio se tomar4 en cuenta:
Area que coordinaré con el consultor:
El 4rea designada para la coordinaci6n directa de las actividades referidas al servicio de consultoria
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como 4rea usuaria, deberd disponer o designar a los

encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.

Areas responsables de las medidas de control:

La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también sera el 4rea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultoria,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.

Area que brindara la conformidad:

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondiciohamiento territorial, serd el drea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultorfa, lnego de los informes de aprobacidn y viabilidad respectivo.

6.19 FORMA DE PAGO

La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacién a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segiin
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La forma de pago serd al 100% a la aprobacion y registro en el banco de Inversiones con su respectivo
Cédigo Unico de Inversiones (CUI).

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora deber4 remitir la siguiente informacién:
+ Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, indicando si
corresponde la aplicacién de penalidad s6lo en los casos que corresponda.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
| contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

ita el Pago del Servicio se adjuntar4 lo siguiente:

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracién Jurada CCI.

Retencion de 4ta categoria en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original
completo y CDs.

AN NN
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ENTREGABLE 100%
UNICO 30 DIAS CALENDARIOS l

6.20CONFORMIDAD DESERVICIO

La conformidad de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del reglamento de la ley N°
32069 , ley general de contrataciones publicas, aprobado mediante D.S. N° 009-2025/EF, y sera dada por la
Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora

De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al
contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgindole un plazo de siete (7) dias calendario.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que la entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacién de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanaci6n, la Sub Gerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato.

En caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dfas en los que pudiera incurrir la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectia la recepcion o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

GESTION DE RIESGO

Es un proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacién publica, el cual comprende las
actividades y las acciones proactivas, preventivas, y transversales adoptadas por una Entidad contratante
para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacién de bienes, servicios y obras, Dichas
actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacion, andlisis valoracién, gestion, control y
monitoreo de riesgos, que permitan tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales
derivadas de estos. Las Entidades contratantes realizan la gestién de riesgos a fin de aumentar la probabilidad

y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan
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afectr el cumplimiento de la finalidad publica buscada. En todo momento, la gestién de riesgos debe

considerar una mejora en la administracién y en el uso de los recursos piiblicos.

6.220TRAS PENALIDADES APLICABLES

N° DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién con'Fractual entre el contratista | 505 de la UIT, por cada dfa de
R el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

5 | El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las 5% de la UIT, por cada inasistencia.
reuniones convocadas por la UF Segun informe de la UF

5% de la UIT, por cada dia de atraso
Segiin informe de la UF

4 | En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los 0.5% de la UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Segin informe de la UF

ausencia del personal
Segin informe de la UF

3 | En caso, de atraso en la presentacion de los entregables

6.23 RESPONSABILIDA POR VICIOS OCULTOS

La conformidad a la recepcion de la prestacion por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EL CONSULTOR, deber4 garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (01) afio,
posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio.

6.24 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DE CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO LEY
N° 31564)
Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la declaracién
jurada de prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la ley de prevencién y mitigacién
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asf{ mismo en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco

afios para contratar o prestar servicios al estado, bajo cualquier modalidad.

6.25ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
El proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido, o efectuado ningin pago o entrea
de cualquier beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta a os evaluadores del proceso de
contratacion o cualquier servidor de la Entidad contratante.

Asimismo el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato

y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar

&

on probidad sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.
=2l
§ 7 Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer , negociar , prometer, o dar regalos, cortesfas,

invitaciones, donativos, o cualquier otro beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente a funcionarios
publicos, servidores publicos, locadores de servicios, o proveedores de servicios del 4rea usuaria, de la
dependencia encargada de la contrataci6n, actores del proceso de contratacidn, y/o cualquier servidor de la
entidad contratante con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea se

obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas, y/o de personal necesarias para asegurar que no se
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practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes
los actos de corrupcién o de inconducta funcional de os cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién
del contrato con la Municipalidad provincial de Ica.

TratAndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes,
de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, o cualquier
persona vinculada a la persona juridica que representa, comprometiéndose a informales sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cldusula, durante la ejecucién
contractual , otorga la Municipalidad provincial de Ica el derecho de resolver total o parcialmente el contrato
. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catilogos electrénicos, de
acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los catdlogos
electrénicos de acuerdo marco. En ningiin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles,

penales y administrativas a que hubiera lugar.

6.26SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

6.27 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

La declaratoria de viabilidad es requisito previo a la fase de inversién.

Se aplica a un proyecto de inversién piblica que a través de sus estudios de preinversion ha evidenciado
ser socialmente rentable, sostenible, y concordante con los lineamientos de politica establecida por las
autoridades correspondientes.

Asi mismo debe tomarse las previsiones necesarias para que el servicio a ser ejecutado respete los

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobado mediante resolucién directoral N° 001-2019EF/63.01
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones”.

6.29GARANTIAS

Segtin el articulo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser
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gaantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantfa de fiel

cumplimiento del contrato

6.30CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve
mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es
organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA de
conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

6.31RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.
Los hitos especificos son:
1. Elincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento.
2. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulacién del monto
méximo de otras penalidades, incurridas en la prestacién a cargo del contratista.
3. Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese al requerimiento
para corregir tal situacién.
Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucion del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

6.32 MONTO DE LA CUANTIA.

Para que se proceda al inicio del tramite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacién
de los documentos “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL PARQUE/JARDIN DE CENTRO POBLADO EL PROGRAMA TEPRO
SENOR DE LUREN V ETAPA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con CODIGO DE IDEA N° 515109, estar4 incluido impuesto de ley, asf
como los gastos de pasajes, viaticos y costos operacionales que se genere durante la formulacién del PI.

DESCRIPCION _.LIND CANT. % INCIDEN, P.U PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL ' ' 8l -
a Jefe de Proyecto Mes
b Especialista en Arquitectura Mes
c Especialista en Formulacion de proyectos de inversion Mes
d Especialista en Costos y Presupuesto
2 PERSONAL TECNICO

2 ESTUDIOS BABICOS

a Levantamiento Topografico
b Estudio de Suelos

3 VARIOS
a

b

a

b

Alquiler de Oficina
Copias (02 juegos del estudio)
Impresiones 01 original del estudio Glb.

Utiles de Oficina Glb.
|COSTO DIRECTO S/,

UTILIDAD 10% SI.
SUB TOTAL , ' :

IGV 18%
B VALOR ESTIMADO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
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6.330TRAS CONSIDERACIONES

& EL CONSULTOR deber4 realizar la presentacién del estudio completo caso contrario de detectarse
informacién incompleta o la omisién de informacién erigida en los términos de referencia se procedera
a la devolucién del estudio considerandose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.

& EL CONSULTOR deberd realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteraciéon de observaciones que no haya subsanado le correspondera la aplicacién de la
penalidad por mora por el retraso incurrido, El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracién de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

& EL CONSULTOR, NO podré ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podra sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

& EL CONSULTOR, entregara los documentos objeto de la prestacién del servicio de consultoria, dentro
de los plazos establecidos, y sera responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacién
de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

&5 EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)
afio, posterior a la conformidad y emisi6én de la constancia de prestacién de servicio.

& El incumplimiento DEL. CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

1es EL CONSULTOR, debera elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

;l . EL. CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos
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