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AMPEROMETRICO, DE CLORO LIBRE RESIDUAL,

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Adquisicién e instalacién de un sensor amperométrico para medicion continua de cloro, con sistema de
acondicionamiento de muestra, para su integracion al controlador Centurién PRO existente en la Planta San Bernardo.

2. FINALIDAD PUBLICA

Garantizar la medicién continua y confiable del cloro residual libre en la salida de la Planta San Bernardo, mediante la
implementacion de un sensor amperomeétrico integrado al controlador Centurién PRO existente, fortaleciendo el control
operacional del proceso de desinfeccion del agua potable y contribuyendo al cumplimiento del Reglamento de Calidad
de la Prestacion de los Servicios de Saneamiento y demas disposiciones emitidas por SUNASS. Resolucion de
Consejo Directivo N.° 038-2025-SUNASSCD.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION

Adquirir e instalar un sistema de medicion continua de cloro residual libre compuesto por un sensor amperométrico,
sistema de filtracion y acondicionamiento de muestra, valvula reguladora de presién y caudal, accesorios hidraulicos,
materiales de instalacién, configuracion, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, para su conexion e
integracion al controlador Centurion PRO existente en la Planta San Bernardo.

4. ACTIVIDAD DEL POI
AO0I50012900080 Gestion Produccion Agua Potable

5. CODIGO CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)
31890 Codigo 4111620300248675 Medidor digital de cloro residual en linea

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sensor amperomeétrico de cloro residual libre

Cantidad: Una (01) unidad.

El sensor debera ser nuevo, de fabricacién vigente y compatible con el controlador Centurion PRO existente.
Caracteristicas minimas:

*Sensor amperométrico para medicion continua de cloro residual libre en agua potable.
*Rango de medicion minimo: 0 a 10 mg/L CI2.

*Compensacion automatica de temperatura.

*Temperatura de operacién entre 1y 45 °C como minimo.

*Presion maxima de operacidén no menor de 5 bar.

*Caudal de muestra aproximado de 40 L/h o el requerido por el fabricante.

+*Cuerpo del sensor fabricado en material resistente a la corrosion para agua potable.
*Electrodos fabricados con materiales de alta resistencia quimica.

*Cable de conexion de longitud minima de 15 metros.

*Incluye médulo o interfaz de conexion compatible con el controlador Centurion PRO.
*Precision igual o mejor a +2 % del fondo de escala.

*Tiempo de respuesta maximo de 90 segundos.

*Proteccion minima IP65 o superior.

El sensor debe contar con los siguientes accesorios:

a)Sistema de filtracion de muestra

Cantidad: Una (01) unidad.

El sistema debera incluir:

*Filtro para agua de muestra.

*Cartucho filtrante lavable.

*Tamafio de poro maximo de 60 micras.
*Presion de trabajo minima de 72 psi.
*Temperatura maxima de op,eraciénpe 50 °C.

*Vaso fabricado en policarbgg;no 2

*Accesorios de conexidny
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b)Cartucho de carbén activado

Cantidad: Una (01) unidad.

Caracteristicas minimas:

*Compatible con el sistema de filtracion ofertado.

*Disefiado para reducir materia organica, color, olor y exceso e cloro que puedan afectar la estabilidad de la medicién.
*Cartucho reemplazable.

*Material apto para agua potable.

c)Valvula reguladora de presién y caudal
Cantidad: Una (01) unidad.
Caracteristicas minimas:

*Regulacién continua de presion y caudal.
*Compatible con el sensor ofertado.
*Material resistente a la corrosion.
*Conexiones de %; pulgada como minimo.
*Apta para agua potable.

d)Accesorios de instalacion

El suministro debera incluir todos los materiales necesarios pera la instalacién, entre ellos:
*Tuberias.

*Racores.

*Adaptadores.

*Soportes.

*Abrazaderas.

*Valvulas.

*Cableado.

*Conectores eléctricos.

*Materiales de fijacion.

+Cualquier otro accesorio requerido para dejar el sistema completamente operativo.

Asi mismo el proveedor debera realizar como minimo:

+Instalacion mecanica del sistema completo.

*Instalacion hidraulica.

*Instalacién eléctrica.

*Integracién del sensor con el controlador Centurion PRO existente.
*Configuracion de parametros.

*Calibracién inicial.

*Pruebas de funcionamiento.

*Puesta en marcha.

*Capacitacion al personal de operacién y mantenimiento (minirno 4 horas).
*Entrega de manuales de operacion y mantenimiento en espafol.

El proveedor debera garantizar mediante carta del fabricante o distribuidor autorizado que el sensor, el modulo de
conexion y los accesorios ofertados son totalmente compatibles con el controlador Centurién PRO instalado en la
Planta San Bernardo, incluyendo el suministro de los médulos, interfaces, tarjetas, cables y demas elementos
necesarios para su integracion, configuracion y operacion, sin requerir la adquisicién de equipos adicionales por parte
de SEDAPAR. Por lo que los postores deberan realizar una visita técnica a Planta San Bernardo, P. J. Santo Domingo -
Distrito de Chiguata — Arequipa, para verificar las condiciones reales. Se le entregara una constancia de visita, la cual
debe adjuntarse a la cotizacion para que esta sea valida. (NUmero de contacto para coordinacion de visita: 959899748).
De igual manera cualquier observacion o necesidad adicional cebera ser comunicada antes de la presentacion de la
cotizacion.

7. PRESTACIONES ACCESORIAS
NO APLICA

8. OTROS RECURSOS QUE EL. CONTRATISTA NECESITE FARA EJECUTAR LA CONTRATACION
NO APLICA Bl A

9. MODALIDAD DE PAGO . -

N
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10. PLAZO DE ENTREGA
75 dias calendarios contabilizados desde el dia que fue notificada la orden de compra.

11. LUGAR DE ENTREGA
Planta de Tratamiento de Agua Potable San Bernardo, P. J. Santo Domingo - Distrito de Chiguata — Arequipa

12.- SISTEMA DE ENTREGA DE BIENES
No aplica

13.- FORMA DE PAGO PARA BIENES
Pago Unico El pago se realizara en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte
del &rea usuaria y es prorrogable previa justificacion de la demora por 5 dias habiles

14.- CONFORMIDAD

La conformidad sera dada por los profesionales del area electromecanica

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el
entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, o si se trata
de consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte dias, bajo responsabilidad del
servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepcién de bienes en la entidad o en el destino final,
segun sea el caso, no constituye la conformidad del area usuaria.

15.- GARANTIA COMERCIAL
Un afio de garantia

16.- VICIOS OCULTOS

La recepcién conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, sea directamente o a través de su
personal, debiendo responder por la adquisicién brindada.

18.- PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION:
Se realizara conforme al articulo 120 del Reglamento.
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:
En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula: Penalidad diaria = 0.10 x
monto

F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40.
Para obras:
a)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
b)Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25
c)Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
b)Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato, componente o item que
debi6 ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.
En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un componente el monto y
plazo corresponde al componente que se ejecuta.
En caso no sea posibdlg"q@qhﬂff“m@(»elﬁmonto de la prestacion materia de retraso, la entidad contratante establece en las
bases la penalidadﬁ{ay" S “v,\}i‘-\'\
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido ro le resulta imputable. En este dltimo caso, la calificacion
del retraso como justificado por parte de la entidad contratant2 no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

19.- ADELANTOS
No Aplica

20.- GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Garantia por fiel cumplimiento: No aplica conforme a lo dispuessto en el literal a) del articulo 139 del Reglamento
Garantia por fiel cumplimiento para prestaciones accesorias: No aplica conforme a lo dispuesto en el literal a) del
articulo 139 del Reglamento

Garantia por adelantos: No aplica al no ser un bien de alta complejidad de acuerdo con lo dispuesto en el articulo del
Reglamento

21.- CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de cfrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de s.ervicios del area usuaria. de la dependencia encargada
de la contratacion, actores del proceso de contratacién y/o cu alquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad
de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa inea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunc ar oportunamente ante las autoridades competentes los
actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas
en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se
produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalojos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de
la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ningun caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Para compras menores a 8 UIT:
La solucién de controversias sera a través Centro de Conciliac 6n designado por las partes.

23.- RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
Se aplicara el Articulo 122 del Sub Capitulo Il Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de
ejecucion contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratacion Publicas

24. GESTION DE RIESGOS

Conforme al articulo 128 del Reglamento la NO adquisicién de este bien puede ocasionar falta de medicién de cloro a
las salidas de fuentes subterraneas Planta San Bernardo generando el riesgo de incumplimiento del Reglamento de
Calidad de la Prestacion de los Servicios de Saneamiento, moclificado mediante la Resolucion de Consejo Directivo N.°
038-2025-SUNASS-CD.
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