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’ TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE TOPOGRAFO, PARA LA EJECUCION DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO
DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA
DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PANE”

1. DENOMINACION
SERVICIO DE TOPOGRAFOQ PARA LA EJECUCION DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO DENOMINADA
"MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE
DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PANE .

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente requerimiento busca solicitar el servicio de Topégrafo para fa ejecucion de la ficha técnica:
“MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE
DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PANE” para funciones en las labores de manejo de almacén
dentro de su competencia, asf como otras responsabilidades asignadas.

3. ANTECEDENTES
La entidad, realizo la formulacion y aprobacién de [a ficha técnica de mantenimiento denominada "PARA
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL
SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PANE”,
ademas de la asignacion presupuestal que garantiza la ejecucién de la ficha técnica de mantenimiento.

4., AREA USUARIA: La Sub Gerencia de Operacién y Mantenimiento — Gerencia de Gestion de Recursos
Hidricos - AUTODEMA ~ Ficha de Mantenimiento “MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL
SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PANE” -
META 036.

5. BASE LEGAL:

> Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2026.

Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2026.

Ley N° 32515, Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2026.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Codigo Civil.

Ley 32069 Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Directivas del OECE.
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6. FINALIDAD PUBLICA:
El PEIMS - AUTODEMA tiene entre sus funciones promover y propiciar el manejo racional e integral de los
recursos hidricos en las cuencas de su ambito. Es responsable de programar, ejecutar, controlar y
supervisar la correcta distribucion de los recursos hidricos entre los operadores de infraestructura hidraulica
menor. La provision de estos servicios permitira garantizar la operatividad de los sistemas.

7. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

7.1. Objetivo General

La Sub Gerencia de Operacion y Mantenimiento requiere un TOPOGRAFQ para la ficha de mantenimiento
denominada “MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA

AR TORSS -
‘ Qé?\‘“\b ]Cﬁ'ﬁ‘%‘ DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PANE", con el proposito de garantizar la correcta
[ %%‘é,‘ gjecucion de las actividades del mantenimiento. Esta contratacién corresponde a la meta: 036 -
R 0 j “MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE
e DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PARE".



Asi mismo, se precisa no implica relacion laboral alguna con la AUTODEMA, no encontrandose el
locador bajo la dependencia o subordinacién, por lo que la emision de la orden de servicio no genera
para el locador ninguno de los beneficios previstos en la legislacién laboral.

7.2, Objetivo Especifico

- Realizar el levantamiento topografico previo y durante la ejecucion de la obra.

- Ejecutar el replanteo de ejes, alineamientos, cotas y niveles establecidos en el expediente
técnico.

- Verificar permanentemente las cotas de excavacion, relleno y estructuras.

- Realizar controles topogréaficos diarios para garantizar la correcta ejecucion de partidas.

- Elaborar planos topograficos, perfiles longitudinales y transversales cuando sean
requeridos.

- Procesar informacion obtenida mediante estacion total, GPS diferencial o nivel automético.

- Coordinar permanentemente con el Residente de Obra y el Ingeniero de Calidad.

- Verificar la ubicacion de obras de arte, estructuras y demas componentes del proyecto.

- Elaborar informes técnicos sobre las actividades topogréaficas ejecutadas.

- Actualizar planos conforme a obra (As Built), cuando corresponda.

- Apoyar en la medicion y valorizacion de metrados ejecutados.

- Custodiar los equipos topogréficos asignados.

- Mantener el archive fisico y digital de la informacion topografica.

- Participar en inspecciones técnicas efectuadas por la Entidad u 6rganos de control.

- Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrolio de sus
actividades.

- Otras funciones inherentes al servicio que disponga el Responsable Técnico o Inspector.

8. SEGUROS
Seguro SCTR, el responsable del servicio debe presentar luego de la firma de la orden de servicio

9. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR;

9.1. Del Proveedor
- Persona Natural
- Contar con RNP -y no estar impedido para contratar con el estado.
- RUC activo y habido, encontrarse dentro del rubro de la contratacion.

9.2. Perfil
Titulo Universitario como Ingeniero Topdgrafo, Ingenieria Civil con experigncia en Topografia, Técnico
en topografia y/o carreras afines.

9.3. Conocimientos
- Conocimiento en mecanica de suelos y pavimentos
- Manejo de Estacion Total y Nivel topografico
- GPS Diferencial.
- AutoCAD Civil 3D.
- Microsoft Office.
- Procesamiento de informacion topografica.

9.4, De la experiencia
- Debe contar con un minimo de un (01) afio de experiencia general en el sector publico y/o Privado
de similar naturaleza a |a obra a ejecutar.
- Experiencia minima de (06) meses en obras piblicas o privadas de infraestructura.

- VER T 9.5. Acreditacion ‘ -
‘.‘?\Q “f’;;\ - Copia del titulo Profesional y/fo titulo tecnico.
é; ’/é - Copia de certificados de trabajo, contratos, ordenes de servicio y otros.
eveennesenerans | . Constancias de conocimientos y capacitacion y/o declaraciones juradas en caso corresponda.
* Respensable Tecnso RETA
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10. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:

El plazo de ejecucion del Servicio de un (01) TOPOGRAFO, para la actividad “MANTENIMIENTO DE
AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE
LA REPRESA EL PANE”, es de noventa (90) dias calendarios contados a partir del dia de la entrega del
Contrato y/o Orden de Servicio.

CRONOGRAMA DEL SERVICIO
PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR A
ITEM DESCRIPCION LA NOTIFICACION
01 PRIMER ENTREGABLE 30 DIAS CALENDARIO
02 SEGUNDO ENTREGABLE 60 DIAS CALENDARIO
03 TERCER ENTREGABLE 90 DIAS CALENDARIO
11. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
UBICACION POLITICA
DEPARTAMENTO cusco
PROVINCIA ESPINAR
DISTRITO CONDOROMA
SECTOR REPRESA EL PANE

12. FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO:

13. FORMA DE PAGO

La persona prestadora del servicio presentara por mesa de partes de la entidad los INFORMES de las
actividades realizadas.

Copia de Orden de Servicio
Suspension de 4ra Categoria (De Corresponder)
Recibo Por Honorarios

Por parte del proveedor este presentara un entregable cada 30 dias teniendo:

PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR PORCENTAJE DE
ITEM DESCR.'PC'ON A LA NOTIFICACION EJECUCION
01 PRIMER ENTREGABLE 30 DIAS CALENDARIO 33.33%
02 SEGUNDO ENTREGABLE 60 DIAS CALENDARIO 33.33%
03 TERCER ENTREGABLE 90 DIAS CALENDARIO 33.34%
TOTAL 100.00%

Documentos que debe Contener el Expediente de Pago Sequn Entregable.

PRIMER ENTREGABLE
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- Informe de actividades realizadas durante el primer mes.
Levantamiento topografico inicial.

I’ Para el pago del servicio, se presentara por mesa de partes el Informe de Actividades realizadas y en el periodo
sefialado segun cronograma, mediante un entregable el cual presentara (01) ejemplar en original debidamente foliado
y firmado cada hoja.
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- Replanteo de ejes principales.

- Control de niveles y cotas.

- Planos actualizados.

- Reporte fotografico.

- Base de datos digital de puntos levantados.

SEGUNDO ENTREGABLE

- Informe mensual.

- Control topogréfico de avance fisico.
- Verificacion de alineamientos.

- Control de estructuras ejecutadas.

- Actualizacion de planos.

- Reporte fotogréfico.

- Informacién digital procesada.

TERCER ENTREGABLE

- Informe final del servicio.

- Control topogréafico final.

- Verificacion de metrados ejecutados.
- Base de datos digital.

- Reporte fotografico final.

- Recomendaciones técnicas.

ENTREGA DE INFORME MENSUAL E INFORME FINAL
Asi mismo, para cada informe mensual del proyecto, debera entregar la siguiente informacién luego de! primer dia
habil del mes siguiente:
e Informe Mensual de actividades
Resumen de control topografico
Resumen de control de alineamientos
Actualizacion de planos mensual
Planos finales del proyecto (As Built)

Para el informe final del proyecto, debera entregar lo anterior mencionado por meses en formato original.

14, PENALIDADES

Si el contratista incurriera en retraso injustificado en el inicio del servicio de las prestaciones materia del contrato, la
ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto mensual de la prestacion correspondiente al item adjudicado, de acuerdo al procedimiento
establecido en la Directiva N° 002-2023-GRA/OPDI, 7.10 De las penalidades y sanciones administrativas.

La penalidad se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria= __0.10 * Monto Vigente
F * plazo vigente en dias

- Donde F tendra los valores siguientes:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F=0.40
- Paraplazos mayores a sesenta (60) dias, F=0.25

En caso el proveedor del servicio no cumpla con presentar el SCTR vigente dentro del plazo de 05 dias calendarios
contados a partir de la notificacion de la orden de servicio, se aplicara una penalidad del 5% sobre el monto del primer

entregable
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15. CONFIDENCIALIDAD

El PROVEEDOR debera guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion a la que tenga
acceso y se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibida revelar informacién a terceros.

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del PROVEEDOR del Servicio por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
ofertados sera de 1 afio contado a partir de la conformidad otorgada.

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable Técnico, dentro de un plazo méximo de cinco (05) dias
de producida la recepcion, segin lo dispuesto en el articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

18. CLAUSULA RESOLUTORIA

E! presente contrato podra ser resuelto por las siguientes causales, previa comunicacion de las partes: por mutuo
acuerdo entre las partes, por incumplimiento de Ia orden de servicio, Cumplimiento tardio, parcial o defectuoso del
servicio, por muerte o incapacidad del contratado, por decision unilateral del contratante.

En los supuestos sefialados precedentemente, AUTODEMA podra resolver el presente confrato (orden de servicio),
al amparo de lo prescrito por el Art. 1430° del Codigo Civil. Dicha resolucion operara de forma expresa, cuando
AUTODEMA comunique a la otra parte que quiere valerse de la presente disposicion regulatoria, quedando resuelto
de pleno derecho.

19. AFECTACION PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

META PRESUPUESTAL - META 036 - MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN
EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y
CANALES DE LA REPRESA EL PANE

ACTIVIDAD - “MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA
DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA
REPRESA EL PANE"

Arequipa, julio del 2026
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