MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL

Sub Gerencia de Estudios Definitivos m

“Afo de la Esperanza y ef Tortalecimiento de [a Democracia”

i REEERENCIA

En marco al Artfculo 46 de la Ley General de Contrataclones Piiblicas y artfculo 226 del Reglamento de la Ley
General de Contrataclones Piablica.

I.- AREA USUARIA: Sub Gerencia de Estudios Definitivos. -
11 DENOMINACION DE LA CONTRATACION (segiin ftem slga): -
SERVICIO DE MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

II1. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Puno en el marco de la Ley Organica de Municipalidades, tiene la
finalidad de representar al vecindario, promoviendo la adecuada prestacién de los servicios ptblicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunscripcién; en ese entender, la
Municipalidad Provincial de Puno, modificara el expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PISO FORRAJERO DE LA CADENA
PRODUCTIVA AGRICOLA DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO
DE PUNQ", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2588083,

IV. OBJETO DE LA CONTRATACION
a) Objetivo General:

Son objetivos del presente término de referencia el de establecer las condiciones bajo las cuales se
contratara el servicio de modificacién del expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PISO FORRAJERO DE LA CADENA
PRODUCTIVA AGRICOLA DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO
DE PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2588083, con la finalidad de solucionar el problema
identificado en el Proyecto viable o inversién aprobada. Cabe indicar que la modificacién del
expediente técnico sera financiada con recursos presupuestales de la Municipalidad Provincial de |
Puno. Posteriormente, se prevé que la ejecucién fisica de la obra se desarrolle bajo la modalidad de '
Obras por Impuestos (OxI), por lo que, el expediente técnico se debe realizar de acuerdo al
Invierte.pe, Ley de Contrataciones y Ley de Obras por Impuestos.

b) Objetivos especificos
Los objetivos especificos son:

% Modificar el expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO |
AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PISO FORRAJERO DE LA CADENA PRODUCTIVA f

P AGRICOLA DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE \

@\  PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2588083. l
« Hacer aprobar el expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE |
A APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PISO FORRAJERO DE LA CADENA PRODUCTIVA |
% AGRICOLA DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE
o PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2588083, mediante resolucion de la Gerencia de
Ingenierfa Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno. ‘
% Levantar observaciones que realice la Municipalidad Provincial de Puno.

V. ACTIVIDAD DEL POI

C0921 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PISO
FORRAJERO DE LA CADENA PRODUCTIVA AGRICOLA - PUNO.
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VI. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

ITEM | DESCRIPCION UM, CANT.
01 | SERVICIO DE MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO. SERVICIO 01

Los Proyectos de Inversi6n estdn obligados a cumplir el ciclo del Proyecto que forma parte del Plan
Estratégico de Desarrollo de todas las entidades del sector publico, incluidas a las Municipalidades; en
consecuencia el presente se elabora para garantizar las actividades que se realizar4 en todo el proceso
de la modificacién del expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PISO FORRAJERO DE LA CADENA PRODUCTIVA
AGRICOLA DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”,
con Cédigo Unico de Inversiones N° 2588083, as{ como el equipo minimo de profesionales quienes se
encargaran del servicio de modificacién del expediente técnico, estas actividades seran debidamente
presupuestados y estaran sujetos a un cronograma para garantizar la culminacién en los plazos
establecidos, de modo que, se garantice la calidad del contenido del expediente técnico.

Por lo que, se presenta el servicio de modificacién del expediente técnico del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PISO
FORRAJERO DE LA CADENA PRODUCTIVA AGRICOLA DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE
PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2588083.

VLI. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Puno, tiene la misién de organizar y conducir la gestién piiblica, local
de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas
nacionales y sectoriales y de acuerdo a laley 27972 Ley orgénica de Municipalidades para contribuir

al desarrollo integral y sostenible de la Provincia de Puno y por ende la voluntad politica de la actual
gestién 2023-2026.

™ Vs

El 05 de junio del 2023 se viabiliza el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PISO FORRAJERO DE LA CADENA PRODUCTIVA AGRICOLA DEL
DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2588083, con un costo de inversién de S/ 7,640,859.73 Soles.

VLIL UBICACION

% Regibn : Puno.
% Provincia : Puno.
< Distrito : Puno.

VLIIL CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

Las actividades a desarrollar por parte del contratista se dividen en trabajos de campo y trabajos de
gabinete los cuales se detallan a continuacién:

>\ » Deber4 revisar y evaluar todos los antecedentes que la Entidad cuente y demas documentos

¢ pertinentes que se encuentren en otros Organismos Piblicos y/o Privados.

% Reconocimiento del 4rea de intervencién del proyecto, toma de imégenes fotograficas,

y entrevista con la poblacién afectada, y entre otras actividades correspondientes al

r levantamiento de informaci6n para la correcta modificacién del expediente técnico.

< En base al proyecto viable o inversién aprobada, el contratista realizard la modificacion y
consolidacién del Expediente Técnico; y de acuerdo a normas y procedimientos respectivos
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vigentes, ademads el expediente técnico se debe realizar de acuerdo al Invierte.pe, Ley de
Contrataciones y Ley de Obras por Impuestos.

< Coordinar con el evaluador designado por la Oficina de Supervisién y Liquidacién de

Inversiones.

Levantara observaciones que realice la entidad, en la modificacién del expediente técnico y

ejecucién de la obra.

% Armar el expediente técnico en 04 ejemplares fisicos, con archivo digital editable cada uno (en
dicho archivo también debe encontrarse el expediente técnico escaneado).

< El contratista asumira la responsabilidad Técnica por los servicios profesionales prestados
para la modificacién del Expediente Técnico.

< Es el directo responsable por el contenido del expediente técnico, los disefios, anélisis,
célculos y toda documentacién concerniente a este.

< Responder a las consultas y observaciones realizadas por el evaluador y/o por el supervisor
de obra referentes al expediente técnico en un plazo no mayor de 05 dias calendarios, los
cuales se contabilizan a partir del dfa siguiente de la recepcién del documento.
< Suministrar informacién, documentos o elementos que se le soliciten de conformidad con los

tramites, autorizaciones y los procedimientos, asf como informacién de la fuente que se usa
para modificar el expediente técnico.

% Mantener vigente su direccién legal hasta la conclusién de la Obra.

VLIV. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

El contratista debe trabajar de manera externa y no presentara un horario establecido.

L

VIL REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/0 CAPACIDAD

Capacidad legal: persona natural o jurfdica con RUC activo y habido, contar con RNP, contar
CCI de cualquier entidad financiera, no estar impedido para contratar con el estado.

a) REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

Los requisitos minimos del contratista:
% Ser persona Natural o Juridica.
% Estar inscrito y h4bil en el Registro Nacional de Proveedores como consultor de obra.
« Contar con el Registro Unico de Contribuyentes (RUC), estar activo y habido.
% No estar impedido de contratar con el estado.
% Contar con CCI (C6digo de Cuenta Interbancaria).

VILL EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR:
El acreditard como experiencia 01 expediente técnico elaborado.

VILIL EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (De Corresponder):

La experiencia del personal clave debe de ser:

% Ingeniero Mec4nico Electricista HABILITADO, el acreditard minimo (06) meses acumulados en
la elaboracién y/o Formulacién de expedientes técnicos, proyectos, evaluacion, ejecucion,
supervisién y/o liquidacién técnica financiera de obras en general por la modalidad de obras
por impuesto (OXI). Este requisito se sustentard con copias simples de los Contratos,
certificados, actas de Conformidad y/o algin documento que avale dicha experiencia. La
experiencia profesional podré ser en empresa privada o piblica.

Presentar Curriculum Vitae simplificado, conteniendo lo siguiente:
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< Datos de Ley (Nombres, Documentos, Direccién, Teléfonos, etc.).
@ Copia Simple del Titulo Profesional.

< Copia simple del certificado de Colegiatura habilitado.

@ Certificado de habilidad profesional en copia simple.

Resumen del tiempo en actividad: se muestra con copia simple de contratos, resoluciones y/o
certificados, documentado en copia simple.

VILITL. FORMACION ACADEMICA: (De corresponder)

No corresponde.

VILIV. CAPACITACION (De Corresponder):

No corresponde.

VILV. OTROS (De Corresponder):

No corresponde.

VIIL LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
VIILL. LUGAR:

El estudio se realizard fuera de las instalaciones de la Entidad, y los entregables se presentaran a través
de Mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Puno.

VIILIL PLAZO:

El plazo para la entrega del Expediente Técnico seré de veinte (20) dfas calendario, que se contara a
partir del dia siguiente de la notificacién de orden de servicio hasta la presentacién del Expediente

Técnico para su evaluacién. En dicho plazo no est4 considerado el plazo de la evaluacién ya que
depende de la entidad.

El contratista debera absolver las observaciones en un méximo de cinco (5) dfas calendario, contados
a partir del dfa siguiente de la notificacién de las observaciones, salvo que se considere otro plazo
debido a la magnitud de las mismas, indicado en la carta de notificacién de observaciones.

Y, el contratista tiene diez (10) dias calendario contados a partir del dfa siguiente de aprobado el
expediente técnico mediante acto resolutivo para presentar 03 ejemplares mas en fisico, con archivo
digital editable cada uno (dicho archivo debe contemplar también el Expediente Técnico escaneado).

ENTREGABLE Y/0 INFORME DE CULMINACION
/ El servicio se realizar4 en 01 entregable, de la siguiente forma:

:,\ % UNICO ENTREGABLE: Entrega del expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PISO FORRAJERO DE LA
CADENA PRODUCTIVA AGRICOLA DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2588083, teniendo un plazo
de 20 dfas calendario contados a partir del dfa siguiente de la notificacion de orden de
servicio.
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El producto final ser4 el expediente técnico aprobado mediante acto resolutivo en 04 ejemplares en
fisico con archivos digitales editables cada uno (en dicho archivo también debe encontrarse el
expediente técnico escaneado), para el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PISO FORRAJERO DE LA CADENA PRODUCTIVA AGRICOLA DEL
DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", con Cédigo Unico
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de Inversiones N° 2588083, donde el expediente técnico se debe realizar de acuerdo al Invierte.pe,
Ley de Contrataciones y Ley de Obras por Impuestos.

X. LUGAR PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES Y/0 INFORME DE CULMINACION
La presentacion de los entregables y/o informes de culminacion se presentard mediante una CARTA
a través de mesa de partes de la entidad, dentro del plazo establecido en la ejecuci6n contractual.

XI. CONFORMIDAD

La conformidad por la prestacién del servicio estaré a cargo de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos,
en un plazo que no excedera los siete (07) dias calendarios contabilizados desde el dfa siguiente de
recibido el entregable, salvo que requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de
la obligacion o si se trata de consultorias, en cuya la conformidad se emite en un plazo maximo de
veinte (20) dias calendarios. Segin el Articulo 144.3 Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publica.

De existir observaciones, la DEC comunica al contratista indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable
correspondiente. Subsanada las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la
aplicacién de penalidades. Segun el Articulo 144.4 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Piiblica.

Si pece al plazo otorgado el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la entidad puede
otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo sefialado en el numeral 144.4 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, u optar por resolver el contrato, u optar por
resolver el contrato, en cumplimiento al Articulo 144.7 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publica.

NOTA: Para la procedencia de la conformidad el proveedor debe cumplir con el apéndice IX del
presente documento.

XIL FORMA Y CONDICION DE PAGO
El pago se realizara en un tnico pago previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.
Y, la forma de pago se propone de la siguiente forma:

/ % Pago del 100% del Monto contratado a la aprobacién mediante acto resolutivo del expediente

técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN EL PISO FORRAJERO DE LA CADENA PRODUCTIVA AGRICOLA DEL
DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", y
presentacién de 04 ejemplares en fisico, con archivo digital editable cada uno (dicho archivo
debe contemplar también el Expediente Técnico escaneado).

El pago se realiza en un plazo méximo de diez dfas hébiles luego de otorgada la conformidad por parte
del 4rea usuaria y es prorrogable, previa justificacién de la demora, por cinco dfas hébiles. En el caso
de valorizacién de obra, el reglamento establece el plazo, segln el Articulo 67.3 de la Ley General de
Contrataciones Pablica.

Para la procedencia del pago el proveedor deberé adjuntar la siguiente documentacién:

¢ Entregable y/o informe de culminacién con CARTA.
¢ Comprobante de pago
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| XIIL GARANTIA DEL SERVICIO
| No corresponde.
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. XIV. PENALIDADES APLICABLES

| XIV.1. PENALIDAD POR MORA
La penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién serd aplicada segin el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

XIV.IL. OTRAS PENALIDADES (De Corresponder)

No corresponde.

d

| XV. PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)
La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios |
magnéticos, digitales, y deméas documentacién generados por el servicio, pasard a propiedad de la l
Municipalidad Provincial de Puno, debiendo guardar la debida reserva y confidencialidad. 1

XV1. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS ‘;
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XVIL CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564):

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicard
la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

XVIIL CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
¢ El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
/ publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacién directa o indirecta en la determinacién de las caracterfsticas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacién y evaluacién de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento. “
El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través del canal de
denuncias de soborno ubicado en el portal web del OECE.

XIX. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD -

» El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en
el ejercicio de sus funciones, tareas y demés actividades como parte de la ejecucion de la
prestacién, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos,
procedimientos, documentacién e informacién de acceso restringido (confidencial), a la que
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tuviera acceso a partir del Inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio,
manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

* En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo,
la Municipalidad Provincial de Puno est4 autorizado a Iniclar todas las acclones judiciales o
extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidenclalidad
perdurard mientas la informacién conserve las caracterfsticas para conslderarse Confidencial,

XX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial, en la jurisdiccién de Puno.

XXI. MODIFICACION CONTRACTUAL

Las partes pueden acordar modificacién al contrato menor, siempre que las mismas permitan alcanzar
su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni desnaturalicen el
requerimiento. La modificacién se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes. Segin el
Articulo 229.1 Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piblica.

XXI1. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Previamente la entidad otorgar4 un plazo de subsanacién, salvo que el incumplimiento pueda ser
revertido, segiin el articulo 229.3 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piblica.

XXIII. GESTION DE RIESGOS

Los riesgos que se puede ocasionar a la entidad son:

* Omisién de normativas locales, sectoriales o disposiciones de Invierte.pe.
* Disefio técnico deficiente o no compatible con las condiciones geogrificas y climaticas de Puno
(heladas, lluvias intensas, otros).

XXIV. ANEXOS (De Corresponder) _——

Sin anexos.

NOMBRE, FlRMA Y SELLO
JEFE DEL AREA USUARIA

definitives
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