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TERMINOS DE REFERENCIA

En marco al Artfculo 46 de la Ley General de Contrataclones Publicas y articulo 226 del Reglamento de la Ley
General de Contrataclones Publica.

I.- AREA USUARIA: Sub Gerencia de Estudios Definitivos.
11 DENOMINACION DE LA CONTRATACION (segiin ftem siga):
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.

II1. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Puno en el marco de la Ley Organica de Municipalidades, tiene la
finalidad de representar al vecindario, promoviendo la adecuada prestacién delos servicios ptiblicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armdnico de su circunscripcién; en ese entender, la
Municipalidad Provincial de Puno, elaborard el expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO
DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico de
Inversiones N°® 2621527.

IV. OBJETO DE LA CONTRATACION

a) Objetivo General:
Son objetivos del presente término de referencia el de establecer las condiciones bajo las cuales se
contratard el servicio de elaboracién del expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL | |
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO,
DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico dc/a_
Inversiones N° 2621527, con la finalidad de solucionar el problema identificado en el Proyecto viableZ
o inversi6n aprobada. Cabe indicar que, el expediente técnico se ejecutard con presupuesto de Iy \NC -5 /
Municipalidad Provincial de Puno, por lo que, el expediente técnico se debe realizar de acuerdo ala N
Directiva N° 001-2011-MPP/GIM en su anexo (A) de elaboracién de expedientes técnicos, teniendo
en cuenta la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1185-2023-MPP/GIM para el presupuesto
de obray la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL de la RESOLUCION DE CONTRALOR{A N° 432-2023-
CG y Normas Aplicables.
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b) Objetivos especificos
Los objetivos especificos son:

% Elaborar el expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA
PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2621527.

% Hacer aprobar el expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE
PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2621527, mediante resolucién de la Gerencia de Ingenierfa Municipal de la
Municipalidad Provincial de Puno.

% Levantar observaciones que realice la Municipalidad Provincial de Puno.

V. ACTIVIDAD DEL POI

C0873 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV
SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PUNO - PROYECTO.

dedinitives

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

) il

/ o MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO ~
l GERENCIA DE INGENTERTA MUNICIPAL m
l i Sub Gerencia de Estudios Definitivos [#s1UDIOS)

Ao de la Esperanza y ol To rtalecimicnto de fa Democracia”

V1. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
ITEM | DESCRIPCION UM. CANT.

01 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. SERVICIO 01

Los Proyectos de Inversién estan obligados a cumplir el ciclo del Proyecto que forma parte del Plan
Estratégico de Desarrollo de todas las entidades del sector piiblico, incluidas a las Municipalidades; en
consecuencia el presente se elabora para garantizar las actividades que se realizara en todo el proceso
de la elaboracién expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA
PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2621527,
asf como el equipo minimo de profesionales quienes se encargaran del servicio de elaboraci6n del
expediente técnico, estas actividades serdn debidamente presupuestados y estaran sujetos a un
cronograma para garantizar la culminacién en los plazos establecidos, de modo que, se garantice la
calidad del contenido del expediente técnico.

Por lo que, se presenta el servicio de elaboracién del expediente técnico del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”,
con Cédigo Unico de Inversiones N° 2621527.

VLI ANTECEDENTES
La Municipalidad Provincial de Puno, tiene la misién de organizar y conducir la gestién piiblica, loc ‘Zf
de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polm -
nacionales y sectoriales y de acuerdo alaley 27972 Ley organica de Municipalidades para contribu é‘( / e
al desarrollo integral y sostenible de la Provincia de Puno y por ende la voluntad politica de la acn}& 1% /
gestién 2023-2026. '

El 20 de noviembre del 2023 se viabiliza el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PUNO DE
LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2621527, con un costo de inversién de S/ 836,837.57 Soles.

VLIL UBICACION

% Regibén : Puno.
% Provincia : Puno.
% Distrito : Puno.
% Avenida : San Francisco.

VLIIL CARACTERISTICAS Y/0 CONDICIONES DEL SERVICIO

Las actividades a desarrollar por parte del contratista se dividen en trabajos de campo y trabajos de
gabinete los cuales se detallan a continuacién:

% Deberé revisar y evaluar todos los antecedentes que la Entidad cuente y demas documentos
pertinentes que se encuentren en otros Organismos Piiblicos y/o Privados.

%+ Reconocimiento del drea de intervencién del proyecto, toma de imdgenes fotograficas,

entrevista con la poblacién afectada, y entre otras actividades correspondientes al

levantamiento de informacién para la correcta elaboracién del expediente técnico.

En base al proyecto viable o inversién aprobada, el contratista realizard la elaboracién y

consolidacién del Expediente Técnico; y de acuerdo a normas y procedimientos respectivos
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vigentes, y la Directiva N° 001-2011 -Ml’l‘/GlM en suanexo (A) de elaboracién de expé(llentes
técnicos, teniendo en cuenta la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1185-2023-
MPP/GIM para el presupuesto de obra y la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL de la
RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 432-2023-CG.

& Debe tomarse en cuenta el catdlogo del SIGA del Ministerio de Economfa y Finanzas para la
elaboracién del Expediente Técnico, dicha informacién serd proporcionada por la Sub
Gerencia de Logistica.

«+ Coordinar con el evaluador designado por la Oficina de Supervision y Liquidacién de
Inversiones.

< Levantaré observaciones que realice la entidad, en la elaboracién del expediente técnico y
ejecucién de la obra.

< Armar el expediente técnico en 04 ejemplares fisicos, con archivo digital editable cada uno (en
dicho archivo también debe encontrarse el expediente técnico escaneado).

< El contratista asumird la responsabilidad Técnica por los servicios profesionales prestados
para la Elaboracién del Expediente Técnico.

< Es el directo responsable por el contenido del expediente técnico, los disefios, analisis,
calculos y toda documentacién concerniente a este.

< Responder a las consultas y observaciones realizadas por el evaluador y/o por el supervis
de obra referentes al expediente técnico en un plazo no mayor de 05 dfas calendarios, |
cuales se contabilizan a partir del dfa siguiente de la recepcién del documento.

< Suministrar informacién, documentos o elementos que se le soliciten de conformidad con los
trémites, autorizaciones y los procedimientos, asf como informacién de la fuente que se usa
para elaborar el expediente técnico.

< Mantener vigente su direcci6n legal hasta la conclusién de la Obra.

VLIV. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
El contratista debe trabajar de manera externa y no presentara un horario establecido.

VIL REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/0 CAPACIDAD

Capacidad legal: persona natural o juridica con RUC activo y habido, contar con RNP, contar con
CCI de cualquier entidad financiera, no estar impedido para contratar con el estado.

a) REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

Los requisitos minimos del contratista:
% Ser persona Natural o Jurfdica.
% Estar inscrito y habil en el Registro Nacional de Proveedores como consultor de obra.
% Contar con el Registro Unico de Contribuyentes (RUC), estar activo y habido.

No estar impedido de contratar con el estado.

Contar con CCI (Cédigo de Cuenta Interbancaria).

VILL EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR:
El acreditard como experiencia 01 expediente técnico elaborados.

VILIL EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (De Corresponder):
La experiencia del personal clave debe de ser:
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Experiencia del personal clave debe de ser:
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< Profesién: Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado -~

<« Experiencia: Minimo (01) afio acumulado como jefe de Proyecto, Coordinador de
Estudios o jefe de Estudios en la elaboracién de expedientes técnicos o estudios
definitivos de infraestructura u obras en general.
Este requisito se sustentara con copias simples de los Contratos, certificados, actas de
Conformidad y/o algiin documento que avale dicha experiencia. La experiencia profesional
podra ser en empresa privada o publica.

Presentar Curriculum Vitae simplificado, conteniendo lo siguiente:

Datos de Ley (Nombres, Documentos, Direccién, Teléfonos, etc.).

Copia Simple del Titulo Profesional.

Copia simple del certificado de Colegiatura habilitado.

Certificado de habilidad profesional en copia simple.

Resumen del tiempo en actividad: se muestra con copia simple de contratos, resoluciones y/o
certificados, documentado en copia simple.

TR

VILIIL. FORMACION ACADEMICA: (De corresponder)
No corresponde.
VILIV. CAPACITACION (De Corresponder):

No corresponde.

VILV. OTROS (De Corresponder): P
No corresponde. //; %
VIIL LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION 1(2 -

VIILL LUGAR: 2\4
El estudio se realizaré fuera de las instalaciones de la Entidad, y los entregables se presentardn a tra
de Mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Puno.

VIILIL PLAZO:

El plazo para la entrega del Expediente Técnico serd de sesenta (60) dfas calendario, que se contard a
partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato hasta la presentacién del Expediente Técnico
para su evaluacién. En dicho plazo no est4 considerado el plazo de la evaluacién ya que depende de la
entidad.

El contratista deber4 absolver las observaciones en un maximo de cinco (5) dfas calendario, contados
2 partir del dfa siguiente de la notificacién de las observaciones, salvo que se considere otro plazo
debido a la magnitud de las mismas, indicado en la carta de notificacién de observaciones.

Y, el contratista tiene diez (10) dfas calendario contados a partir del dfa siguiente de aprobado el
expediente técnico mediante acto resolutivo para presentar 03 ejemplares mds en fisico, con archivo
digital editable cada uno (dicho archivo debe contemplar también el Expediente Técnico escaneado).

IX. ENTREGABLE Y/0 INFORME DE CULMINACION

El servicio se realizara en 01 entregable, de la siguiente forma:

< UNICO ENTREGABLE: Entrega del expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. SAN FRANCISCO DEL
DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", con
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Codgo Unico de Inversiones N° 2621327, teniendo un plazo de 60 dias calendario contados
& partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato 1

-

| prodecto final serd el expediente técnico aprobado mediante acto resolutivo en 04 ejemplares en
fsice con archives digitales editables cada uno (en dicho archivo también debe encontrarse el
spediente tEmico escaneado). para el provecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URSANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA
PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2621527,
donde e contemido debe ser de acuerdo 2 la Directiva N° 001-2011-MPP/GIM en su anexo (A) de
gizboracon de expedientes técnicos, teniendo en cuenta la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N* 1185-2023-MPP/GIM para el presupuesto de obra y la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL de la
RESOLUCION DE CONTRALORIA N* 432-2023-CG.

X LUGAR PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES Y/0 INFORME DE CULMINACION
Lz presentacion de los entregables y/o informes de culminacion se presentara mediante una CARTA
2 través e mesa de partes de la entidad, dentro del plazo establecido en la ejecucién contractual.

nore

XL CONFORMIDAD
Lz conformudad por |z prestacion del servicio estard a cargo de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos,
€% un plazo gue no excedera los siete (07) dias calendarios contabilizados desde el dfa siguiente de
recibido el entregable, szlvo gue requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de
iz obligacion o si se trata de consultorias, en cuya la conformidad se emite en un plazo maximo dei__ £
veinte (20) dias calendarios. Segiin el Articulo 144.3 Reglamento de la Ley General de Contratacione%i
Pablica.
De exisur cbservaciones, la DEC comunica al contratista indicando claramente el sentido de estas,
otorgéndole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las
subsanaciones a rezlizar. El plazo de subsanaci6n no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable
correspondiente. Subsanada las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la
- aplicacién de penalidades. Segln el Articulo 144.4 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Pablica.
- Si pece 2l plazo otorgado el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacidn, la entidad puede
| otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo sefialado en el numeral 144.4 del
' Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, u optar por resolver el contrato, u optar por
resolver €l contrato, en cumplimiento al Artfculo 144.7 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Plblica.
NOTA: Para la procedencia de la conformidad el proveedor debe cumplir con el apéndice IX del
presente documento.
XIL FORMA Y CONDICION DE PAGO
El pago se realizaré en un Gnico pago previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.
Y, la forma de pago se propone de la siguiente forma:

% Pago del 100% del Monto contratado a la aprobacién mediante acto resolutivo del expediente
técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LA AV, SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO’, y presentacién de 04 ejemplares en fisico, con archivo
digital editable cada uno (dicho archivo debe contemplar también el Expediente Técnico
escaneado).
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| El pago se realiza en un plazo maximo de diez dfas habiles luego de otorgada la conformidad por parte |
| del &rea usuaria y es prorrogable, previa justificacién de la demora, por cinco dfas h4biles. En el caso
| de valorizacion de obra, el reglamento establece el plazo, segiin el Articulo 67.3 de la Ley General de
. Contrataciones Publica.
i Para la procedencia del pago el proveedor debera adjuntar la siguiente documentacién:

* Entregable y/o informe de culminacién con CARTA.

* Comprobante de pago

"XIIl. GARANTIA DEL SERVICIO
No corresponde.
"XIV. PENALIDADES APLICABLES
’.1. PENALIDAD POR MORA
'la penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion serd aplicada segun el Articulo 120 del
' Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
XIV.IL. OTRAS PENALIDADES (De Corresponder)
No corresponde.
XV. PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)
' Lz informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demés documentacién generados por el servicio, pasara a propiedad de 1 ‘/
Municipalidad Provincial de Puno, debiendo guardar la debida reserva y confidencialidad. 6

<

XVI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS \i\z?g\ =
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado pﬁg
' un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

| XVIL CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564):

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
| prevenci6n y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicard
la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

XVIIL CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

s El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos, empleados de confianza, servidores piblicos; asf como a terceros que tengan
participacién directa o indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccién,
calificacién y evaluacién de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

e El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través del canal de
denuncias de soborno ubicado en el portal web del OECE,
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“XIX. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ) W
o El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en
el ejercicio de sus funciones, tareas y demés actividades como parte de la ejecucién de la
prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos,
procedimientos, documentacién e informacién de acceso restringido (confidencial), a la que
tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio,
manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.
¢ En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo,
la Municipalidad Provincial de Puno estd autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o
extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad
perduraré mientas la informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

XX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial, en la jurisdiccién de Puno.

XX1. MODIFICACION CONTRACTUAL

Las partes pueden acordar modificacién al contrato menor, siempre que las mismas permitan alcanzar
su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni desnaturalicen el
requerimiento. La modificaci6n se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes. Segiin el
Articulo 229.1 Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publica.

XXII. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
" Previamente la entidad otorgard un plazo de subsanacidn, salvo que el incumplimiento pueda ser
| revertido, segin el articulo 229.3 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piiblica.

"YOIL GESTION DE RIESGOS
. Los riesgos que se puede ocasionar a la entidad son:

| & Remitir informacién base (topografia, catastro, suelos, saneamiento fisico-legal) incompleta o
‘ desactualizada.
¢ Omisién de normativas locales, sectoriales o disposiciones de Invierte.pe.
Disefio técnico deficiente o no compatible con las condiciones geograficas y climticas de Puno
(heladas, lluvias intensas, otros).

XXIV. ANEXOS (De Corresponder)
Esquema general del contenido de expedientes técnicos,

{

JEFE DEL AREA USUARIA
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