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Anexo N° 01-A
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS

Organo y/o Unidad Orgénica : UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA Y
PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

Actividad del POI / Acci6n estratégica PEI : ACTIVIDAD DEL POI: AOI00083101885: ESTUDIOS DE PRE. INVERSION - 2001621 / AEI.13.01:
GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Denominacién de la contratacion : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS EN ARQUITECTURA,
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
EN IESTP NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE LA ESPERANZA DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CUI: 2691463.

# CLAUSULAS

I FINALIDAD PUBLICA

» Los proyectos a formular a cargo de la Gerencia Regional de Cooperacion Técnica y Promocién de la Inversion Privada,
de acuerdo a sus competencias delegadas como Unidad formuladora, se alinea al OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL N° 2 - MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACION ESTUDIANTIL DE
LA LIBERTAD, en cumplimiento de la normatividad vigente y ello contribuir al cierre de brecha a nivel regional.

» EIl Gobierno Regional La Libertad busca atender las necesidades de los servicios basicos a nivel regional, optimizando el
uso de recursos publicos destinados para tal fin. Por tal razon se requiere la contratacién del servicio elaboracién de
estudios en arquitectura, equipamiento y mobiliario para la formulacion y evaluacion del proyecto de inversion
denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN IESTP NUEVA
ESPERANZA DISTRITO DE LA ESPERANZA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD, en cumplimiento de la normatividad vigente y ello contribuir al cierre de brecha a nivel regional.

I ANTECEDENTES

* La Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Cooperacién Técnica y Promociéon de la Inversion Privada del
Gobierno Regional La Libertad, en el marco de sus funciones dentro de su jurisdiccién ha asumido la formulacién de los
Proyectos y Programas de Inversion Publica, asi como las inversiones IOARR conforme a la normatividad del Invierte.pe
y lograr su viabilidad o aprobacion.

* Mediante Memorando N° 001345-2023-GRLL-GGR, de 28 de diciembre de 2023, se asigna la funcién de formular y
evaluar Inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe)
y designa a la GERENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
como Unidad Formuladora adscrita al Gore La Libertad.

+ Mediante MEMORANDO MULTIPLE N° 000007-2026-GRLL-GGR-GRCTPIP-UF, de 12 de enero de 2026, se dispone la
formulacién y evaluacion del proyecto denominado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICA EN IESTP NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE LA ESPERANZA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO
DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

n OBJETIVO DE LA CONTRATACION

» Contratar una (1) persona Natural o Juridica a quien se le denominara EL PROVEEDOR, para el desarrollo del servicio
ELABORACION DE ESTUDIOS EN ARQUITECTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO para la formulacion del proyecto
denominado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN IESTP NUEVA
ESPERANZA DISTRITO DE LA ESPERANZA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD.
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ALCANCE DEL SERVICIO

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO
A. ACTIVIDADES

Realizar la fase de campo con el objetivo de levantar informaciéon de mobiliario y equipamiento.
Se debe realizar el levantamiento segun la distribucién arquitectonica de la I.LE.S.T.P.

Inspeccién ocular y el levantamiento de informacion en campo por cada ambiente y programa de estudio indicando el
numero de piso y ambiente en la que se encuentra ubicada segun la arquitectura de la I.E.S.T.P., detallando la cantidad y
el estado de conservacion del mobiliario y equipamiento. Asimismo, se debera clasificar cada elemento segun su tipo
(pedagogico, administrativo, servicios y técnicos), registrando sus caracteristicas particulares (Denominacién, color,
dimensiones, material y antigiiedad) y especificaciones técnicas correspondientes.

Realizar las cotizaciones del mobiliario y equipamiento segin los ambientes y el plan de estudio en funcion a la
Demanda. (minimo dos cotizaciones)

Elaborar la Programacion Arquitectdnica de la nueva propuesta teniendo en cuenta el diagnostico de situacién actual de
Arquitectura; ademas de la demanda, mobiliario y equipamiento requerido, los cuales deben cumplir con las normativas
vigentes del MINEDU y RNE.

Elaborar el acta de socializaciéon y aceptacion del planteamiento arquitecténico, firmado por el director del .E.S.T.P. y
especialistas de cada programa de estudio.

Elaboracion del Plan de Contingencia, con los ambientes existentes y que cumplan con las condiciones minimas.

Elaborar acta de compromiso del Plan de Contingencia, firmado por el director y/o entidad a cargo del terreno donde se
propone.

El proveedor debera solicitar oportunamente la informacién correspondiente de los Estudios Basicos, incluyendo el
Informe EVAR y la Topografia, asi como los diagnésticos situacionales de Arquitectura y Estructuras.

Elaborar el producto, respetando los procedimientos y la estructura contemplada en los términos de referencia.

B. PROCEDIMIENTO

Fase de campo

Reconocimiento del local educativo por ambientes y programas de estudio con sus respectivos talleres.
Levantamiento del mobiliario y equipamiento segun la distribucién arquitectonica de la I.E.S.T.P.

Recopilacion documental: inventario de mobiliario y equipamiento debidamente firmado por el responsable a cargo.
Levantamiento de la situacion actual del mobiliario y equipamiento.

Registro fotografico del trabajo de campo.

Ease de gabinete

Diagnéstico de Mobiliario y equipamiento:

05:00

Ubicacién de los ambientes y programas de estudio de la I.E.S.T.P.

Cantidad segun la similitud

Estado de conservacion (bueno, regular o malo)

Antigledad y descripcién de la vida util

Tipo de uso (pedagogico, administrativo, servicio y técnico de cada especialidad)
Caracteristicas (denominacion, color, dimensiones y material)

Especificaciones técnicas

Resumen del estado actual por ambiente y programa de estudio.

Plan de accion (reposicion, mantenimiento o descarte)

Andlisis comparativo de cumplimiento normativo.

Cotizaciones del mobiliario y equipamiento segun ambientes y plan de estudio en funcién a la Demanda (minimo dos
Cotizaciones)
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Arquitectura:

Plano de Ubicacion con el formato segun la ley 29090
Programacion arquitecténica de la propuesta.
Planteamiento arquitectonico general, con cortes y elevaciones (minimo 03 cortes y 02 elevaciones)

Planteamiento Arquitectonico por sectores o bloques a una escala donde se aprecie a detalle los ambientes y la
distribucion del mobiliario.

Memoria Descriptiva de Arquitectura

Plan de Contingencia. Debe contener: Ubicacién, planta general, cortes, elevaciones y memoria descriptiva.
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NORMATIVIDAD

-05:00

Decreto Legislativo N° 1252 y modificatoria - Decreto Legislativo que crea el sistema nacional de programacion
multianual y gestion de inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 y modificatoria.

Resoluciéon Directoral N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y modificatorias.

Guia general para la identificacion, formulaciéon y evaluacion de proyectos de inversion, aprobada con Resolucion
Directoral N° 004-2019EF/63.01.

Decreto Supremo N° 023-2021-MIMP Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29896, Ley que
establece la implementacion de lactarios en las instituciones del sector publico y del sector privado promoviendo la
lactancia materna.

Resolucién Viceministerial N°068-2025-MINEDU, Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa.

Resolucién Viceministerial N°089-2026-MINEDU, Criterios de Disefio para Institutos y Escuelas de Educacion Superior
Tecnolbgica.

RVM N° 103-2022-MINEDU "Condiciones Basicas de Calidad para los Institutos de Educacién Superior y las Escuelas de
Educacién Superior Tecnolégica".

RVM N° 104-2025-minedu "Modelo de servicio educativo superior tecnolégico de Excelencia".
Resolucién Viceministerial N°283-2019-MINEDU-INSTITUTOS TECNOLOGICOS (IDEX).
Norma Técnica A.010 Condiciones Generales de Disefio (RNE).

Norma Técnica A.040 Educacién (RNE).

Norma Técnica A.070 Comercio (RNE).

Norma Técnica A.080 Oficinas (RNE).

Norma Técnica A.100 Recreacion y Deportes (RNE).

Norma Técnica A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones (RNE).
Norma Técnica A.130 Requisitos de Seguridad (RNE)

Vi

SEGUROS

El Proveedor debe contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que participara
durante la ejecucion del servicio, debiendo ser remitido al area usuaria mediante correo al E-mail:
ufgrctpip@regionlalibertad.gob.pe, como maximo al (01) dia siguiente de suscrita el Acta de inicio del servicio, asimismo
debera ser anexado en la presentacion del entregable.

Cabe precisar que la gestion del SCTR es responsabilidad del proveedor, siendo que no se otorgara plazos adicionales
para dicha gestion, por lo tanto, se encuentra incluido dentro del plazo del servicio, por lo que, la Entidad y area usuaria
NO son responsables de accidentes que puedan suceder en la ejecucion del servicio, ni en relacion a terceros, en el
caso que inicien sus actividades sin el respectivo SCTR.

Asimismo, de no presentar el SCTR el en plazo indicado, correspondera la aplicacion de penalidad (otras penalidades) y
sera causal de resolucién de orden de servicio en el caso se acumule el 10% de penalidad del monto vigente de la orden
de servicio.
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Vi LUGARY PLAZO DE EJECUCION

LUGAR: La prestacion del servicio se realizara en el area de terreno destinado del proyecto de inversion: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN IESTP NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE LA ESPERANZA DE
LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; Se ejecutara en TODO el poligono destinado al
proyecto enmarcado en la partida P14026523, que esta ubicado en Pueblo joven La Esperanza, Sector Central, Barrio 5, Mz 28
Lote 1, distrito de La Esperanza, provincia de Truijillo, La Libertad. El area es de 29,117.70 m2.

PLAZO: El plazo para la prestacion del servicio es de hasta Sesenta (60) dias calendarios, el cual se desagrega de la siguiente
manera:

+ Primer entregable: 50 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de suscrita el Acta de Inicio, la cual sera
firmada entre el Area Usuaria y el Proveedor.

La suscripcion del Acta, se realizara una vez que el Area Usuaria haya puesto a disposicion del Proveedor la informacion
técnica minima necesaria para la ejecucion del primer entregable del servicio, consistente en: Oferta y Demanda
proyectada y Levantamiento Topografico para la IESTP Nueva Esperanza.

+ Segundo entregable: 10 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de suscrita el Acta de Inicio del
segundo entregable, la cual sera firmada entre el Area Usuaria y el Proveedor.

La suscripcion del Acta se realizara, posterior a la conformidad del primer entregable y una vez que el Area Usuaria haya
puesto a disposicion del Proveedor la informacién técnica minima necesaria para la ejecucién del segundo entregable del
servicio, consistente en: dimensionamiento estructural final (insumo necesario para la compatibilizacion de
especialidades).

» El proveedor debera mantener una comunicacién constante y fluida con el area usuaria respecto a la elaboracion del
servicio.

En caso el plazo culmine en dia sabado, domingo, dia feriado o dia no laborable, el dltimo dia sera el siguiente
dia habil, pero si supera el plazo, estara sujeto a penalidad.

La presentacion con antelacion (antes de la fecha maxima en dias calendarios) a los plazos sefialados, NO
disminuyen el tiempo del servicio contratado de existir dos o mas entregables.

De acuerdo al articulo 144.4 del Reglamento de la Ley 32069, de existir observaciones dependiendo de la
complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar, el plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30%
del plazo entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde
la aplicacion de penalidades.

Todo plazo que determine el area usuaria, se contabiliza a partir del dia siguiente de emitida la notificacion
formal, via correo electronico consignado.
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VI

ENTREGABLES

» El servicio a contratar se ejecutara en DOS (02) ENTREGABLES, el mismo que contendra lo siguiente:

Nro Entregable

Primer Entregable: EI
producto (documento)
debe ser presentado
HASTA LOS
CINCUENTA(50) dias
calendarios, contados a
partir del dia siguiente
de suscrita el Acta de
Inicio entre el area
usuaria y el proveedor.

Contenido del Entregable

PRIMER ENTREGABLE

PRODUCTO

s CONTENIDO MiNIMO REQUERIDO

+ Identificacion de ambientes y programas de estudio
» Diagnéstico de Equipamiento y Mobiliario

» Plan de acci6on

» Conclusiones y recomendaciones

* Inventario firmado por el responsable a cargo

* Fichas de Levantamiento de Informacion

» Cotizaciones

« Panel Fotografico

Equipamient
oy
Mobiliario

» Aspectos generales del proyecto: nombre,
antecedentes, caracteristicas.

« Caracteristicas Generales del Proyecto

» Criterios de Disefio

« Programacion Arquitectonica

« Propuesta Arquitecténica

« Planos de arquitectura: planos de anteproyecto y
planos de intervencién por médulos, plantas (todos

Arquitectura . .
los niveles), cortes y elevaciones

« Descripcion del Plan de Contingencia
« Propuesta Arquitectonica del Plan de Contingencia

» Planos de arquitectura del plan de contingencia:
plantas (todos los niveles), cortes y elevaciones

» Conclusiones y recomendaciones

CONSIDERACIONES TECNICAS Y METODOLOGICAS ESPECIFICAS

Estas precisiones establecidas por la Entidad deben incorporarse como notas
técnicas dentro de las secciones ya estructuradas (no constituyen numerales
nuevos, sino condiciones de desarrollo de cada punto). Ver estructura en el item
VIl ESTRUCTURA LOS ENTREGABLES.

Aplicables a: Equipamiento y Mobiliario

Seccién 3.1 (Diagnoéstico por ambiente) 4 Metodologia de levantamiento

La recopilacion de informacion se realizard Unicamente en campo, mediante
inspeccion ocular y verificacion de funcionamiento.

En equipamiento cuyos componentes internos no puedan inspeccionarse por
razones de disefio o seguridad, el diagnoéstico se limitara a los elementos visibles y
verificables; no se emitird pronunciamiento sobre componentes no expuestos ni
accesibles.

El levantamiento fisico comprendera distribucién, estado de conservacion,
caracteristicas técnicas y dimensiones de cada item, por ambiente y programa de
estudio.

Herramienta minima de medicion autorizada: cinta métrica (wincha); el proveedor
puede emplear equipos complementarios adicionales para garantizar precision.
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Seccién 3.2 (Cumplimiento normativo)

e La evaluacibn se realizara mediante analisis comparativo entre el
mobiliario/equipamiento existente, la normativa vigente aplicable y las necesidades
funcionales de cada ambiente, a fin de determinar su pertinencia y nivel de
cumplimiento.

Seccién 4 (Plan de Accion)

« Se elaborara un plan de accién especifico para cada ambiente y programa de
estudio del ILE.S.T.P. (incluidos sus talleres), identificando y sustentando la
intervencion requerida: reposicion, mantenimiento o descarte, segin estado de
conservacion y operatividad.

Aplicables a: Arquitectura
Seccion 3 (Caracteristicas Generales del Proyecto / Terreno)

« EIl planteamiento arquitectonico se desarrollara considerando la totalidad del area
del terreno, conforme a lo determinado en los diagnésticos de estructuras,
arquitectura, asi como la oferta y demanda proyectada.

« El disefio arquitectdnico debera tomar en cuenta el estudio topografico y el estudio
de EVAR proporcionados por la Entidad; la correcta interpretacion y aplicaciéon de
las condiciones y medidas recomendadas en dichos documentos es
responsabilidad del proveedor.

« Se debera desarrollar la propuesta arquitecténica considerando las condiciones
fisicas del terreno y las restricciones derivadas del peligro identificado en el area de
estudio, adoptando criterios de disefio que contribuyan a la seguridad,
funcionalidad y resiliencia de la infraestructura.

« El proyecto debera contemplar, en su zonificaciéon y volumetria, todos los criterios y
requisitos minimos de disefio arquitectdnico establecidos en la Norma A.010,
Norma A.120, Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que
por su experiencia juzgue implementarlas previo sustento técnico y teniendo en
cuenta los parametros urbanisticos de la zona de intervencion. Ademas, debe tener
presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y
exterior de la edificacion.

« El planteamiento arquitecténico debera considerar criterios de modulacién,
regularidad y compatibilidad espacial que faciliten el posterior desarrollo de las
especialidades de ingenieria, procurando la continuidad de ejes y la coherencia de
la distribucion entre los diferentes niveles de la edificacion.

Seccion 4.1 (Programacion Arquitectonica)

« Se elaborara a nivel de listado de ambientes y cantidad de estos; a partir del
diagnostico de equipamiento y mobiliario se propondran las dimensiones
aproximadas necesarias para cada tipo de ambiente por programa de estudio,
conforme al articulo 8 de la RVM N.° 068-2025-MINEDU.

« Contenido minimo del cuadro de programacion:

Ubicacion del ambiente (bloque y piso).

Nombre del ambiente y cantidad (por piso y bloque).

Segun normativa: area neta (m?), indice de ocupacion, unidad y aforo.

Segun propuesta: area neta (m?), indice de ocupacion, unidad y aforo.
Seccion 4.5 (Relacion de Planos) Anteproyecto Arquitecténico

* Planteamiento arquitecténico preliminar por pisos, graficando todas las
intervenciones (infraestructura nueva y su distribucion, cercos, cisterna y tanque

elevado, veredas, rampas, etc.), a escala 1/200 o escala visible segun formato de
lamina.

* Presentar como minimo: 3 cortes, 2 elevaciones y memoria descriptiva de la

Firmadq digitalmente poj espemahdad.
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Segundo Entregable: El
producto (documento)
debe ser presentado
HASTA LOS DIEZ (10)
dias calendarios,
contados a partir del
dia siguiente de
suscrita el Acta de
Inicio del segundo
entregable entre el area
usuaria y el proveedor.

* Plano de Ubicacion a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localizacion a escala
1/10,000 segun el formato del Ministerio de Vivienda.

* Los planos de intervencién por modulo o zona se desarrollaran a escala mayor:
1/75 0 1/100, identificando a detalle el equipo y mobiliario, achurando o indicando el
mobiliario optimizado y el proyectado.

* Los planos deben usar la simbologia y representacion grafica correcta, con sus
respectivas nomenclaturas.

* En los planos por sector o bloque debe codificarse el equipamiento y mobiliario,
incluyendo un cuadro con: nombre, cédigo, medidas y cantidad.

Aplicabl | Plan de Conti .
Propuesta de terreno

« Se debera presentar un acta firmada por la Entidad y/o el responsable a cargo del
terreno propuesto para el Plan de Contingencia.

Descripcién de la Contingencia / Propuesta Arquitectdnica

* El Plan de Contingencia debe contener: plano de ubicacion, programacion
arquitectonica y planta general (graficando moédulos prefabricados, cercos, cisterna
y tanque elevado, veredas, rampas, etc.) a escala 1/125 o escala visible segin
formato de lamina.

Presentar, ademas de la planta general: 2 cortes como minimo, 2 elevaciones y memoria
descriptiva.

Una vez otorgada la conformidad del primer entregable, el Area Usuaria elaborara el
dimensionamiento estructural definitivo, el cual constituird el insumo técnico para el
desarrollo de la compatibilizacion entre especialidades. Concluida dicha elaboracion, el Area
Usuaria y el Proveedor suscribiran el Acta de Inicio del segundo entregable, mediante la cual
el Area Usuaria hara entrega del dimensionamiento estructural definitivo.

A partir de la entrega de dicho insumo, serd responsabilidad del Proveedor (Arquitecto)
efectuar la compatibilizacion integral de la especialidad de Arquitectura con las demas
especialidades, conforme a lo establecido en el articulo 19 de la Norma GE.030 del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Asimismo, debera incorporar, actualizar y
modificar todos los planos, detalles, cuadros de areas, memorias descriptivas y demas
documentos de la especialidad de Arquitectura que resulten afectados como consecuencia
del proceso de compatibilizacion y de los ajustes derivados del dimensionamiento
estructural, garantizando la coherencia técnica y la consistencia de la documentacion final.

En consecuencia, el segundo entregable comprendera la presentacion de la totalidad de
planos y demas documentos de la especialidad de Arquitectura debidamente
compatibilizados, corregidos y actualizados, reflejando la propuesta arquitecténica definitiva
y coordinada con las demas especialidades.

Nota 1: En los plazos de la prestacion del servicio (plazo de entrega), NO se incluyen los plazos de revision de los
entregables, ni de la revision del levantamiento de observaciones (de ser el caso), siendo que se encuentran a cargo de
la ENTIDAD.

Nota 2: En los plazos de la prestacion del servicio (plazo de entrega), NO se incluyen el plazo de subsanacion (en caso
existan observaciones), el cual se procedera de acuerdo al articulo 144.4 y 144.6 del Reglamento de la Ley 32069, tal
como se indica en el cuadro PLAZOS PARA REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES del numeral #IX
del presente Término de referencia.

ESTRUCTURA DE LOS ENTREGABLES, el mismo que contendra lo siguiente:

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

1. INTRODUCCION

1.1. Generalidades

1.2. Objetivo y Alcance

1.3. Marco Normativo

1.4. Ubicacion y descripcion del area de estudio
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2. IDENTIFICACION DE AMBIENTES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

2.1. Croquis con la ubicacion de los ambientes y Programas de estudio con sus respectivos talleres
3. DIAGNOSTICO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

3.1. Ambiente o Programa de estudio (para todos los existentes)

3.1.1. Cantidad segun la similitud o caracteristicas

3.1.2. Estado de Conservacion

3.1.3. Antigliedad y descripcién de la vida util

3.1.4. Tipo (pedagdgico, administrativo, servicio, especializado y/o programa de estudio)
3.1.5. Caracteristicas (denominacién, color, dimensiones y material)

3.1.6. Especificaciones técnicas

3.1.7. Resumen del estado actual

3.2. Cumplimiento normativo de mobiliario y equipamiento (comparar lo existente versus lo que exige la
normatividad aplicable)

4. PLAN DE ACCION

4.1. Cotizaciones

5. CONCLUSIONES

6. RECOMENDACIONES

7. ANEXOS

7.1. Inventario firmado por el responsable a cargo

7.2. Fichas de Levantamiento de Informacion

7.3. Cotizaciones

7.4 Panel Fotografico (Descriptivo por ambiente y programa de estudio con su respectivo taller)
ARQUITECTURA

1. INTRODUCCION

2. GENERALIDADES

2.1 Objetivo y Alcance

2.2. Marco Normativo

2.3 Antecedentes del Proyecto

2.4. Justificacion de la Intervencion

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO
3.1. Analisis de la Localizacion y Ubicacién geografica

3.2. Descripcioén de linderos, area y perimetro

3.3. Analisis de terreno e incompatibilizacion de Ubicacion

3.4. Area de Influencia

3.5. Descripcion del Saneamiento Fisico Legal

Firmafo digitalmente gor H
RODHIZUEZ CHAGAITANA 3.6. Factores Ambientales
Deboijah Adelaida FAI
2044374248 soft
Motivg:

: Doy V° B° i i6 i i e i
Motivi: Doy V- B 6k0:56 .05:00 3.6.1. Orientacion del Terreno, asoleamiento y direccion de los vientos

4. PROPUESTA ARQUITECTONICA

4.1. Programacioén Arquitecténica
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4.2. Criterios de disefio

4.2.1. Descripcion del Proyecto por médulos y por pisos

4.2.2. Flujos y Zonificacion

4.2.3. Descripcion de Obras Exteriores

4.2.4. Cuadro de areas (construida, techada y libre)

4.3. Consideraciones Normativas

4.3.1. Calculo de Dotacién de aparatos sanitarios y distancia maxima, segun los diferentes tipos de usuarios

4.3.2. Calculo de Estacionamientos (publico, administrativo, servicio y/o emergencia)

4.3.3. Accesibilidad Universal

4.3.4. Calculo de circulacion Vertical y Horizontal

4.3.5. Criterios de seguridad

4.4. Cuadro de Equipamiento y Mobiliario por ambiente

4.5. Relacion de Planos

4.5.1. Planos de anteproyecto

4.5.2. Planos de intervenciéon por modulo

4.6. Anexos

5. PLAN DE CONTINGENCIA

5.1. Generalidades

5.1.1. Nombre del proyecto

5.1.2. Nombre de la Institucién, nivel y modalidad educativa

5.1.3. Objetivo General

5.1.4. Objetivo Especificos

5.2. Propuesta de terreno o local publico para Plan de Contingencia

5.3. Descripcién de la Contingencia

5.3.1. Datos Generales

5.3.2. Premisas de Disefio

5.3.3. Descripcion del Plan de Contingencia

5.3.4. Propuesta Arquitectonica

5.4. Relacién de Planos

5.5. Anexos

6. CONCLUSIONES

7. RECOMENDACIONES
- La estructura de contenido presentada en el presente TDR constituye el contenido minimo requerido para cada
entregable. El consultor podra incorporar capitulos, subcapitulos, anexos, planos, cuadros, graficos, memorias u otra
informacion complementaria que considere necesaria para sustentar adecuadamente el estudio, siempre que contribuya

al cumplimiento de los objetivos de la contratacion y no contradiga las disposiciones establecidas en los presentes
términos de referencia.
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CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

FORMA DE PRESENTACION PARA REVISION

+ El entregable sera presentado de FORMA FIiSICA (01 Original y 01 copia debidamente firmado y foliado) con una
memoria USB que contendra todos los archivos nativos editables y el archivo en PDF del entregable escaneado
debidamente sellado y firmado. dentro del plazo estipulado, a través de MESA DE PARTES de la Entidad.

» La presentacion fisica debera efectuarse conforme al modelo establecido en los términos de referencia. La memoria USB
debe contener los archivos nativos correspondientes y el informe escaneado con la firma del profesional responsable, en
los formatos que apliquen, tales como:

PDF
Word

Excel

AutoCAD

Otros conforme al tipo de documento presentado.

CUADRO DE MODALIDAD DE PRESENTACION

ENTREGABL

E ON INDICACIONES
Debera ser presentado en un plazo méaximo de hasta CINCUENTA (50) dias
calendarios, contados a partir del dia siguiente de suscrita el ACTA DE INICIO entre
el area usuaria y el proveedor.

PRIMER EN FiSICO +

ENTREGABL MEMORIA Se efectuara la revision técnica y de resultar conforme, se otorgara la respectiva

E USB conformidad. De existir observaciones, estas seran notificadas al proveedor,
otorgandose un plazo para su subsanacion. En caso de no subsanar dentro del plazo
otorgado o de incurrir en retraso en la entrega, se aplicara lo dispuesto en el item
XIV. Penalidades por mora.
Debera ser presentado en un plazo maximo de hasta DIEZ (10) dias calendarios,
contados a partir del dia siguiente de suscrita el ACTA DE INICIO del SEGUNDO
ENTREGABLE entre el &rea usuaria y el proveedor.

SEGUNDO EN FiSICO +

ENTREGABL MEMORIA Se efectuara la revision técnica y de resultar conforme, se otorgara la respectiva

E USB conformidad. De existir observaciones, estas seran notificadas al proveedor,

- El incumplimiento de los plazos establecidos para la prestacion del servicio (presentacion de informes) dara
lugar a la aplicacion de penalidades por mora.

PRESENTACI

otorgandose un plazo para su subsanacion. En caso de no subsanar dentro del plazo
otorgado o de incurrir en retraso en la entrega, se aplicara lo dispuesto en el item
XIV. Penalidades por mora.

3 -05:00

PLAZO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

De existir observaciones, el plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

- Dicha documentacion en fisico, se debe presentar en la oficina de mesa de partes del Gobierno Regional La
Libertad bajo la modalidad fisica ubicado en Av. Espafia N° 1800, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo,
departamento La Libertad, y/o contingencia del Gobierno Regional colindante al Instituto Nueva Esperanza
ubicado en Esquina de Baquijano y Carrillo con Alejandro Pettion (Puerta Mesa de Partes), Distrito La
Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, dentro de los horarios lunes a viernes de 07:45
am a 3:45 p.m.

- El plazo del levantamiento de observaciones se contabiliza a partir del dia siguiente de emitida la notificacion
formal, via correo electrénico consignado.

- Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la entidad contratante
puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo sefialado en el numeral 144.4, u optar por
resolver el contrato, de acuerdo con el supuesto de resolucién establecido en el literal b) del numeral 68.1 del
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articulo 68 de la Ley. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

X REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR

REQUISITOS DEL PROVEEDOR:
* Persona natural o juridica.
» Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP de servicios).
* No debera estar impedido o inhabilitado de contratar con el Estado.
» Ficha RUC - Habido y Habilitado en la actividad econémica concerniente a la materia de contratacion.
» No contar con registro de deudores alimentarios morosos del poder judicial (REDAM).

« El proveedor debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato una direccién de correo electrénico, siendo su
responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta,
debiendo confirmar la recepcion del correo, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

» El proveedor debera presentar su oferta del servicio a todo costo (incluye los impuestos de Ley, sefialando el tipo de
impuesto, IGV o retencion del 8%).

REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE:
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

» Profesional: Arquitecto o ingeniero mecéanico o ingeniero mecanico eléctrico o ingeniero mecatronico, acreditado
mediante copia simple del Titulo Profesional, colegiado y habilitado.

« Experiencia General: Minima de cuatro (04) afios en el sector publico y/o privado, contados a partir de la obtencion del
titulo profesional.

» Experiencia Especifica: Minima de dos (02) afios en el sector publico o privado como responsable y/o especialista en
reparacion y/o mantenimiento de equipos mecanicos y/o equipos industriales y/o mobiliario educativo. La experiencia se
cuenta a partir de la obtencién del titulo profesional.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
» Profesional: Arquitecto, acreditado mediante copia simple del Titulo Profesional, colegiado y habilitado.

» Experiencia General: Minima de cuatro (04) afios en el sector publico y/o privado, contados a partir de la obtencién del
titulo profesional.

« Experiencia Especifica: Minimo dos (02) afios sector publico y/o privado, como arquitecto y/o especialista en
arquitectura, y/o evaluador de arquitectura de infraestructura educativa, contados a partir de la obtencion del titulo
profesional.

- Acreditacion: La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contrato y/u ordenes de servicio y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iij) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
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Xl OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan al proveedor conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y,
que son inherentes al servicio estipulado en el presente término de referencia, éste se obliga y compromete a cumplir con lo
siguiente:

Revisar diariamente su correo electrénico, con la finalidad de verificar notificaciones que realice el area usuaria
Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto del servicio.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, normatividad
técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto del servicio.

Garantizar que su participacion, y la de los equipos garanticen la buena y oportuna ejecucion del servicio.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos establecidos en el presente término de referencia, asi como
de los servicios ahi sefialados.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste.

Sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por el documento técnico elaborado, el cual
servira de sustento para la formulacién y evaluacién del proyecto de inversion.

Atender las consultas formuladas por los profesionales del area usuaria en el marco del objeto de la contratacion.

Mantener coordinacion fluida en los trabajos de campo y gabinete.

Xl CONFORMIDAD

La conformidad del servicio sera otorgada por EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA
GERENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA, previo informe
técnico de evaluacion, ademas de cumplir con el cuadro de modalidad de presentacion.

En la ejecucion del servicio, el nombre del proyecto es referencial, conforme a la Idea de Inversién registrada,
asimismo el nombre puede sufrir variacion, debido al aplicativo del Banco de Inversiones del MEF, no obstante,
la mencionada variacién no impide la conformidad del servicio realizado.

En caso de aplicarse penalidades, estas seran descontadas del monto de la orden de servicio, previa emision del
informe respectivo.

Segun el articulo 144.3 del reglamento de la Ley N° 32069, La conformidad se emite en un plazo maximo de
siete dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas
que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion.
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X FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El costo del servicio debera incluir los impuestos de Ley y todo costo que recaiga en el servicio. La Entidad efectuara el
pago de acuerdo al siguiente cuadro y previo a la conformidad del servicio suscrito por el area usuaria:

al area usuaria, con los siguientes documentos:

PAGO PORCENTAJE CONDICION PARA EL PAGO

Contar con la conformidad del

PRIMER Corresponde al 50% de monto PRIMER ENTREGABLE por

PAGO total del servicio contratado. - .

parte del area usuaria.

Contar con la conformidad del
SEGUNDO Corresponde al 50% de monto
PAGO total del servicio contratado. SEGUNDO ENTREGABLE por

parte del area usuaria.

Para efectos del pago de la contraprestacion ejecutada por el PROVEEDOR, debera presentar la SOLICITUD DE PAGO

Copia de la orden de servicio

Correo de notificacion de la orden de servicio

Carta de conformidad del area usuaria (de cada entregable - de corresponder).

Carta de presentacion del entregable (de cada entregable - de corresponder).

Carta de presentacion del levantamiento de observaciones (de cada entregable - de corresponder).
Comprobante de pago emitido al crédito (suspensién de cuarta categoria, de corresponder).

CCl vinculado al RUC.

- Dicha documentacién se debe presentar en la oficina de mesa de partes del Gobierno Regional La Libertad
bajo la modalidad fisica ubicado en Esquina de Baquijano y Carrillo con Alejandro Pettion (Puerta de Mesa de
Partes de La Contingencia), Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, dentro de
los horarios lunes a viernes de 07:45 am a 3:45 p.m. y/o a través de la MESA DE PARTES VIRTUAL mediante el

link: https://enlinea.reqionlalibertad.gob.pe/

XIV | PENALIDADES POR MORA

De acuerdo al articulo 119 del Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas, se aplicara al
proveedor la penalidad por mora y otras penalidades aplicables ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente
del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

PENALIDAD POR MORA

- Se aplicara al PROVEEDOR, la penalidad establecida en el articulo 120 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

- En caso de retraso injustificado del PROVEEDOR en la ejecucién de las prestaciones objeto del servicio, la entidad
contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad
se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x monto) / (0.40 x plazo en dias)

- Superado el monto maximo por penalidad sera causal de resolucién del contrato
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XV OTRO TIPO DE PENALIDADES

Las otras penalidades aplicables para el objeto de la contratacion son:

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

o

Por presentar informacion técnica sin sustento
1 demostrable o incompleta durante la elaboracién del
estudio contratado.

Informe del personal
designado, segun
corresponda

Se aplicara 5% del monto
del entregable presentado

Informe del personal
designado, segun

Por no contar con firmas y sellos de los especialistas y/o

P,
2 responsables en su entregable, que es de su Se aplicara 5% del monto

del entregable presentado

responsabilidad. corresponda
L o
Por presentar el SCTR fuera del plazo establecido en el Aplicacién del 5% de Info_rme del perspnal
3 . monto contractual por designado, segun
item # VI. Seguros. :
cada dia. corresponda

Procedimiento de aplicacion de otras penalidades:

i) Si el evaluador advierte que el proveedor ha incurrido en una o mas penalidades, elaborara un informe de verificacion y
lo presentara al responsable de la UF-GRCTPIP, quien notificara al proveedor para que presente su descargo respectivo.

ii) El proveedor presentara su descargo hasta dos (2) dias después de ser notificado, en mesa de partes del Gobierno
Regional La Libertad, quienes derivaran el documento a la oficina de UF-GRCTPIP.

i) La Unidad Formuladora remitira dicha documentacién al evaluador del proyecto, quien evaluara el descargo del
proveedor, emitiendo un informe y remitiéndolo al responsable de la UF-GRCTPIP.

iv) La UF-GRCTPIP alcanzara el informe al area correspondiente con copia al proveedor a fin de deducirse la penalidad
del pago, segun recomendacioén del evaluador.

v) De no presentar el proveedor su descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitira su informe concluyendo que se
debe aplicar la penalidad, continuando con el tramite indicado en iv).

XVl | RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor
de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.
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XVl | OTROS
IMPACTO AMBIENTAL
* No corresponde.
OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
» Atender las consultas formuladas por el contratista en el marco del objeto de la contratacion.
ADELANTOS
* No se otorgaran adelantos.
SUB CONTRATACION
* No se permitira sub contratacion
PROPIEDAD INTELECTUAL
» De corresponder, se debera precisar que el GRLL tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitacion, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o
documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio o que se hubieren creado o
producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio. A solicitud del area usuaria, el contratista tomara
todas las medidas necesarias, y en general, asistira al GRLL para obtener esos derechos.
GARANTIAS
* De conformidad con el art. 139 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, Excepciones a la garantia
de fiel cumplimiento: No se otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias en los siguientes casos:
a) En los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT (...).
GESTION DE RIESGO
» Se tendra en cuenta lo establecido en el inciso C) del articulo 6 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas, para su aplicacion.
XVIII' | OBLIGACION ANTICORRUPCION

CHACALTANA

05:00 organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a

CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

* Ala suscripcion de este contrato, el proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado
ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

« Asimismo, el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después
de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin
cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

» Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos,
locadores de servicios o proveedores de servicios del drea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

« Adicionalmente, el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién de la orden de compra con
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

« Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los

la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en
virtud de la presente orden de servicio

XIX

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

» Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion son resueltos mediante
trato directo, conciliacion y/o accion judicial.
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XX

RESOLUCION CONTRACTUAL

» Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

* De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo
establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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