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SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR REQUERIMIENTO Y 
CONFORMACION DE COMITÉ PARA OBTENER LA PERMISOLOGIA E INGENIERIA 

BASICA DEL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 60 MW DE EGASA 
 

Área Usuaria o Área Técnica 
Estratégica 

División de obras 

Objetivo/Meta del POI 
vinculado: 

Incrementar el nivel de ejecución de inversiones 

Objetivo de la contratación: Contratar a un experto que elabore el requerimiento 
e integre el comité para obtener los permisos 
correspondientes al Proyecto Solar Fotovoltaico de 
60 MW. 

 
Nro. CMN 2026: 756001 

 
1. FINALIDAD PÚBLICA 

 
El presente servicio tiene como finalidad garantizar el correcto uso de los recursos y la 
eficiencia en las contrataciones de EGASA, mediante los servicios de un evaluador 
experto que elabore el requerimiento e integre el comité de un procedimiento de 
selección para la permisologia (detallado en el numeral 4.2) requerida para la 
implementación del Proyecto Solar Fotovoltaico de 60 MW de EGASA.  
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO 
 
Servicio de consultoría para elaborar requerimiento y conformación de comité para 
obtener la permisologia e ingeniería básica del proyecto solar fotovoltaico 60 MW de 
EGASA. 

 
3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 
a. Modalidad de Pago 

La presente contratación se rige por la modalidad de SUMA ALZADA de 
conformidad con el artículo 130 del Reglamento. 
 

b. Sistema de Entrega 
 
No aplica.  

 
c. Plazo de prestación del servicio 

 
El plazo para la elaboración y presentación del Primer entregable (Informe final de 
desarrollo y termino de referencia) es de veinte (20) días calendario, el mismo que 
se computa desde el día siguiente de la notificación del Pedido de Compra. 

 
Este plazo no comprende las actividades relacionadas con la absolución de 
consultas y/o observaciones técnicas, preparación de bases, precisiones al 
requerimiento, preparación de documentos técnicos, revisión de requisitos de 
calificación, evaluación de ofertas, participación en los recursos de apelación en 
caso se presentase, el consentimiento de la buena pro y revisión de documentos 
para el perfeccionamiento del contrato; siendo que dichas actividades deberán ser 
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atendidas en el plazo que oportunamente comunique EGASA al Contratista. 

d. Lugar de prestación del servicio 
 
El servicio se presta en las oficinas del consultor.    

e. Penalidades  
 

Penalidades por mora 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las 
prestaciones objeto del presente servicio, la entidad contratante le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea 
imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.  

Otras Penalidades 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplicarán las siguientes 
penalidades: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de 
cálculo 

Procedimiento 
de verificación 

1 

No atender oportunamente y 
dentro del plazo otorgado por 
EGASA las consultas y 
observaciones técnicas, que con 
ocasión de la interacción con el 
mercado, los proveedores 
interesados realicen. 

2% de la UIT 
por cada día 
de retraso. 

Informe del área 
usuaria y/o 

administrador de 
servicio. 

2 

No asistir oportunamente y 
dentro del plazo otorgado por 
EGASA, en la elaboración de 
documentos técnicos y de 
información adicional, que se 
requieran elevar al OECE por 
cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y 
observaciones y/o a las bases 
integradas. 

2% de la UIT 
por cada día 
de retraso. 

Informe del área 
usuaria y/o 
administrador de 
servicio. 

3 

No elaborar en el plazo máximo 
de un (1) día hábil de ser 
notificado por EGASA, los 
sustentos técnicos a remitir al 
Tribunal de Contrataciones 
Públicas, en caso se presenten 
recursos de apelación al 
otorgamiento de la buena pro. 

2% de la UIT 
por cada día 
de retraso. 

Informe del área 
usuaria 

 
NOTA: Para el cálculo de las otras penalidades se empleará la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha que se cometió la infracción 
que origina la penalidad. 
 
La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades 
no debe exceder el 10% del monto del contrato menor. 
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La Entidad contratante notificará al contratista, mediante el correo 
electrónico consignado para efectos contractuales, la configuración del 
supuesto de aplicación de otras penalidades, dentro del plazo de 03 días 
hábiles, contados desde la elaboración de informe del área usuaria a fin de 
que, de corresponder, presente su descargo por Mesa de Partes dentro del 
plazo de 03 días hábiles; vencido dicho plazo o recibido el descargo, la 
Entidad evaluará lo actuado y emitirá la decisión correspondiente dentro del 
plazo de 03 días hábiles, contados desde la recepción del descargo o desde 
el vencimiento del plazo para su presentación, según corresponda. 

 
f. Solución de controversias contractuales 

 
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente 
contratación son resueltos mediante trato directo, conciliación y en caso no se 
llegue a conciliar se recurrirá al arbitraje, para lo cual en el caso de llegar a éste 
último, todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del 
presente Pedido de Compra o Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e 
invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de 
derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones 
Públicas. 
 
Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio e Industria de Arequipa.  
 
El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Unipersonal de acuerdo a las reglas 
procesales y el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa. 
El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento 
de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier 
instancia administrativa. 
 
Los costos, gastos y honorarios en que sea necesario incurrir para llevar a cabo el 
Arbitraje, serán asumidos por el contratante respecto del cual resultara adverso el 
laudo arbitral. 
 

g. Resolución de Contrato por incumplimiento 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 
68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
 
Por mutuo disenso según lo dispuesto en el Art. 1313° del Código Civil. 
 

h. Cláusula anticorrupción y antisoborno 

A la suscripción del contrato o notificado el pedido de compra, EL CONTRATISTA 
declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún 
pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o 
indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la 
entidad contratante. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra 
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan 
controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin 
cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. 
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Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, 
prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o 
incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores 
públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la 
dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación1 y/o 
cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna 
ventaja indebida o beneficio ilícito.  En esa línea, se obliga a adoptar las medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se 
practiquen los actos previamente señalados. 
 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente 
ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional 
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA 
ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la 
persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los 
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.  
 
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, 
durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho 
de resolver total o parcialmente el contrato2. Cuando lo anterior se produzca por 
parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, 
el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco3. En ningún caso, dichas medidas 
impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera 
lugar4. 
 

4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 

4.1 Descripción del servicio a contratar 
 

Nro. Descripción del servicio 

01 
Servicio de consultoría para elaborar requerimiento y 
conformación de comité para obtener la permisologia e ingeniería 
básica del proyecto solar fotovoltaico 60 MW de EGASA  

 
 El servicio consiste en contratar a un consultor especializado para que 

elabore los Términos de Referencia —TDR— que permitirán convocar y 
contratar posteriormente el servicio de desarrollo técnico, ambiental y 
regulatorio de un proyecto solar fotovoltaico de 60 MW. 

 El consultor no desarrollará el proyecto, no elaborará los estudios definitivos 
ni tramitará los permisos principales. Su función será definir el alcance, 
estructura, requisitos, entregables, plazos estimados, especialidades 
requeridas y criterios mínimos que deberá cumplir el futuro consultor o 
empresa desarrolladora que sea contratada para ejecutar el desarrollo del 
proyecto. 

 
1 Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
2 Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
3 Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas 
4 Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
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 De otro lado, el Contratista obligatoriamente asistirá a EGASA en la 
absolución de consultas y/o observaciones técnicas que los proveedores 
interesados y los participantes del procedimiento de selección durante la 
interacción con el mercado y durante la etapa de cuestionamiento a las bases; 
además, en su calidad de evaluador experto integrante del comité, 
desarrollará las funciones asignadas al cargo en todo lo concerniente a la 
evaluación de las ofertas, revisión de requisitos de calificación, ajustes o 
precisiones al requerimiento y de corresponder la preparación de informes y 
sustentos técnicos requeridos por el OECE y/o en los supuestos de apelación 
al otorgamiento de la buena pro. La absolución de consultas y/o 
observaciones técnicas y su participación como experto del comité deberá 
desarrollarse hasta el consentimiento de la buena pro, pudiendo extenderse 
incluso a varias convocatorias y procedimientos de selección en caso de 
declaración de desiertos. 

 A su vez, se encuentra dentro de las obligaciones y alcances del servicio, la 
revisión de los requisitos técnicos que el postor ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección de diseño y construcción presentará para el 
perfeccionamiento de su contrato. 

 
El TDR deberá partir de una descripción base del proyecto, considerando: 
- Proyecto solar fotovoltaico de 60 MW aprobado por el directorio de EGASA. 
- Ubicación de acuerdo al predio obtenido por EGASA. 
- Potencia nominal estimada. 
- Punto de conexión preliminar (información será entregada por EGASA a la 

notificación del pedido de compra) 
- Alcance preliminar de la central solar. (información será entregada por EGASA 

a la notificación del pedido de compra) 
- Alcance preliminar de la línea de transmisión (información será entregada por 

EGASA a la notificación del pedido de compra) 
- Alcance preliminar de la subestación o sistema de conexión. (información será 

entregada por EGASA a la notificación del pedido de compra) 
- Alcance de Scoping Ambiental gestionado por EGASA. 

 
4.2 Actividades  

 
Entregable 1: Informe final de desarrollo y TDR para licitar el servicio de 
permisologia necesario para el desarrollo del proyecto solar de 60 MW. 
 
El consultor deberá elaborar un informe que contenga el TDR completo para 
contratar posteriormente al desarrollador del proyecto. Este entregable deberá 
incluir, como mínimo, los componentes indicados en los numerales siguientes: 
 
a) Matriz de estudios, permisos y entregables requerido 

 
El consultor deberá elaborar una matriz que identifique los principales estudios y 
permisos que deberá desarrollar el futuro adjudicatario del servicio de desarrollo, 
asimismo deberá de considerar los plazos referenciales establecidos en el 
siguiente cuadro. 
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Componente Alcance que deberá definir el TDR 
Plazo referencial 

del futuro 
desarrollo 

EPO / estudios 
de conexión 

Definir los estudios eléctricos requeridos para evaluar 
la conexión del proyecto al SEIN, incluyendo flujo de 
carga, cortocircuito, estabilidad, protecciones, 
modelamiento eléctrico y coordinación técnica 
aplicable. 

6 a 9 meses 

Instrumento de 
gestión 
ambiental 

Definir el alcance para la elaboración y tramitación del 
instrumento ambiental aplicable, considerando línea 
base, identificación de impactos, estrategia de manejo 
ambiental, participación ciudadana y atención de 
observaciones. 

DIA: 8 a 16 meses 
/ EIA-sd: 14 a 20 
meses / EIA-d: 18 
a 24 meses 

DAS / CIRA Definir el alcance para obtener la certificación 
arqueológica o diagnóstico arqueológico superficial, 
aplicable sobre las áreas del proyecto, línea, 
subestación y componentes técnicos asociados. 

2 a 3 meses 

Plan de 
monitoreo 
arqueológico 

Definir el alcance para el plan de monitoreo 
arqueológico que pudiera ser exigible para la etapa de 
ejecución. 

2 a 3 meses 

Concesión 
definitiva de 
generación 

Definir el contenido mínimo del expediente técnico, 
legal y administrativo requerido para la concesión 
definitiva de generación eléctrica. 

6 a 8 meses 

Concesión 
definitiva de 
transmisión 

Definir si corresponde incluir el expediente para 
instalaciones de transmisión asociadas al proyecto, 
incluyendo memoria descriptiva, planos, cronograma, 
presupuesto y demás requisitos aplicables. 

6 a 8 meses 

Topografía Definir el levantamiento topográfico requerido para la 
central solar, línea de transmisión, subestación y 
áreas técnicas necesarias para ingeniería. 

4 a 8 semanas 

Geología y 
geotecnia 

Definir el alcance de investigaciones de campo, 
calicatas, ensayos, caracterización del suelo, 
capacidad portante, resistividad, corrosividad y 
recomendaciones para cimentaciones. 

4 a 8 semanas 

Hidrología e 
hidráulica 

Definir el estudio de escorrentías, quebradas, zonas 
inundables, drenaje superficial y medidas 
conceptuales de manejo de aguas pluviales. 

4 a 8 semanas 

Ingeniería 
básica de 
central solar 

Definir el layout preliminar, configuración DC/AC, 
selección referencial de equipos, caminos internos, 
drenaje, sistema de media tensión, SCADA, 
comunicaciones, puesta a tierra, planos y BOQ. 

8 a 12 semanas 
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Componente Alcance que deberá definir el TDR 
Plazo referencial 

del futuro 
desarrollo 

Ingeniería 
básica de línea 
de transmisión 

Definir ruta preliminar, nivel de tensión, estructuras, 
conductor, cruzamientos, interferencias, planos, 
memoria de cálculo y BOQ. 

8 a 12 semanas 

Ingeniería 
básica de 
subestación y 
conexión 

Definir diagrama unifilar, arreglo de patio, equipos 
principales, protecciones, control, comunicaciones, 
obras civiles, planos y BOQ. 

8 a 12 semanas 

Estudio de 
producción 
energética 

Definir el análisis de recurso solar, simulación 
energética, P50/P75/P90, pérdidas, PR, degradación 
y disponibilidad. 

4 a 6 semanas 

BOQ y CAPEX 
referencial 

Definir metrados preliminares, cantidades principales, 
estimación de CAPEX por componente y supuestos 
de costo. 

4 a 6 semanas 

Términos 
técnicos para 
licitación EPC 

Definir el paquete técnico mínimo para una futura 
licitación EPC, incluyendo alcance, especificaciones, 
garantías, pruebas, matriz de responsabilidades y 
criterios técnicos de evaluación. 

4 a 6 semanas 

Cronograma 
integrado de 
desarrollo 

Definir el cronograma maestro del futuro servicio, 
identificando dependencias, ruta crítica, hitos 
principales y entregables por fase. 

3 a 4 semanas 

 
b) Estructura mínima del TDR a elaborar 

El consultor deberá preparar un TDR estructurado, claro y licitable, que 
contenga como mínimo: 
 Antecedentes del proyecto. 
 Objetivo de la contratación futura. 
 Descripción general del proyecto solar de 60 MW. 
 Alcance del futuro servicio de desarrollo. 
 Estudios técnicos requeridos. 
 Permisos y autorizaciones aplicables. 
 Alcance ambiental. 
 Alcance arqueológico. 
 Alcance de ingeniería básica. 
 Alcance de estudios de campo. 
 Alcance de estudios eléctricos y conexión. 
 Alcance del paquete técnico para licitación EPC. 
 Entregables mínimos por componente. 
 Cronograma referencial. 
 Requisitos mínimos del equipo técnico del futuro desarrollador. 
 Metodología de trabajo esperada. 
 Criterios de revisión y aprobación de entregables. 
 Formato de presentación de informes, planos, memorias, modelos y 

anexos. 
 Matriz de responsabilidades técnicas. 
 Criterios mínimos para evaluación de propuestas. 
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Deberán de cernirse al modelo estándar que sera proporcionado por 
EGASA.  
 

c) Definición de entregables exigibles al futuro desarrollador 
El TDR deberá precisar qué documentos deberá entregar el futuro desarrollador. 
Como mínimo: 
 Informe de diagnóstico inicial del proyecto. 
 Cronograma maestro de desarrollo. 
 Matriz de permisos y autorizaciones. 
 Expediente EPO o estudios eléctricos aplicables. 
 Informe de estrategia ambiental. 
 Expediente del instrumento ambiental aplicable. 
 Expediente CIRA. 
 Informe de estudios topográficos. 
 Informe geológico-geotécnico. 
 Informe hidrológico e hidráulico. 
 Ingeniería básica de central solar. 
 Ingeniería básica de línea de transmisión. 
 Ingeniería básica de subestación. 
 Estudio de producción energética. 
 BOQ y CAPEX referencial. 
 Matriz de riesgos técnicos, ambientales y regulatorios. 
 Paquete técnico para licitación EPC. 
 Informe final de desarrollo. 

 
Entregable 2: Participar en la elaboración de las bases y participar en el comité 
para el desarrollo de la permisologia para el proyecto solar fotovoltaico de 60 
MW y etapas previas.  
 
 Preparar las bases del procedimiento estableciendo factores de evaluación 

adicionales o modificando los propuestos en la estrategia de contratación. 
 El Consultor deberá absolver las consultas y/o observaciones técnicas que los 

proveedores interesados realicen durante la etapa de interacción con el mercado, 
dicha responsabilidad se extiende a los casos en que las convocatorias se 
declaren desiertas y se requiera modificar la estrategia de contratación. 

 De acogerse, acogerse parcialmente o no acogerse las consultas y 
observaciones de los participantes y sea necesario realizar ajustes o precisiones 
al requerimiento, el Contratista junto con el comité deberá realizar las propuestas 
de modificaciones que correspondan y solicitará al área usuaria su no objeción. 

 Elaboración de documentos técnicos y de información adicional, que se requieran 
elevar al OECE para la emisión de su pronunciamiento por cuestionamientos al 
pliego de absolución de consultas y observaciones y/o a las bases integradas, 
cuando este lo solicite a EGASA y en el plazo que lo indique. 

 Revisar los requisitos de calificación de las ofertas admitidas, específicamente 
los relacionados con la experiencia adquirida por el postor en la especialidad y 
subespecialidad de la obra, la misma que estará debidamente acreditada. 

 Evaluar las ofertas técnicas y económicas presentadas por los postores del 
procedimiento a fin de determinar la mejor oferta. 

 Elaborar los sustentos técnicos a remitir al Tribunal de Contrataciones Públicas, 
en caso se presenten recursos de apelación al otorgamiento de la buena pro, 
manifestando expresamente el fundamento de su posición, el mismo que deberá 
realizarse en el plazo máximo de un (1) día hábil de ser notificado por EGASA, 
bajo responsabilidad. 
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 Revisar los documentos presentados por el postor ganador de la buena pro para 
el perfeccionamiento del contrato, principalmente los documentos que acrediten 
los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional del 
personal clave. 

 Demás actividades establecidas como experto del comité en la Ley N° 32069 Ley 
General de Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

 
Elaborar informe técnico sobre las actividades realizadas.  
 
El informe de alcance y el requerimiento deberán ser entregados por mesa de partes 
de EGASA, mientras que la absolución de consultas técnicas se realizará en 
coordinación con el área usuaria y el departamento de logística en la oportunidad que 
estos indiquen. 
 
Las actividades de los literales previos deberán de realizarse hasta la firma de contrato, 
pudiendo extenderse incluso a varias convocatorias y procedimientos de selección en 
caso estos sean declarados desiertos. 

 
Actividades no comprendidas en el servicio 
El servicio no comprende la elaboración ni tramitación formal de los estudios o 
permisos principales del proyecto. En consecuencia, el consultor no será responsable 
de: 

- Elaborar el EPO. 
- Elaborar el instrumento de gestión ambiental. 
- Tramitar permisos ante entidades públicas, salvo la reunión técnica de consulta 

con MINEM prevista dentro del alcance. 
- Ejecutar estudios de campo. 
- Elaborar ingeniería básica. 
- Elaborar ingeniería de detalle. 
- Preparar expedientes definitivos de concesión. 
- Elaborar el CIRA o Diagnóstico arqueológico superficial. 
- Elaborar el paquete EPC definitivo. 
- Gestionar aprobaciones administrativas formales. 
 

4.2 Recursos a ser provistos por el contratista 
a) Personal Clave 

 
Especialista en desarrollo de proyectos eléctricos renovables: 

 
Actividades a desarrollar 
Deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes actividades o prestaciones en la 
presente contratación: 

- Elaborar el requerimiento y la propuesta de proforma de contrato. 
- Liderar la elaboración del TDR. 
- Definir el alcance técnico del futuro servicio de desarrollo. 
- Identificar estudios, permisos y entregables necesarios. 
- Definir la estructura de ingeniería básica requerida. 
- Preparar la matriz de permisos y estudios. 
- Preparar el cronograma referencial del futuro desarrollo. 
- Definir los criterios técnicos mínimos para evaluar propuestas. 
- Atender las consultas y/o observaciones técnicas, así como proponer 

respuestas ante las consultas que puedan darse durante la indagación de 
mercado y el procedimiento de selección. 

- Revisar la oferta técnica, los requisitos de calificación y/o realizar ajustes 
técnicos al requerimiento. 
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- Preparar informes y sustentos técnicos a remitir al OECE y/o en recursos 
de apelación. 

- Conformar el comité como experto. 
- Revisar los requisitos técnicos del postor ganador de la buena pro para el 

perfeccionamiento del contrato. 
- Demás actividades como experto del comité establecidos en la Ley N° 

32069 Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento. 
 

Capacidad Técnica y Profesional 
Lo detallado en el punto relacionado a Requisitos de Calificación. 

 
Especialista en contrataciones 
 
Actividades a desarrollar 

- Asesorar y asistir al Especialista en desarrollo de proyectos eléctricos 
renovables en la elaboración del requerimiento y enmarcar el proceso en 
estricto cumplimiento de la Ley General de Contrataciones Públicas, su 
Reglamento y bajo el modelo de bases estándar publicadas por la 
Dirección General de Abastecimiento, sobre el sistema de entrega de 
diseño y construcción. 

- Asesorar al responsable del servicio durante su participación como 
evaluador experto del comité. 

- Atender las consultas realizadas por el personal de EGASA. 
 

Capacidad Técnica y Profesional 
Lo detallado en el punto relacionado a Requisitos de Calificación. 

 
4.3 Otras obligaciones del contratista 

- Cumplir con la normativa nacional e internacional referente a Proyectos solares. 
- Atender consultar realizadas por el jefe de División de Obras y personal de 

EGASA.  

 
5. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
5.1. Obligaciones de la entidad 

 
- Otorgar cualquier documentación que requiera el Contratista referente al proyecto 

solar fotovoltaico la cual será: Ubicación preliminar del proyecto, coordenadas o 
polígono preliminar, potencia objetivo del proyecto, punto de conexión preliminar, 
alternativa preliminar de línea de transmisión, información técnica posible, Layout 
preliminar, Objetivo esperado del desarrollo del proyecto. 

- Entregar el modelo de requerimiento estándar al consultor. 
- Gestionar el Scoping ambiental ante el MINEM.    

 
5.2. Confidencialidad 

 
EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir 
de cualquier forma a terceros, cualquier información que hubiese recibido directa o 
indirectamente de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A - EGASA, o 
que hubiese sido generada como parte del servicio. El incumplimiento de esta 
obligación será causal de resolución del contrato respectivo, y de ser el caso, la 
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A - EGASA, se reserva el derecho 
de interponer las acciones legales que correspondan, en caso de que el locador 
incumpla esta condición, aún después de ejecutado el servicio. 
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5.3. Propiedad intelectual 
 
La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin 
limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas 
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden 
una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o 
producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio. 

 
5.4. Conformidad de la prestación 

 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 
144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por 
la División de Obras en el plazo máximo de siete (07) días computados desde el día 
siguiente de producido la recepción de cada entregable.  

 
5.5. Forma de pago  

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley. 
 
La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista 
dentro de los diez días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del 
área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días 
hábiles. 
 
La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del 
contratista en pagos parciales que serán de la siguiente manera:  

 
- Primer Pago: 50% del monto total de la prestación a la aprobación del primer 

entregable, previa conformidad y aprobación por parte del área usuaria de 
EGASA de acuerdo con el desarrollo de las actividades establecidas en el 
numeral 4.2.   
 

- Segundo Pago: 15% del monto total de la prestación a la integración de las 
bases de la primera convocatoria del procedimiento de selección de la 
consultoría, previa conformidad y aprobación por parte del área usuaria de 
EGASA y/o concluida la elevación del pliego de absolución de consultas y/u 
observaciones al OECE de ser el caso.  
 

- Tercer Pago: 35% del monto total de la prestación a la firma del contrato del 
postor con EGASA.  

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad contratante debe contar con la siguiente documentación: 
 

- Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita 
por el servidor responsable de la División de Obras.  

- Comprobante de pago (archivo en PDF y su archivo XML). 
- Pedido de Compra. 
- Hoja de entrada de servicios emitida por el área usuaria. 
- Informe de desarrollo por cada entregable. 

 
Salvo los documentos conformidad, el contratista debe presentar la documentación 
restante a MESA DE PARTES, sito en Pasaje Ripacha N° 101 Chilina provincia y 
departamento de Arequipa. o mediante la Mesa de Partes Virtual, al correo 
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electrónico mesapartes@egasa.com.pe o a través del siguiente enlace: 
https://facilita.gob.pe/t/4727”. 
  

5.6. Responsabilidad por vicios ocultos 
 
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE 
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de 
Contrataciones Públicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2025-EF. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir 
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 

5.7. Requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
 

No aplica  
 

5.8. Otros aspectos 
 
El presente requerimiento no se encuentra definido en: 

i) Una ficha homologada incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, 
ii) Una ficha técnica de Listado de Bienes y Servicios Comunes y 
iii) Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco. 
 
Fecha: 03 de julio del 2026 

 
6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 
A.1 Experiencia del Personal Clave 

 
Requisitos: 
 
El personal clave: ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PROYECTOS 
ENERGETICOS debe acreditar un mínimo de cinco (5) años en actividades 
relacionadas al desarrollo de proyectos de energías renovables. 

El personal clave: ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES debe acreditar un 
mínimo de un (1) año en actividades vinculadas a la asesoría y/o 
acompañamiento y/o evaluación de procedimientos de selección en el marco de 
las contrataciones públicas y/o del Estado. 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y 
apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos 
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de quien suscribe el documento. 

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de 
la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días 
se debe considerar el mes completo. 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

El inicio del plazo de la experiencia requerida debe de ser desde la obtención 
del grado de bachiller.  

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 

A.2 Calificaciones del Personal Clave 

A.2.1. Formación académica 

Requisitos: 

Título profesional en Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Mecánica – 
Eléctrica y/o Ingeniería Mecánica y/o Ingeniería Civil y/o Ingeniería en 
Energía como ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PROYECTOS 
ENERGETICOS.  

Título profesional de Abogado y/o Administrador y/o Contador Público y/o 
Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Civil, del personal clave requerido como 
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. 

Acreditación: 

Los títulos profesionales serán verificados por los evaluadores en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el 
portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, 
Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente 
link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 
En caso los títulos profesionales no se encuentre inscrito en los referidos 
registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de 
acreditar la formación académica requerida. 
 
En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe 
presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidación 
o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o título 
profesional otorgados en el extranjero, según corresponda. 
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