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Municipabidad Provincial de Jca

"Afio de la esperanza y fortalecimiento de la democracia"

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE
PRE INVERSION CON NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PSJ ALFONSO UGARTE Y SAN LUISITO DE LA
LOCALIDAD SAN JOAQUIN VIEJO DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, CODIGO DE IDEA N° 534690.

segin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-63.01-FORMULACION Y EVALUACION. y
en el marco de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Piblicas.

CONTRATO MENOR

1. AREA USUARIA,

La Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora de la Gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial. Es la responsable de la formulacién y evaluacién de los proyectos de
inversién puiblica. De acuerdo al ROF vigente de la Municipalidad provincial de Ica.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de consultorfa para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversién del
proyecto de inversién cuya de denominaci6n preliminar es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PSJ ALFONSO UGARTE Y SAN LUISITO DE LA
LOCALIDAD SAN JOAQUIN VIEJO DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

3. FINALIDAD PUBLICA

Es la intervencién para mejorar la movilidad urbana en los pasajes Alfonzo Ugarte y pasaje San luisito
mediante la formulacién de un estudio de preinversién para, el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PSJ ALFONSO UGARTE Y SAN LUISITO DE LA
LOCALIDAD SAN JOAQUIN VIEJO DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con la finalidad de brindar un buen servicio de movilidad urbana a los
usuarios y as{ mismo mejorar el ornato de la ciudad, contribuyendo al cierre de brechas identificado por la
Municipalidad Provincial de Ica.

ANTECEDENTES

“Pentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segiin la Ley Orgéanica de Municipalidades
en su articulo N°79, {tem N°2.1. en materia de organizacién del espacio fisico y uso del suelo ests la de:
“Ejecutar directamente o concesionar la ejecucién de las obras de infraestructura urbana o rural de caracter
multidistrital que sean indispensables para la produccién, el comercio, el transporte v la recreacién de la
provincia, tales como parques, alamedas, y otras similares, en coordinacién con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, segtin sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal
y el Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar
la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencién inmediata de las diferentes obras
programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendra a través de la Unidad
Formuladora en la formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracion del Expediente
Técnico enmarcados en los objetivos de la gestion Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en
coordinacién con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulacién del perfil
del proyecto con la finalidad de lograr su ejecucién a fin de tener:
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- Espacios piiblicos adecuados en buen estado de conservacion.
- Mejor disposicién para que la poblaci6n de la zona cuente con una transitabilidad segura y continua.
- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracién econémica y social .

La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestién publica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucién de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia.

Ademds, dentro de sus indicadores de brechas por tipologla a identificado el porcentaje de la poblacién
urbana sin acceso a servicios de espacios piblicos urbanos, en ese sentido es necesario la intervencion con
un proyecto de inversién piblica en el 4rea geografica materia de intervencion, ya que se contribuiré con
el cierre de brecha identificado.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo general

El objetivo es establecer las caracteristicas y condiciones bajo las cuales se Formularé el Estudio de
Pre Inversi6n del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA CALLE PSJ ALFONSO UGARTE Y SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD SAN
JOAQUIN VIEJO DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO
DE ICA” Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la inversién publica puede
proseguir o no con los estudios requeridos para tomar la decisién de su Inversiéon y lograr la
aprobaci6n/viabilidad del proyecto de ser el caso.

Objetivos especificos

Elaborar el Estudio de Preinversién, del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PSJ ALFONSO UGARTE Y SAN LUISITO DE LA
LOCALIDAD SAN JOAQUIN VIEJO DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” para ello serd necesario revisar, analizar y evaluar las diferentes
opciones de ubicacién, tamafio y tecnologfa de los componentes que conforman el proyecto,
beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura, ubicacién geogréfica y topografia
de la zona, a todos los sectores que conforman el drea de intervencion del proyecto.

Determinar Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto seran
determinadas por el consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos econémicos
ambientales y sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, informacién
disponible e investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para
la atenci6n adecuada y eficiente de la poblacién en lo que respecta a los servicios de espacios piiblicos
urbanos.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
De la Formulacién

« El Estudio de Preinversién debers ser formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboracién del estudio de pre
inversion,

+ Bl estudio se basara en informaci6n primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
pardmetros y variables que intervienen tales como Informacién socioeconémica (proyecciones de
poblacién, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento e
indicadores, etc. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el calculo de variables y pardmetros queden justificados y
demostrados.
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« El o los formulador (es) que elaboran el PI deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en la
recopilacion de informacién (andlisis sistematico y ruta critica de atencién en los servicios multiples,
cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, as{ como el enfoque metodolégico para
abordar aspectos como la identificacion, formulacién, evaluacién del proyecto, enfre otros que se
juzguen relevantes para la estructuracion del estudio (Ver Ficha General simplificada del sector
vivienda construccién y saneamiento, de Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con estandares,
que permitan la acreditacién para el funcionamiento de la infraestructura.

ACTIVIDADES

Se presentaré todo recurso relacionado con informaci6n recopilada y/o documentacion (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector publico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacién que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacién y mantenimiento, etc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
gjecuci6n del proyecto de inversion piiblica esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segun corresponda su aplicacion.

En la presentaci6n final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y calculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programacién multianual de inversiones, procesados en los programas informaticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
técnica general simplificada y Formato N°07-A/07-B segiin corresponda, estudio de preinversién,
anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los requisitos
solicitados, con indice de contenidos en papel bond Ad, letra Arial 11, visados con firma y sello
del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los
archivos firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de
todo el estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.

METODOLOGIA

La Ingenieria que se empleard en la inversion piiblica es de tipo basica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucion
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamafio, localizacién, asf como el anteproyecto y tecnologfa para la alternativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como estudios topogréficos, estudios de
mecénica de suelos y/o geotécnicos, etc. La ingenierfa basica debe ser una s6lida base para la
ingenierfa de detalle.

Informe de saneamiento fisico legal

El Consultor debera elaborar y realizar el Informe de diagnéstico de situacién del saneamiento fisico
legal de los terrenos y predios afectados. Identificando la situacién legal y si se encuentran inscritos en
los registros publicos. Esto debera estar acompafiado de un plano donde se visualice las areas afectadas.

Del Contenido

« La informacién registrada del estudio tiene caracter de declaracion jurada D.S.N°027-2017-EF
« Sin carcter limitativo, el estudio de Preinversién debe tener el siguiente contenido minimo:

A. FORMATO N° 07 (Formato de Registro).
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B. FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)

C. FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha técnica para proyectos de
baja y mediana complejidad. Contenido Minimo del estudio de Preinversion)

PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

A. Informaci6n general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda:
D. Analisis técnico del Proyecto:

E. Gestién del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluaci6n Social

H., Sostenibilidad del Proyecto:

1. Marco Légico

I DATOS GENERALES

Institucionalidad

Responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversion
Nombre del proyecto de inversién

Alineamiento y contribuci6n al cierre de una brecha prioritaria

Pl s

I IDENTIFICACION
Seccién N° 2 Diagnéstico del 4rea de estudio

Seccién N° 3 Diagnostico de la unidad productora
Seccién N° 4 Problema / objetivo
Seccion N° 5 Horizonte de evaluacién

II FORMULACION

Seccién N° 6  Brecha de servicio

Seccién N° 7  Anélisis técnico

Seccién N° 8 Costos del proyecto
III EVALUACION

Seccién N°9  Evaluacién social
Seccién N° 10 Sostenibilidad
Seccién N° 11 Gestién del proyecto
Seccion N° 12 impacto ambiental

Seccién N° 13 Conclusiones y recomendaciones

Seccion N° 14 Firmas

ANEXOS:

Incluir como anexos, toda la informaci6n, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,
cuadros, célculos, diseffo, memorias de célculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos
considerados en la Alternativa de Solucién. Siendo los signientes:
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Estructura de los Costos de Inversién (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se realizara unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los componentes
de Infraestructura.

2) Desagregado de expediente técnico

3) Desagregado de supervisién

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones

6) Saneamiento fisico legal del terreno y Acta de Libre Disponibilidad del Terreno..

7) Documentacién de la entidad/sector/junta u otro que se haréd cargo de la operacién y
mantenimiento, firmada por el responsable del érgano resolutivo, en donde se indique el
compromiso del monto asignado.

8) Acta de taller de involucrados que demuestre la participacién de los beneficiarios y su acuerdo
y/o aceptacién con el planteamiento del proyecto.

9) Informe de situacién de las redes de agua potable y alcantarillado

10)Los Planos minimos a presentarse seran de acuerdo al concepto de la Ingenierfa a emplear
(Ingenierfa bésica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera.

- Plano de ubicacién
- Plano general de topografia
Planos de planta situacién actual.
Plano de demoliciones
- Planos de planta de la propuesta, Cortes, y otros que la UF solicite.

11)Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes informe topogréfico, estudio de suelos

etc.

NOTA: Otros anexos que la entidad (UNIDAD FORMULADORA) considere pertinente en
funcién del planteamiento propuesto por el consultor,

Los servicios prestados por el consultor son de caracter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el ftem. 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultorfa), computables en dias calendario, para la
formulacién y presentacion del Proyecto de inversion.

v El formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad

Formuladora de la MPJ, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI segin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucién de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién ello en
coordinacién también con las entidades responsables.

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de Ica, revisard y evaluard el proyecto de Inversién, de encontrar
deficiencias en la Formulacion del estudio, éstas serdn comunicadas al consultor para su subsanacién,
otorgandole un plazo de hasta 10 dfas calendarios, contabilizados desde el dfa siguiente de haber sido
notificado el consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procederd a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el
levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicaré la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

6.3 PLAN DE TRABAJO

Los informes que deber4 presentar el Consultor son obligatorios y estén determinados en los presentes
Términos de Referencia, asi como los contenidos y plazos detallandose a continuacion:

PLAN DE TRABAJO; Es una herramienta de planificacién y gestién que permite programar el trabajo
durante el tiempo de ejecucion de la consultoria. El plan de trabajo debe contener la relacién secuencial de
actividades que permitan alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que seran
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necesarios, las dificultades que pueden encontrarse , los sistemas de control, asi como el cronograma y la
designacion de responsables.

Se deber4 presentar a los 7 dfas de firmado el contrato o notificada la orden de servicio
ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 30 dfas calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluacién concurrente planteada para la
realizacién de este estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo.

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL. CONSULTOR

El consultor debera proveer los siguientes recursos.
Una oficina ubicada en la ciudad de Ica

Una computadora core iS5 o similar

Una impresora

Un plotter Al

6.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La Municipalidad provincial de Ica a través del 4rea usuaria la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora proporcionara al consultor las facilidades para la tramitacién y /o entrega de la documentacién
que sea necesaria para la formulacién del proyecto, asf mismo la de coordinar y concertar reuniones de
trabajo al respecto.

6.6 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS, Y/O SANITARIAS

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y sus
modificatorias.

- Directiva N° 002-2025-GM-MPI

6.7 NORMAS TECNICAS

- Reglamento nacional de edificaciones, Normas G 050, Norma E 030, E 050

IMPACTO AMBIENTAL

Se tendra en consideracién criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental . procurando evitar
fimpactos ambientales negativos,

No aplica

6.10_ PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL

No corresponde
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6.11 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL,

Requisitos del consultor
El consultor debera cumplir con los siguientes requisitos.

Acreditacion:

e Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Consultorias

s  Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

¢ Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder

s Declaracién jurada de no estar impedido para contratar con el estado

s Declaracion jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina

e Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

Perfil del consultor

EL consultor debe contar con la experiencia en el desarrollo y formulacién de proyectos de inversién
publica que garantice que desarrollara el estudio con la calidad necesaria.

Formacién académica
En el caso de ser persona natural el consultor debera ser ingeniero, arquitecto o economista debidamente
titulado, colegiado y habilitado, en caso de ser persona jurfdica solo acreditar la experiencia.

Especializacién
El jefe de proyecto debe contar con diplomado en formulacién y evaluacién de proyectos de inversién en
el marco del invierte pe

Experiencia

Requisitos

El postor debe acreditar un monto de facturacién equivalente igual o superior a (01) vez la cuantfa del
servicio de S/. 43,550.00 soles por la contratacién de consultorfas iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computa
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a la formulacién de estudios de pre inversién (ficha técnica
o perfiles) o la elaboracién de expedientes técnicos o documentos equivalentes para la creacion,
mejoramiento ampliacién o recuperacién de proyectos de movilidad urbana y/o transitabilidad vehicular y
peatonal y/o pistas y veredas.

Acreditacién

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago1 , correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones
realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii)

1E| solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Es
valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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del presente pérrafo; no es posible que acredite su experiencia tnicamente con la presentacion de contratos
u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacién.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacién, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periédica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Las personas jurfdicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte de dicha
reorganizaci6n las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Perfil del personal propuesto

Personal clave
Formacién académica
Requisitos:

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional deberd ser titulado y colegiado, presentar copia del tftulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO Y/O ECONOMISTA)
El profesional deberd ser titulado y colegiado, presentar copia del tftulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING Y/O ARQUITECTO)
El profesional deber# ser titulado y colegiado, presentar copia del tftulo profesional y habilidad

“Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos en la » sede
digital del Ministerio de Educacién, segiin corresponda.

En caso que el requisito de calificacién relacionado a la formacién académica, no se encuentre inscrito en los

referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida. '
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El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el nombre de la
universidad o institucién educativa que expidi6 el grado o tftulo profesional requerido.

Experiencia

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe de
proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de pre
inversién en general. Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING Y/O ARQUITECTO)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en general.
Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (ING Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
formulacién y/o evaluador de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en
general. Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura.

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de inversiones
donde demuestre el registro y aprobacién del estudio de pre inversién (v) cualquiér otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha

4 experiencia s6lo se considera una vez el periodo traslapado.

6.12 LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO

LUGAR
La ubicacién geografica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PSJ ALFONSO UGARTE Y SAN LUISITO DE LA

LOCALIDAD SAN JOAQUIN VIEJO DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” es la siguiente:

Pégina 9 de 21



Municipalidad Provincial de Jea

"Afo de la esperanza y fortalecimiento de la democracia"

e  Departamento :Ica

e Provincia . Ica

» Distrito : lca

e  Zona de Ubicacién : Urbano

e Altitud : 406 m.s.n.m.

e Topografia : En su mayorfa plano

e (Clima . Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C

El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico del

| Proyecto, es de treinta (30) dias calendarios, contados a partir del dfa siguiente de la notificacién de la
" Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomaré en cuenta los dfas que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

6.13 PRODUCTOS ENTREGABLES
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TRABAJO 07 DIAS CALENDARIOS
ENTREGABLE

UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacién de los Informes

Para la evaluacién final el proyecto de inversién por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo estd determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados

Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el drea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

NOTA:

No se tomar4 en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada entrega.

6.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Desarrollar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.°
001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019.

El Consultor asumiré la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la formulacién del Proyecto de Inversién. En este sentido, deberd garantizar la calidad del estudio
y responder por el trabajo realizado.

Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones
de coordinacion, serd obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de
apoyo, de ser necesario, siendo razén de aplicacién de multas o penalidades la inasistencia de estos.
El Consultor deberd efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutard los
trabajos del estudio de pre inversién con la finalidad de la revisién de la informacién disponible y
conocer el grado de dificultad que tendra El Consultor al momento de la ejecucién de los trabajos.
El Consultor, debera investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracién que
tengan el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por
algiin ente involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad
Ejecutora de Inversiones.

Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulacién de la ficha técnica general simplificada y/o estdndar, segiin corresponda.

Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Piblica vigente, as{ como los
manuales y gufas metodolégicas que correspondan.

Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha técnica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados
por El Consultor, los cuales deberdn contener en versién digital (CD). Esto es un proceso
imprescindible para proceder a la revisién.

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprensién y lo suficientemente claros
y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso
constructivo.

Mantener una comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el &rea usuaria (Subgerencia
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de estudios, proyectos y Unidad Formuladora), asi como también, con el érea Productora, de la
Municipalidad Provincial de Ica, que permita cumplir con el desarrollo de la inversién.

s Inspeccién ocular de la zona donde se desarrollaré el proyecto.

e Se levantarén las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacion del proyecto, hasta alcanzar la aprobacién y viabilidad correspondiente.

»  En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procedera
a su devolucién considerandose en tal caso como no recibido lo que produciré la aplicacién de la
penalidad por lo dias que se contabilicen como retraso hasta el dfa de su presentacién con todo el
contenido exigido en estos términos de referencia.

s Bl Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora, dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La revisién

correspondiente por parte del responsable de la UF, debera emitir su opinién dentro de los 10 dias
habiles.

e El Consultor deberd presentar la documentacién de los compromisos adquiridos por los
involucrados en el proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

s Los informes parciales deberdn presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM
que contenga el informe respectivo, con todos los textos, célculos, planos, y datos desarrollados en
el estudio debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada
ejemplar se presentard en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel,
Auto CAD, S10, etc., para Windows 2007 o superior. De cada informe se presentard Dos (01)
ejemplar original en archivadores tipo palanca. Y 02 copias completas.

* Elinforme Final, deber4 presentarse de la signiente manera:

e Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables, Cada ejemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

e Un(01) CD que contenga el informe Final, as{ mismo los textos y célculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, S10, etc.

e Un (01) CD escaneando el Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

6.15 SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones objeto del contrato la ampliacién efectiva de
servicios de este servicio complementarios necesarios para mejorar la recrecion de la poblacion.

6.16 CONFIDENCIALIDAD

E consultor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién la que

tenga acceso y que se encuentra relacionada con la prestacién, quedando prohibida la revelar dicha
informacién a terceros.

En tal sentido, el consultor deberd dar cumplimiento a todas las politicas y estdndares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion comprende la informacién que se
entrega , como también la que se genera durante la realizacién de las actividades y la informacién producida
una vez que se haya concluido el servicio de consultorfa. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotograflas, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos, documentos y demés
documentos e informacién complilados o recibidos por el consultor.

6.17 PROPIEDAD INTELECTUAL
La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, las patentes, drechos
de autor, nombres comerciales, y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros

materiales que guarden una relacion directa con la ejecucién del servicio de consultoria o que se hubieren
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creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucién del servicio.

6.18BMEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formuladora podrd disponer la realizacién de visitas de supervisién
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondré la verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor.

También se verificara la participacién efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnice de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.
Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Para efectos de la coordinacién durante el desarrollo del estudio se tomar4 en cuenta:
Area que coordinar4 con el consultor:
El 4rea designada para la coordinacién directa de las actividades referidas al servicio de consultoria
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como 4rea usuaria, deberd disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.
Areas responsables de las medidas de control:

La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también serd el 4rea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultorfa,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.

Area que brindaré la conformidad:

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial, sers el 4rea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultorfa, luego de los informes de aprobacién y viabilidad respectivo.

6.19 FORMA DE PAGO

La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacién a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segiin
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La forma de pago seré al 100% a la aprobacién y/o Viabilidad y registro en el banco de Inversiones con su
respectivo Codigo Unico de Inversiones (CUT).

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora deberd remitir la siguiente informacion:
+ Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada, indicando si
corresponde la aplicacién de penalidad sélo en los casos que corresponda.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dfas hébiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

Para el Pago del Servicio se adjuntara lo siguiente:

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracion Jurada CCL.

Retencion de 4ta categorfa en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por

la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original
completo y CDs.

ANEANEA NN
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6.20 CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del reglamento de la ley N°
32069, ley general de contrataciones piiblicas, aprobado mediante D.S. N° 009-2025/EF
La entidad a través de la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Unidad Formuladora otorga la

conformidad de los bienes o servicios en un plazo méaximo de siete (07) dias computados desde el dia
siguiente de recibido el entregable, salvo que el contrato exija pruebas especificas.

De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al
contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo de hasta (10) dfas calendario.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacién de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Sub Gerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato.

En caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectua la recepcion o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacién, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

La recepcion conforme de la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

6.21 GESTION DE RIESGO
Es un proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacién publica, el cual comprende las
actividades y las acciones proactivas, preventivas, y transversales adoptadas por una Entidad contratante
para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacién de bienes, servicios y obras, Dichas
actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacién, analisis valoracion, gestion, control y
monitoreo de riesgos, que permitan tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales
derivadas de estos. Las Entidades contratantes realizan la gestion de riesgos a fin de aumentar la probabilidad
y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan
afectar el cumplimiento de la finalidad publica buscada. En todo momento, la gestién de riesgos debe

Pégina 14 de 21



Municipalidad Provincial de Jea

&
"Afio de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" | (G
9

GBLGA DEL o
L)

considerar una mejora en la administracién y en el uso de los recursos publicos.

6.220TRAS PENALIDADES APLICABLES

NO

DESCRIPCION

PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

2% de la UIT, por cada dia de
ausencia del personal
Segiin informe de la UF

El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las
reuniones convocadas por la UF

2% de la UIT, por cada inasistencia.
Seglin informe de la UF

En caso, de atraso en la presentacion de los entregables

2% de la UIT, por cada dfa de atraso
Segun informe de la UF

En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los
profesionales responsables

0.5% de la UIT por cada firma que
falte Segin informe de la UF

6.23 RESPONSABILIDA POR VICIOS OCULTOS

La conformidad a la recepcién de la prestacién por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.
EL CONSULTOR, deber4 garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (01) afio,
posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio.

6.24 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DE CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO LEY
N° 31564)
Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la declaracién
jurada de prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la ley de prevencién y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio puiblico. Asi mismo en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el artfculo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco
affos para contratar o prestar servicios al estado, bajo cualquier modalidad.

6.2SANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
El proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido, o efectuado ningiin pago o entrea
de cualquier beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta a os evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la Entidad contratante.
Asi mismo el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato
y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar
con probidad sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. ‘

Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer , negociar , prometer, o dar regalos, cortesfas,
invitaciones, donativos, o cualquier otro beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente a funcionarios
publicos, servidores publicos, locadores de servicios, o proveedores de servicios del drea usuaria, de la
dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacién, y/o cualquier servidor de la
¢ entidad contratante con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilfcito. En esa linea se
obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas, y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes

los actos de corrupcién o de inconducta funcional de os cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién
del contrato con la Municipalidad provincial de Ica.

Tratandose de una persona jurfdica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes,

de los 6rganos de administracién, apoderados,

representantes legales, funcionarios, asesores, o cualquier

persona vinculada a la persona jurfdica que representa, comprometiéndose a informales sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Pdgina 15 de 21



' JRLICA DE A, t 4
Municip alidad Provincial de Jea

"Afio de la esperanza y fortalecimiento de la democracia"

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cléausula, durante la ejecucién
contractual , otorga la Municipalidad provincial de Ica el derecho de resolver total o parcialmente el contrato
. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catdlogos electrénicos, de
acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los catalogos
electrénicos de acuerdo marco. En ningiin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

6.26SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segiin lo sefialado en el artfculo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Phiblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segiin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

6.27 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
La declaratoria de viabilidad es requisito previo a la fase de inversién.
Se aplica a un proyecto de inversién publica que a través de sus estudios de preinversion ha evidenciado
ser socialmente rentable, sostenible, y concordante con los lineamientos de politica establecida por las
autoridades correspondientes.
Asl mismo debe tomarse las previsiones necesarias para que el servicio a ser ejecutado respete los
pardmetros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos cronograma, disefiou otros
factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.

6.28 NORMATIVA ESPECIFICA

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobado mediante resolution directoral N° 001-2019EF/63.01
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programaci6n
Multianual y Gesti6n de Inversiones”,

6.29GARANTIAS
Segun el artfculo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser

garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantfa de fiel
cumplimiento del contrato

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve
mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es
organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA de
conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

6.31RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del
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Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

Los hitos especificos son:

1. Elincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento.

2. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulacién del monto
maximo de otras penalidades, incurridas en la prestacion a cargo del contratista.

3. Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucién de la prestacién, pese al requerimiento
para corregir tal situacion.

Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

6.32_ MONTO DE LA CUANTIA.

Para que se proceda al inicio del tramite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacién
de los documentos : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
CALLE PSJ ALFONSO UGARTE Y SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD SAN JOAQUIN VIEJO
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, estard
incluido impuesto de ley, asf como los gastos de pasajes, vidticos y costos operacionales que se genere
durante la formulacion del PIP.

DESAGREGADO DEL MONTO DE LA CUANTIA

Jefe de proyecto

Especialista en costos y presupuestos
Especialista en Formulacion de P

Estudio de mecanica de suelos
Levantamiento topografico GLB 1.00 1.00

Otros tramites

Alquiler de oficina mes 1.00 1.00

Copias (02 juegos del estudio) GLB 2.00 1.00
Impresiones 01 original del estudio

Utiles de oficina

6.33 OTRAS CONSIDERACIONES

& EL CONSULTOR debera realizar la presentacion del estudio completo caso contrario de detectarse
informacién incompleta o la omisién de informacién erigida en los términos de referencia se procedera
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a la devoluci6n del estudio considerandose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.

EL CONSULTOR deber4 realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracion de observaciones que no haya subsanado le correspondera la aplicacién de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteraciéon de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

EL CONSULTOR, NO podré ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podra sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

EL CONSULTOR, entregara los documentos objeto de la prestacion del servicio de consultorfa, dentro
de los plazos establecidos, y seré responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacién
de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)
afio, posterior a la conformidad y emisi6én de la constancia de prestacién de servicio.

El incumplimiento DEL. CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

EL CONSULTOR, debera elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos
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