TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
ANIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSION
CON NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA AV. CAMINQ REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR DE MENORES (INABIF)
HASTA EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE DISTRITO DE 1CA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.”, segin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-
63.01-FORMULACION Y EVALUACION. y en el marco de la Ley N° 32069 Ley General de
Conirataciones Publicas.

CONTRATO MENOR

1.  AREA USUARIA,

La Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora de la Gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial. Es la responsable de la formulacion y evaluacion de los proyectos de
inversion publica. De acuerdo al ROT vigente de la Municipalidad provincial de [ca.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de consulioria para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversién del
proyecto de inversion cuya de denominacion preliminar es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV, CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR DE
MENORES (INABIF) HASTA EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.”

3.  FINALIDAD PUBLICA

Es la intervencidn desde el Hogar de menores del (INABIF) hasta el parque de las Brujas de Cachiche,
mediante la formulacion de un estudie de preinversién para, ¢l : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR
DE MENORES (INABIF) HASTA EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.” con la finalidad de brindar un
buen servicio de movilidad urbana a los usuarios y asi mismo mejorar el ornato de la ciudad, contribuyendo
al cierre de brechas identificade por la Municipalidad Provincial de Ica.

ANTECEDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segin la Ley Orgénica de Municipalidades
en su articulo N°79, item N°2.1, en materia de organizacidn del espacio fisico y uso del suelo estd la de:
“Ejecutar directamente o concesionar la ejecucion de las obras de infracsiructura urbana o rural de caracter
multidistrital que sean indispensables para la produccitn, el comercio, el transpoite y la recreacion de la
previncia, tales como parques, alamedas, y ofras similares, en coordinacién con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, segin sea ¢l caso; de conformidad con el Plan de Desarrello Municipal
y el Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de kca, con el fin de mejorar
la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencién inmediata de las difercntes obras
programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendri a través de la Unidad
Formuiadora en la formulacion de una ficha técnica y a través de la UFI la elaboracion del Expediente
Técnico enmarcados en los objetivos de la gestibn Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en
coordinacion con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulacion del perfil
del proyecte con ta finalidad de lograr su ejecucién a fin de tener:

- Mejor disposicion para que la poblacion de la zona cuente con una transitabitidad segura y continua.
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- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracion econdmica y social .

La Municipalidad Provincial de Tca, dentro de sus funciones de organizar y conducir 1a gestion pablica de
acuerdo a sus competenciag exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tienc 1a responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucion de proyectos y/u obras de interés prioritario de Ia provincia.

Ademas, dentro de sus indicadores de brechas por tipologia a identificado el porcentaje de la pobiacidn
urbana sin acceso a servicios de cspacios publicos urbanos, en ese sentido es necesario la intervencién con
un proyecto de inversién puiblica en el drea geografica materia de intervencion, ya que s¢ contribuira con
el cierre de brecha identificado.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACHON

Objetivo general

El objelivo es establecer las caracteristicas y condiciones bajo las cuales se Formulard el Estudio de
Pre Inversion del Proyecto : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA AV. CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR DE MENORES (INABIF)
HASTA EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE 1CA DEL DEPARTAMENTO DE 1CA.”, Los resultados de este estudio deben
permnitir establecer si la inversion pablica puede proseguir o no con los estudios requeridos para tomar
la decisién de su Inversidn y lograr la aprobacion/viabilidad del proyecto de ser el caso.

Objetivos especificos

Elaborar el Estudio de Preinversion, del Proyecto : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV, CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL HOGAR
DE MENORES (INABIF) HASTA FEL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.” para ello
sera necesario revisar, analizar y evaluar las diferentes opciones de ubicacién, tamafio y tecnologia de
los componentes que conforman cl proyecto, beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la
infraestructura, ubicacion geografica y topografia de la zona, a todos los sectores que conforman el
drea de intervencion del proyecto.

Determinar Las metas y dimensiones de jos distintos componentes del proyecto serin
determinadas por €l consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos econdmicos
ambientales y sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, informacién
disponible e investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para
Ia atencién adecuada y eficiente de Ta poblacion en lo que respecta a los servicios de espacios pablicos
urbanos.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

De la Formulacidn

+ E1 Estudio de Preinversion deberi ser formulado de acuerde a la Directiva N 081-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacion y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Pregramacion
Multianual y Gestion de Inversiones™, que establece las pautas para la elaboracion del estudio de pre
inversion.

El estudio se basara en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
parimetros y variables que intervienen tales como Informacion socioeconémica (proyecciones de
poblacién, tasas, etc), Costos de operacidbn y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento ¢
indicadores, etc. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el cdlculo de variables y parametros queden justificados vy
demaostrados.

El o los formulador (es) que elaboran el PI deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en la
recopilacion de informaciém (andlisis sistematico y ruta critica de atencion en los servicios maltiples,
cuestionarios, entre ofros), fuentes de inforimacion a revisar, asi como el enfoque metodologico para
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abordar aspectos como la identificacion, formulacion, evaluacion del proyecto, entre ofros que se
juzguen relevantes para la estructuracién del estudio (Ver Ficha General simplificada del sector
vivienda construccion y saneamiento, de Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con estandares,
que permitan la acreditaci6n para el funcionamiento de la infraestructura.

ACTIVIDADES

Se presentard todo recurso Telacionado con informacion recopilada y/o documentacion (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector piblico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacién que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacidn y mantenimiento, ete.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
ejecucion del proyecto de inversion pablica csto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segun corresponda su aplicacion,

En la presentacion final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versioncs
impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: texfos, y cdlculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en €l marco del sistema
de programaciéon multianual de inversiones, procesados en los programas informéticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio dcbe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
técnica general simplificada y Formate N°07-A/07-B o segin corresponda, estudio de
preinversién, anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadoeres de acuerdo a los
requisitos solicitados, con indice de contenidos en papel bond A4, letra Arial 11, visados con firma
¥ sello del formulador {es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los
archivos firmados digitalmente en fodas las hojas, ¢ los documentos firmados y escaneados de
todo el estudio) con el fin de disminuir ¢l volumen de archivo fisico.

METODOLOGIA

La TIngenierfa que se empleard en la inversion publica es de tipo basica, es decir en este aivel se
determinan con mayor precision los requerimientos de recursos para las fases de ejecucion
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamafio, localizacion, asi como el anteproyecto y tecnologia para la alernativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir ¢l desarrollo de estudios de base, como estudios topograficos, estudios de
mecdnica de suelos y/o geotécnicos, etc. La ingenieria basica debe ser una sélida base para la
ingenieria de detalle.

¢ de saneamiento fisico legal

l' rnsulior deberd elaborar y realizar el Informe de diagnostico de situacion del saneamiento fisico
‘_ !i de ltos terrenos y predios afectados. ldentificando la situacidn legal y si se encuentran inscritos en
registros piblicos, Esto debera estar acompafiado de un plano donde se visualice las Arcas alectadas.

Del Contenido

- La informacién registrada del estudio tiene caracter de declaracién jurada D.S. N° 027-2017-EF
+ Sin caracter limitativo, el estudio de Preinversion debe tener el siguiente contenide minimo:

A, FORMATO N° 07 (Formato de Registro).
B. FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)

C. FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha técnica para proyectos de
baja y mediana complejidad. Contenido Minimo del estudio de Preinversion)
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PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

A, Informacion general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecio:

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda:
1D, Analisis técnico del Proyecto:

E. Gestion del Proyecto:

F. Costos def Proyecto:

G. Evaluacion Social

H. Sostenibilidad del Proyecto:

I. Marco Logico

1 DATOS GENERALES

Institucionalidad

Responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversion
Nombre del proyecto de inversion

Alineamiento y contribucion al cierre de una brecha prioritaria

Sl

H IDENTFIFICACION

Seccién N° 2 Diagnéstico del drea de estudio
Seccion N®3  Diagnostico de la unidad productora
Seccion N° 4 Problema / objetivo
Seccion N° 5 Horizonte de cvaluacion
IT FORMULACION
Seccién N® 6  Brecha de servicio
Seccion N° 7  Analisis técnico
Seccidn N° 8§ Costos del proyecto
IIT EVALUACION
Seccién N® 9 Evaluacion social
Seccién N° 14 Sostenibilidad
Seccion N° 11 Gestion del proyecto
Seccion N® 12 impacto ambiental
Seccién N® 13 Conclustones y recomendacicnes

Seccion N® 14 Firmas

ANEXOS:

Incluir como anexos, toda la informacién, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,

cuadros, céleulos, disefio, memonias de calculo y otros, que sustenten cada uno de ios puntos

considerados en la Alternativa de Solucion. Siendo los siguientes:

1) Estructura de los Costos de Inversion (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se realizara unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los componentes
de Infraestructura.

2) Desagregado de expediente técnico
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Desagregado de supervision

Planilla de metrados

Cotizaciones

Saneamiento fisico legal del terreno.

Documentacién de la entidad/sector/junia u otro que se hard cargo de la operacién y

mantenimiento, firmada por el responsable del érgano resolutivo, en donde se indique el

compromise del monto asignado.

8) Los Planos minimos a presentarse seran de acuerdo al concepto de la Tngenieria a emplear
{Ingenieria basica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera.

Plano de ubicacién
Plano general de topografia
- Planos de planta situacion actual.
Piano de demoliciones
Planos de planta de la propuesta, Cortes, y otres que la UF solicite.
9) Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes, estudio topografico etc.

NOTA: Otros anexos gue la entidad (UNIDAD FORMUEBADORA) considere pertinente en
funcion del planteamiento propuesto por el consultor.

Los servicios prestados por el consultor son de cardcter externo y se desarrollan en un plazo que se detalia
en el item. 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultoria), computables en dfas calendario, para la
formulacién y presentacion del Proyecto de inversidn,

v El formulador debe hacer de conocimicnio a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de 1a MP), las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacion del Pl segiin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucion de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecte de inversion ello en
coordinacion también con las entidades responsables.

v La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de leca, revisard y evaluard el proyecto de Inversion, de encontrar
deficiencias en la Formulacion del estudio, éstas serdn comunicadas al consultor para su subsanacion,
otorgandole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de haber sido
notificado ¢l consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procederd a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el
levantamiento de observaciones en plazo otorgado, ta Municipalidad Provincial de Ica, le aplicara la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

6.3 PLAN DE TRABAJO

Los informes que debera presentar el Consultor son obligatorios y estdn determinados en los presentes
Términos de Referencia, asi como los contenidos y plazos detaflandose a continuacion:

PLAN DE TRABAJO; Es una herramienta de planificacién y gestion que permite programar ¢l trabajo
Hurante el tiempo de ejecucion de la consultoria. Ei plan de trabajo debe contener la relacion secuencial de
actividades que permitan alcanzar las metas y objetivos frazades, indicande los recursos que serdn
necesarios, las dificultades que pueden encontrarse , los sistemas de conirol, asi como ¢l cronograma y fa
designacidn de respensables.

Se debera presentar a los 7 dias de firmado el contrato o notificada Ia orden de servicio

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO
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Sera presentado dentro de los 30 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por 1a UF como parte del proceso de la evaluacién concurrente planteada para la
realizacion de este estudio de la Elaboracion de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo.

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

El consultor deber4 proveer los siguientes recurses.
Una oficina ubicada en la ciudad de lca

Una computadora Core i5 o similar

Una impresora muttifuncional

Un plotter Al

6.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La Municipalidad provincial de Ica a través del drea usuaria la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora proporcionara al consultor las [acilidades para la tramitacién y /o entrega de la documentacion
que sea hecesaria para la formulacion del proyecto, asi mismo la de coordinar y concertar reuniones de
trabajo al respecto.

6.6 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS, Y/O SANITARIAS

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprucba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01
Directiva Genera} del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y sus
modificatorias.

- Directiva N° 002-2025-GM-MP!

6.7 NORMAS TECNICAS

- Reglamento nacional de edificaciones, Normas G 030, Norma E 030, E 050

6.8 IMPACTO AMBIENTAL

Se tendra en consideracién  criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental . procurando evitar
impactos ambientales negativos,

6.9_SEGUROS
No aplica

6. 10APRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL

6.11 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL

Requisitos del consultor
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El consultor debera cumplir con los siguientes requisitos.

» (opia vigente dei Registro Nacional de Proveedores — Consulforias

¢ Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

¢  (Copiade DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder

¢ Declaracion jurada de no estar impedido para contratar con el estado

»  Declaracion jurada de contar con los equipos de ingenieria de oficina

¢ Declaracion jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

Perfil del consultor

EL censultor debe contar con la experiencia en el desarrollo y formulacién de proyectos de inversion
publica gue garantice que desarrollara el estudio con la calidad necesaria,

Formacién académica
En el case de ser persona natural el consultor debera ser ingeniero, arquitecto o economista debidamente
titulado, colegiado y habilitado, en caso de ser persona juridica solo acreditar la experiencia.

Especializacion
El jefe de proyecto debe contar con diplomado en formulacion y evaluacion de proyectos de inversidn en
el marco del invierte. pe

Experiencia

Requisitos

El postor debe acreditar un monto de facturacion equivalente igual o superior a (01} vez la cuantia del
servicio de /. 40,000.00 soles por la contratacion de consultorias iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computa
desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a la formulacion de estudios de pre inversion (ficha técnica
o perfiles} o la elaboracién de expedientes técnicos o documentos equivalentes para la creacidn,
mejoramiento ampliacion o recuperacion de parques, plazas, plazuelas, alamedas, boulevares, paseos
peatonales, losas de recreacidn, infraestructura urbana, edificaciones pitblicas o proyectos de movilidad
vial y/o urbana.

Acreditacion

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u dérdenes de
crwcms y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
C8 celacion se acredite documental y fehacientermente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte
estade de cuenta, cualquier otro documento emitido per entidad del sistema financiero que acredite el
ag bno o0 mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagol , correspondientes a un miximo de veinte
270) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones
realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral {ii)
del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos
u érdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan

1 £l solo selio de cancelado en el comprabante de pago, cuando ha side colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es
valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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contratacioncs independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, 1as veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en ¢l Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especiatidad.

En el caso de servicios de ejecucion periédica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los quince {I5) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debicndo adjuntarse copia de fas contormidades correspondientes a tal parte o los respectlivos
comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar como
experiencia dei postor en la especialidad aquelia que le hubieran transmitido como parte de dicha
reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondienie a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segiin corresponda.

Perfil del personal propuesto

Personal clave
Formacién académica
Requisitos:

- JEFE DE PROYECTO (INGENTERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
E! profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO CIVIL Y/O ECONOMISTA}
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN COSTOS ¥ PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional debera ser titutado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

prpditacion:
A4

f2huisito de calificacion relacionado a la formacion académica es verificado en el Registro Nacional de Grados
X4 démicos y Titulos Profesionales en la » sede digital de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos en la I~ sede

‘digital del Ministerio de Educacién, segin corresponda.

En caso que el requisito de calificacion relacionado a Ja formacién académica, no se encuentre inscrito en los
referidos registros, el postor debe presemtar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesitn del personal clave, asi come el nombre de la
universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

Experiencia
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- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA}
El profesional propucsto debera contar con una experiencia minima de 66 MESES como jefe de
proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de pre
inversion en general. Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS {ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional propucsto deberd contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfites y/o cstudios de preinversion en general.
Contado a partir de la acreditacién de su celegiatura.

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (ING CIVIL Y/O ECONOMISTA)
El profesional propucsto debera contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
formulacion y/o evaluador de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion cn
general, Contado a partir de 1a acreditacion de su colegiatura.

Acreditacibn:

La experiencia del personal se acreditara con cualquicra de los siguientes documentos: (i) copia simple de
coniratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de inversiones
donde demuesire el registro y aprobacion del estudio de pre inversion (v) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la expetiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan 1a experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando ¢l dfa, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de ia
entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

n caso los docamentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una anligiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paratelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha

experiencia sélo se considera una vez el periodo traslapado.

6.12 LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO

s  Departamento : fea

e Provincia lca

e Distrito s Tea

=  Zona de Ubicacidn : Urbano

e Altitud : 406 m.5.n.m.
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: En su mayoria plano

= Topografia
: Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C

+ Clima
Coordenadas de Inicio (INABIF) :-14.086373, -75.737964
Coordenadas finales (PARQUE) : -14.090908, -75.736646

CIUDAD DEICA: .
TE: 421234.00 m E

NORTE: 8442852.00 m S

Plazo
El piazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboracion de la Ficha Técnica y Documento Técnico del

royecto, es de treinta (30) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la
brden de Servicio y/o contrato respectivo, No se tomara cn cuenta los dias que tiene la entidad para revisar

el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:
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6.13 PRODUCTOS ENTREGABLES

PLAN DE

M TRABAJO {7 DIAS CALENDARIOS
ENTREGABLE
02 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacion de los Informes

Para la evaluacion final el proyecto de inversién por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo estd determinado por la Directiva N¢ 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacion y
Evaluacion en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento dc Observaciones de los informes solicitados

Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que ¢l drea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se tomara en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada entrega.
6.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

e Desarrollar el estudio de preinversion a nivel de ficha técnica del scctor y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.°
001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de encro de 2019.

s  Fl Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la formulacion del Proyecto de Inversion. En este sentido, debera garantizar la calidad del estudio
y responder por el trabajo realizado.

«  Cuando el evaluador y/o cvaluadores de Ja Municipalidad Provincial de [ca, convoquen a reunioncs
de coordinacién, sera obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de
apoyo, de ser necesario, siendo razon de aplicacion de multas o penalidades la inasistencia de estos.

s [l Consultor deberd efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccion donde se ejecutara los

trabajos del estudio de pre inversion con la finalidad de la revisién de la informacion disponible y

conocer el grado de dificultad que tendra E! Consultor al momento de la gjecucién de los trabajos.

El Consulior, debera investigar la existencia de otros proyectos existentes 0 en elaboracion que

tengan ¢l mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por

algin ente involucrado en el proyecto, en coordinacion con la Unidad Formuladora y Unidad

Ejecutora de Inversiones.

Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas ¢ vicios en la

formulacién de la ficha técnica general simplificada y/o estandar, segiin corresponda,

Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversion Piblica vigente, asi como los

manuales y guias metodologicas que correspondan.

s Recabar toda la informacion necesaria para elaborar la ficha técnica.

s Presentar los documentos que formen parte dei estudio debidamente sellados, foliados y firmados
por El Consultor, los cuales deberdn contener en version digital (CD). Esto es un proceso
imprescindible para proceder a la revision.

e  Todos los documentos que se elaboren deberén ser de facil comprension y lo suficienicmente claros
y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso
constryctivo.
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e  Mantener una comunicacion continua y coordinada entre el consultor y el drea usuaria (Subgerencia
de estudios, proyectos y Unidad Formuladora), asi como también, con el drea Preductora, de la
Municipalidad Provincial de lca, que permita cumplir con ¢l desarrolio de la inversién.

» Inspeecion ocular de la zona donde se desarrollara ef provecto,

»  Se levantaran las observaciones que pudieran formular la Unidad Fonmuladora responsable de la
cvaluacion del proyecio, hasta alcanzar Ja aprobacion y viabilidad correspondicnte.

»  En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procedera
a su devohicion considerandose en tal caso como no recibido o que produciré la aplicacion de la
penalidad por lo dias que se contabilicen como retraso hasta el dia de su presentacién con todo el
contenido exigido cn estos términos de referencia.

e El Consultor presentara el enfregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora, dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La revision
correspondiente por parie del responsable de fa UF, debera emitir su opinién dentro de los 10 dias
hébiles.

e« El Consultor deberd presentar la documentacién de los compromisos adquiridos por los
involucrados en el proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

e Los informes parciales deberan presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM
que contenga el informe respectivo, con todos los textos, clculos, planos, y datos desarrollados en
¢l estudio debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada
ejemplar se presentard en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel,
Auto CAD, S10, etc., para Windows 2007 o superior. De cada informe se presentara Dos (01)
ejemplar original en archivadores tipo palanca. Y 02 copias completas.

» El informe Final, debera presentarse de la siguiente manera:

e Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables. Cada ¢jemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

e Un (01) CD que contenga el informe Final, asi mismo los textos y célculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Aute CAD, 810, etc.

s Un (01) CD escaneando ¢l Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, seflado y firmado.

6.15 SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones objeto del contrato la ampliacién efectiva de
servicios de este servicio complemenlarios necesarios para mejorar la recrecion de la poblacion.

6.16 CONFIDENCIALIDAD

E consultor debe mantener ta confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién la que

tenga acceso y que se encuentra relacionada con la prestacion, quedando prohibida la revelar dicha

O\ informacién a terceros.
A
5

"Hn tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estindares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion comprende la informacién que se
entrega , como también fa que se genera durante la realizacion de tas actividades y la informacién producida
una vez que se haya concluido el servicio de consultoria. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos vy demas
documentos ¢ informacién complilados o recibidos por el consultor.

6.17 PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intciectual, incluidos sin limitacién, las patentes, drechos
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de autor, nombres comerciales, y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros

materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio de consultoria o que sc hubieren

creade o producido como consecuencia o ea el curso de la gjecucion del servicio.

6.ISMEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento def servicio, La Municipalidad provincial de Tca, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formuladora podrd disponer la realizacion de visitas de supervision
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondra fa verificacién en campe de los datos oblenidos por el Consultor.
También se verificara la participacion efectiva de los profesionales que conforman ¢l cquipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.
Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Para efectos de la coordinacién durante el desarrollo del estudio se tomara en cuenta:
Area que coordinard con el consultor:
El 4rea designada para la coordinacién directa de las actividades referidas al servicie de consultoria
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como 4rca usuaria, deberd disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.
Areas responsables de las medidas de control:
La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también serd el 4rea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultoria,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.
Area que brindara la conformidad:
La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondicicnamiento territorial, sera el drea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultoria, luego de los informes de aprobacion y viabilidad respectivo.

6.19 FORMA DE PAGO

1.a Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcién formal y completa de la documentacidn correspondiente, segun
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2023-EF.

La forma de pago sera al 100% a la aprobacién y/o Viabilidad y registro en ¢l banco de Inversiones con su
respectivo Codigo Unico de Inversiones (CUI).

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora deberd remitir la siguiente informacién:
[nforme del fincionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, indicando si
corresponde la aplicacién de penalidad sélo en los casos que corresponda,

La Municipalidad Provincial de Eca debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

Para el Pago del Servicio se adjuntard lo siguiente:

v Recibo por Honorarios o Factura,

Declaracién Jurada CCI.

Retencion de 4ta categoria en caso amerite.

Informe indicando la culminacion de los trabajos y declaratoria de viabilidad, olorgada por
Ta Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudie en 02 original

SNENRN
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completo ¥ CDs.

" PLAZO MAXIMO PARA - PORCENTAJ

 GNTREGA . LA PRESENTACION POR
.o . PARTEDEL CONSULTOR -
i PLAN DE 0%
| TRABajo | OTPIASCALENDARIOS |-
ENTREGABLE 100%
02 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

6.20 CONFORMIDAD

La conformidad de la prestacidn se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del reglamento de la ley N°®
32069, ley general de conlratacionss pablicas, aprobado mediante D.S. N© 009-2025/FF

La entidad a través de la Subgerencia de Estudios, Proyvectos v Unidad Formuladora de la GDUAT,

otorga la conformidad de los bienes o servicios en un plazo maximo de siete (07) dfas computados desde el

dia siguiente de recibido el entregable, salve que el contrato exija pruebas especificas.

De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al
confratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgdndole un plazo de basta (10) dias calendario.
Subsanadas las cbservacicnes dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
ta conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
setr imputados al contratista a efectos de la aplicacidn de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Sub Gerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar per
resolver ¢l contrato.

G caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
_ orresponcle aplicar la penalidad por mera desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
O onsiderar Jos dfas en los que pudiera incurrir 1a Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes,

LEste procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
/ caracter{sticas y condiciones ofrecidas, en cuye caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos ¥ unidad
' formuladora no efectia la recepcidn o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiende considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso,

La recepeidn conforme de la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme 2 lo dispuesto por los articules 49 de la
Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Puablicas y ¢ articulo 144 de su Reglamento.

6.21 GESTION DE RIESGO
Es un proceso dindmico y abarca todas las etapas de la confratacidn publica, el cual comprende las
actividades y las acciones proactivas, preventivas, y transversales adoptadas por una Entidad contratante
para identificar los riesgos que esta enfienta en la contratacidn de bienes, servicios y obras, Dichas
actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacion, andlisis valoracién, gestidn, control y

monitorec de riesgos, que permitan tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales
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derivadas de estos. Las Entidades contratantes realizan la gestion de riesgos a tin de aumentar la probabilidad

y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan
afectar el cumplimiento de la finalidad publica buscada. En todo momento, la gestidn de riesgos debe

considerar una mejora en la administracion y en el uso de los recursos publicos.

6.220TRAS PENALIDADES APLICABLES

No DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista | g0, de o UIT, por cada dia de
1|y el personai ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

9 El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las | 2% de la UIT, por cada inasistencia,
reuniones convocadas por la UF Segun informe de la UTF

2% de 1a UTT, por cada dia de atraso
Segin informe de la UF

ausencia del personal
Segiin informe de la UF

3 | En caso, de atraso en la presentacién de los entregabies

4 | En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los 0.5% de 1a UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Segun informe de la UF

6.23 RESPONSARBILIDA POR VICIOS OCULTOS

T.a conformidad a Ta recepeion de fa prestaciéon por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EL CONSULTOR, deberd garantizar ta calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (01) afio,
posterior a la conformidad y emision de la constancia de prestacién de servicio.

6.24 CLAUSULA DE CUMPLIMTENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DE CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBRLICO LEY
N° 31564)
Son causales de resolucién de contrato ta presentacion con informacién inexacta o falsa de la declaracion
jurada de prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la ley de prevencién y mitigacion
del conflicto de intereses en el accese y salida de personal del servicio piblico. Asi mismo en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco

afios para contratar ¢ prestar servicios al estado, bajo cualquier modalidad.

.“ SANTHCORRUPCION Y ANTISOBORNO

INE| proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido, o efectuado ningin pago o entrea

cualguier bereficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta a os evaluadores del proceso de

Asi mismo el proveedor se obliga a mantener una conducta proba ¢ integra durante fa vigencia del contrato
y después de culminado ¢l mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar
con probidad sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer , negociar , prometer, o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donatives, o cualquier otro beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente a funcionarios
publicos, servidores piblicos, locadores de servicios, o proveedores de servicios del drea usuaria, de la

dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion, y/o cualquier servidor de la
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" entidad contratante con la finalidad de obtener algnna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea se
obliga a adoptar tas medidas técnhicas, organizativas, y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionaimente ¢l proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes
los actos de corrupcién o de inconducta funcional de os cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion
del contrato con la Municipalidad provincial de Ica.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes,
de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, o cualquier
persona vinculada a la persona juridica que representa, comprometiéndose a informales sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incirmplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion
contractual , otorga fa Municipalidad provincial de [ca el derecho de resolver total o parcialmente el contrato
. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de jos catalogos electrénicos, de
acuerdo marco, el incumplimiente de !a presente clausula conllevara que sea excluido de los catalogos
electrénicos de acuerdo marco. En ningdn caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles,

penales v administrativas a que hubiera lugar.

6.2650LUCION DE CONTROVERSIAS

Las confroversias que surjan entre las partes duranie la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segiin el acuerdo de fas partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a selicitar una conciliacion dentre del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialada en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Pablicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerde entre ambas partes o se

llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbiiral emitido es mapelabie, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, lLey Geperal de
Contrataciones Piblicas.

6.27 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
La declaratoria de viabilidad es requisito previo a la fase de inversion.
Se aplica a un proyecto de inversién piblica que a través de sus estudios de preinversion ha evidenciado
ser socialmente rentable, sostenible, y concordante con los lineamientos de politica establecida por las
autoridades correspondientes.
Asi mismo debe tomarse las previsiones necesarias para que el servicio a ser ejecutado respete los
pardmetros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, inciuyendo costos cronograma, disefiou otros

factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.

6.28 NORMATIVA ESPECIFICA
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Directiva N® 001-2019-EF/63.01, aprobado mediante resolution directoral N® 001-2019EF/63.01
“Directiva para la Formulacion y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacionat de Programacién
Multianual v Gestion de Inversiones”.

6.29GARANTIAS
Segiin el articuio 61 de la LGCP, ¢l cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser
garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantia de ficl

complimiento del contrato

6.30CONVENIO ARBITRAL
Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuetve
mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es
organizadoe y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA de

conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

6.31RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por lerminacién anticipada del confrato en caso de que el contrato
contenga mds de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, probado por Decreto Supremo
N® 009-2025-EF.

Los hitos especificos son:

1. El incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento.
2. Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por acumulacion del monto
maximo de otras penalidades, incurridas en la prestacion a cargo del contratista.
3. Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucién de la prestacion, pese al requerimiento
para corTegir tal situacion.
Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

Pagina 17 de 22



AV IEA DEg
o s,

& 3

Municipalidad Provincial de Jea

"Afio de la esperanza y fortalecimiento de la democracia”

6.32 MONTO DE LA CUANTIA.

Para que se proceda al inicio del tramite para los pagos correspondientes, es indispensable l1a presentacién
de Jos documentos : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AYV.
CAMINO REAL DE CACHICHE DESDE EL. HOGAR DE MENORES {INABIF) HASTA EL
PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE MISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA.”, estara incluido impuesto de ley, asi como fos gastos de pasajes,
vidticos y costos operacionates que se genere durante la formulacion del P1P,

PRECIO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD (MESES) | UNITARIO

PARCIAL

Jefe de proyecto Mes 1.00 1.00
Espccialista en costos y presupuesilos Mes 1.00 1.00
Especialista en Formulacion de I'rovectos Mcs 1.00 1.00

2.00 | PERSONAL TEENICO -

Cadista Mes 1.00 1.00

3.00 | ESTUDIOS BASICOS.

Estudio de mecanica de suelos GLB 1.06 1.00
1.evantarmicnto topografico GLB 5,00 1.00

Otraos tramites GLB 1.00 [ Kt

400 GASTOS VARIOS .

Alquiler de oficina Mes 1.00 1.00
Copias (02 juegos del estdio) GL.1B 2.00 100
Impresiones 01 original del estudio GLB 1.0¢ 1.00 .
Utiles de oficina Gl.3 1.00 1.00
COSTO DIRECTO (1+2+3}
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6.33 OTRAS CONSIDERACIONES

ft

LI

EL CONSULTOR debera realizar la presentacion del estudio completo caso contrario de detectarse
informacion incompleta o la omisién de informacion erigida en los tériminos de referencia se procedera
a la devolucion del estudio considerandose como no recibido ¢l estudio y sc aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.

EL CONSULTOR debera realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incwarir en reiteracion de observaciones que no haya subsanado le correspondera la aplicacion de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracién de observaciones hasta €l informe de aprobacion del cstudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

EL CONSULTOR, NO podra ceder parcial o totalimente su posicion contractual, (NO podra sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

EL. CONSULTOR, entregari los documentos objete de la prestacion del servicio de consultoria, dentro
de los plazos establecidos, y sera responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacion
de la Ficha Técnica y Documento Téenico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

EL CONSULTOR, deberd garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta porun (01)
afio, posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacion de servicio.

El incumplimiento DEL CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

EL CONSULTOR, debera elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar €l Estudio, dentro de los plazos establecidos
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