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MEMORANDUM N°1946-2026/MDS/GM.

A : Cpe. Luis Humberto Chanchari del Aguila. |
bt mi £ £
Jefe de la Oficina de Abastecimientos. @ MUNCIPALIDAD DISTRITAL OF SUEFE
: RECIBIDO
DE :Ing. Jorge Luis Medina Burga. 08 JuL. 2026
Gerente Municipal-MDS. HH-32 a7
Hora_U ~ __~ < Folio
N° Exped __,’_’_Lana—j—
ASUNTO : ESTUDIO DE MERCADO.
REFERENCIA : INFORME N°327-2026-MDS/HPE-GIM
FECHA : Sucre, 08 de jufio 2026.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la
vez, en atencion al documento de referencia, SOLICITO ESTUDIO DE MERCADO para la
contratacion de los servicios de Ejecucion de la Ficha Técnica Denominada: “MANTENIMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DESDE EL DESVIO SAN JUAN DE
TINCAT-LA QUINUILLA, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria, por
lo que, derivo dicho documento para su tramite correspondiente.

Se adjunta:
e INFORME N°327-2026-MDS/HPE-GIM
e Expediente administrativo compuesto por noventa y siete (97) folios.

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes agradecer la atencion brindada y
manifestarle las muestras de mi especial consideracion y estima.

Atentamente;

D@ DE SUCK

“Ing. Jo L Medma Burn-
TE MUNICIPAL
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“ANO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA™

A . ING.JORGE LUIS MEDINA BURGA %ﬁ% ECIBIDOF—

GERENTE MUNICIPAL “g W 2033 _reken I __.
) a9 .24 3 o2
DE : ING. HEINER PAREDES EDQUEN vem. £3:92.25 .. HGmmems

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA
ASUNTO : SOLICITO ESTUDIO DE MERCADO I e e e
REFERENCIA: MEMORANDUM N°1371-2026/MDS/GM

FECHA : Sucre, 08 de julio del 2026

Por intermedio del presente, me es grato dirigirme a su Despacho, para saludarle
cordialmente y al mismo tiempo SOLICITAR ESTUDIO DE MERCADO, para la Contratacién del
Servicio de Ejecucién de la ficha técnica denominada “Mantenimiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular Desde El Desvi6 San Juan de Tincat - La Quinuilla, Distrito de Sucre,
Provincia de Celendfn, Departamento de Cajamarca”, solicitado por la Gerencia de Infraestructura
v Maquinana.

Sin mis que aclarar sobre la presente, aprovechando la oportunidad para expreser mi

consideracion y mas alta estima personal.
Se adjunta:
*  EXPEDIENTE ORIGINAL (96 FOLIOS)

Atentamente,
(TErapMUNLPNIDAD DATRITAL DF SUCRE

csessasea

5. & Y < 't ! Loquen
SERENTE DE INFRAE Tu,g,wml ¥ MAGUINARIA

Ir Mararia Phavas NN
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“ANO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"
TERMINOS DE REFERENCIA DE EJECUCION DE FICHA TECNICA:

CONTRATACION DE EJECUCION DE FIHA TECNICA “MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR DESDE EL DESVIO SAN JUAN DE TINCAT - LA QUINUILLA,
DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

1.  AREA USUARIA
Gerencia de Infraestructura y Maquinaria = Municipalidad Distrital de Sucre.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del servicio de ¢jecucion de la ficha téenica denominada: “MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DESDE EL DESVIO SAN JUAN DE TINCAT -
LA QUINUILLA, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA™.

3. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION:
El proyecto consistente en la ejecucion de trabajos de mantenimiento del servicio de transitabilidad
vehicular en el tramo San Juan de Tincat — La Quinuilla, ubicado en el distrito de Sucre, provincia de
Celendin, departamento de Cajamarca, Las actividades comprenden la conservacioén y mejoramiento de la
via mediante trabajos de pertilado, nivelacién y conformacién de la plataforma, eliminacién de material
suelto, afirmado, limpieza y mantenimiento de cunetas, asi como la rehabilitacién de sectores deteriorados
que afectan la circulacién vehicular.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

4.1. Objetivo General:
- Contratar a una persona natural o juridica especializada para la ejecucion de las actividades
contempladas en la ficha técnica de mantenimiento del servicio de transitabilidad vehicular desde
San Juan de Tincat — La Quinuilla.

4.2. Objetivos Especificos:
- Garantizar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular,
- Mejorar la seguridad vial de los usuarios.
- Recuperar las condiciones operdticas de la via.
- Reducir el deterioro de la plataforma vial.
- Facilitar el transporte de productos agricolas, pecuarios y el acceso de la poblacién a servicios
bésicos.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
El contratista serd responsable de ejecutar integralmente las actividades contempladas en la ficha técnica
aprobada, proporcionando mano de obra, maquinaria, equipos, herramientas, materiales, combustible y
demés recursos necesarios para el cumplimiento del servicio.

5.1. Metrados

| RESUMEN DE METRADOS =

“MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DESDE EL
PROYECTO:  DESVIO SAN JUAN DE TINCAT - LA QUINUILLA, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA
DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

FECHA: Mayo - 2026

ITEM DESCRIPCION UND.  METRADO
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO CON EQUIPO M2 10,400.00
01.02.02 CARGUIO DE MATERIAL CONTAMINADO M3 624.00
01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO M3 624.00
01.02.04 TRANSPORTE DE MATERIAL CANTERA A OBRA M3 330.00
01.03 EXPLANACIONES

01.03.01 EXCARIFICADO DE SUPERFICIE DE RODADURA M2 10,400.00
01.03.02 CONFORMACION Y EXPLANACION DE BASE M2 10,400.00

Jr. Nazario Chavez N°201
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“ANO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

£2. Actividades Principales
Las actividades incluven, entre otras:
- Trabajos preliminares
- Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria
< Carguio de material contaminado
- Eliminacion de matenial contaminado
- Transporte de material de cantera a obra
- Explanaciones
- Excanficado de superficie de rodadura
- Conformacién v explanaciones de base

UBICACION DEL SERVICIO

La trocha tiene una longitud de 2.600 km y tiene como inicio las coordenadas: 812936.84 m E, 9224505.34
m S, Altitud = 3166 msnm. Y tiene como fin las coordenadas: 814506.26 m E; 9225614.94 m S Altitud =
3310 msam, ubicada en los Caserios San Juan de Tincat y La Quinuilla, en el Distrito de Sucre, en la
Provincia de Celendin, en el Departamento de Cajamarca.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la ficha técnica “Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular Desde
El Desvié San Juan de Tincat - La Quinuilla, Distrito De Sucre, Provincia De Celendin, Departamento De
Cajamarca™ servicio seré de 10 dias calendario, el mismo que empezara a regir con la autorizacién y
coordinacion con el representante de la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria,

SISTEMA DE CONTRATACION

La gjecucién de la ficha técnica “Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular Desde El Desvié
San Juan de Tincat ~ La Quinuilla, Distrito De Sucre, Provincia De Celendin, Departamento De Cajamarca”
se ejecutara bajo el sistema de contratacién de Costos Unitarios —~ Administracién Directa.

PRESUPUESTO
La ejecucién de la ficha técnica “Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular Desde El Desvio

AR N O 2 R S e €T Y T T Py M YA 5P R s =

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO : MANTENIMENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL LA VICTORIA - CANTANJE

ETAPALD : MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL

PROPIETARIO : MDS

UBICACION . DPTO.CAJAMARCA PROV.CELENDIN DIST:SUCRE LOC.SUCRE

FECHAPROYECTO 8082026

Item Descripeién Unid. Cant. Precio Parclal \ Sub Total

1 MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD IAL s "

11 TRABAJOS PRELIMINARES

141 MOVILIZACION Y DE SMOVILIZACION DE EQUIPCS [ 1 5600 3

12  WMOVIMIENTO DE TIERRAS

121 LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA nt 10400 0.18 i

122 CARGUIODE MATERIAL CONTAMNADO ] 024 ) : o
123  ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADQ [ 624 25 “
124 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA A OBRA .4 30 ns 7
13 EXPLANACIONES

131 ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE RODADURA nf 10400 018

132 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODADURA nf 10400 042 B

Costo Drecto

LISTA DE INSUMOS DEL PRESUPUESTO y
La ejecucién de la ficha técnica Mantenimiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular Desde El Desm")’
San Juan de Tincat — La Quinuilla, Distrito De Sucre, Provincia De Celendin, Departamento De Cajamarca
tiene la siguiente lista de insumos:

|

San Juan de Tincat — La Quinuilla, Distrito De Sucre, Provincia De Celendin, Departamento De Cajamarca”
P R T T T =iz s
A i " = .
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13.

14.

16.

17.

REQUISITOS DEL POSTOR

11.1. Perfil del Postor
- Persona natural o juridica con experiencia como minimo en uno (01) mantenimiento v/o
conservacion vial y/o similares.

11.2. Requisitos Minimos
- Persona natural o juridica dedicada dicha actividad econémica, acreditada con copia de consulta
RUC.
- Contar con RUC vigente v habido, acreditar con copia de consulta RUC.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente, acreditar con copia simple de RNP.
- Contar con CCI, acreditado con copia simple donde indique N° de CCI.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
- Ejecutar el servicio conforme a la ficha técnica.
- Garantizar la calidad de los trabajos ejecutados.
- Cumplir el cronograma de ejecucion.
= Cumplir normas de seguridad y salud ocupacional.
- Mantener sefializada la via durante los trabajos.
Asumir danos ocasionados durante la ejecucion del servicio.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
- Entregar la ficha técnica aprobada.
- Designar al responsable de verificacion de la ficha técnica.
- Brindar facilidades para el acceso al tramo.
- Efectuar el pago correspondiente conforme al contrato.

ADELANTOS
No corresponde.

CONFORMIDAD
La Conformidad serd emitida por el responsable de la Gerencia de Infraestructura, el cual el proveedor debe
de entregar su comprobante de pago a la Oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital de Sucre.

FORMA DE PAGO

La forma serd en pago tmico previo informe de conformidad por el responsable de la Gerencia de
Infraestructura, el cual el proveedor debe de entregar su comprobante de pago al 4rea de Logistica de la
Municipalidad Distrital de Sucre.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un
plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
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PENALIDADIS PORMORA EN LA PIRCUCION DE LA PRESTACION

I'n caso de retraso impustificndo del contratista en Ia ejecucion de las prestaciones objeto del contrnto, I
entidad contratante e aplica mtomaticamente 1ma penalidad por mora por cada din de straso e e sen
imputable La peralidad se aplica automaticamente y se ealcula de acuerdo con I siguiente {érmula

0.10xm
Penalidad diayla =~ §onm onee
Fxplazo en dias

Donde I uene los sipuientes valores

« Para bienes \ servicios: | =040
= Para obras
Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dins: F = 0.25
Para plazos mayores o iguales a ciento veinte dins: F = 0.15
- Para consultoria de obras:
Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0,40
Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0,25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato, componente o
item que debiod ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo,
al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de sistemas de entrega de obra y
consultoria de obra que contenga mas de un componente el monto y plazo corresponde al componente que
se gjecuta,

En caso no sea posible cuantificar ¢l monto de la prestacion materia de retraso, la entidad contratante
establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que ¢l mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En este Gltimo caso, la calificacién del retraso como justificado por parte de la entidad
contratante no da lugar al pago.

OTRO TIPO DE PENALIDADES (DE CORRESPONDER)
No corresponde.

OBLIGACIONES ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISMO se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Ademés, EI. CONTRATISTA debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.

FLI MU DAD DISTRITAL DE SUCRE:
erd -
Ing’ Heinen\g, ¢t Ldquén

GERENTE DE INFRAE A Y MAQUINARIA

FIRMA DEL SOLICITANTE
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