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Anexo N° 01-A

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

Órgano y/o Unidad Orgánica : SUBGERENCIA DE CAMINOS

Actividad del POI / Acción estratégica PEI : C0040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO 

PAVIMENTADA / SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL

Denominación de la contratación : SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO COORDINADOR PARA EL 

SEGUIMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTOS 

CONTRACTUAL DEL EJECUTOR Y DEL SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 

LA CARRETERA RUTA LI-113 Y DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA 

RUTA LI-119; PROYECTISTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LI-110 

PARA LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS DEL CONVENIO 2027 CON PVD.

# CLÁUSULAS

I FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación del SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO COORDINADOR PARA EL 
SEGUIMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTOS CONTRACTUAL DEL EJECUTOR Y DEL 
SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-113 Y DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 
LA CARRETERA RUTA LI-119; PROYECTISTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LI-110 PARA LOS 
MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS DEL CONVENIO 2027 CON PVD, tiene por finalidad atender oportunamente las actividades 
operativas y la gestión administrativa pública de la Sub Gerencia de Caminos para lograr potenciar y mejorar la infraestructura vial de 
soporte para el desarrollo económico y productivo; brindando comodidad, seguridad y economía a los usuarios de las carreteras de 
la región de La Libertad.

II OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar el SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO COORDINADOR PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO, 
CONTROL Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTOS CONTRACTUAL DEL EJECUTOR Y DEL SUPERVISOR DEL 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-113 Y DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA 
RUTA LI-119; PROYECTISTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LI-110 PARA LOS MANTENIMIENTOS 
PERIÓDICOS DEL CONVENIO 2027 CON PVD.; con el objetivo de asegurar la calidad, eficiencia y transparencia en la ejecución de 
los recursos y la ejecución de los mantenimientos viales a desarrollarse bajo la Sub Gerencia de Caminos.
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ALCANCE DEL SERVICIO

Elaboración de términos de referencia para la contratación del servicio de diagnóstico, evaluación y elaboración de fichas 
técnicas para la atención de puntos críticos por emergencia e implementación de medidas de seguridad y señalización vial 
referente a la red vial departamental.

1. 

Elaborar los Inventarios de Condición Vial, Inventarios Básicos e Inventarios Calificados de la infraestructura de la red vial 
departamental.

2. 

Revisar y/o aprobar los Inventarios de Condición Vial, Inventarios Básicos e Inventarios Calificados de la infraestructura vial 
departamental de la jurisdicción, realizados por terceros.

3. 

Realizar las actividades de campo programadas para la verificación de la infraestructura vial (puentes, carreteras u otros), 
evaluando el estado situacional de cada uno, describiendo su condición o grado de deterioro, teniendo en cuenta la 
establecido en las Directivas y/o Guías del MTC.

4. 

Efectuar la evaluación de daños de la infraestructura de la red vial departamental.5. 

Mantener actualizados los inventarios viales de cada una de las rutas departamentales de la región.6. 

Elaborar expedientes técnicos relacionados al mantenimiento vial de las rutas departamentales consideradas en la 
programación multianual presupuestaria para la ejecución de mantenimientos viales 2028

7. 

Elaborar expedientes técnicos relacionados a la infraestructura vial (puentes, carreteras u otros) departamental para su 
intervención a nivel de mejoramiento, rehabilitación, construcción, y mantenimiento periódico o rutinario.

8. 

Revisar y/o aprobar expedientes técnicos relacionados a la infraestructura vial (puentes, carreteras u otros) para su 
intervención a nivel de mejoramiento, rehabilitación, construcción, y mantenimiento periódico o rutinario, realizados por 
terceros.

9. 

Elaboración de términos de referencia para la contratación de inventarios viales; de estudios básicos; de expedientes 
técnicos y fichas técnicas, y todo lo relacionado a la infraestructura vial (puentes, carreteras u otros) departamental a nivel de 
emergencia, mejoramiento, rehabilitación, construcción, y mantenimiento periódico o rutinario; de ejecución y supervisión de 
los proyectos relacionados a la infraestructura vial (puentes, carreteras u otros) departamental.

10. 

Revisar y/o aprobar los estudios básicos de ingeniería relacionados a la infraestructura vial departamental para su 
intervención a nivel de emergencia, mejoramiento, rehabilitación, construcción, y mantenimiento periódico o rutinario, 
realizados por terceros.

11. 

Prestar servicios como residente o inspector en la ejecución de los proyectos relacionados a la infraestructura vial (puentes, 
carreteras u otros) departamental.

12. 

Prestar servicios como coordinador para el seguimiento, monitoreo, control y verificación del cumplimiento contractual del 
ejecutor y del supervisor de los proyectos asignados referente a la infraestructura vial departamental:

- MANTENIMIENTO PERIODICO, TRAYECTORIA RUTA Ll-113, EMP. LI -114 (DV. CHARAT) - CHARAT - CONGOY - 
YACAT - CALLANCAS - CHAPIHUAL - HUAYOBAMBA - LA MANZANA - LA COLPA - EL MILAGRO - EMP. Ll-111 
(HUARANCHAL) (LONG: KM:51+680).

-MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RUTA LI-119, TRAMO 01: EMP. PE-1N (PTE. HILDEMEISTER)- SAN IDELFONSO 
- TOMABAL - EL GUAYO (KM 29+433); TRAMO 02: LA VIÑA (KM 49+199) - CARABAMBA - SAN CARLOS - MACHE - 
EMP. LI-120 (CHINCHANGO) (KM-85+090)".

13. 

Revisar y emitir opinión técnica respecto la documentación alcanzada por el ejecutor y supervisor de los proyectos asignados 
referente a la infraestructura vial (puentes, carreteras u otros) departamental.

14. 

Monitorear el avance físico y financiero de los proyectos asignados referente a la infraestructura vial (puentes, carreteras u 
otros) departamental.

15. 

Revisar, gestionar y emitir pronunciamiento respecto a modificaciones contractuales de los proyectos asignados referente a 
la infraestructura vial (puentes, carreteras u otros) departamental.

16. 

Revisar y/o elaborar valorizaciones de los proyectos asignados referente a la infraestructura vial (puentes, carreteras u otros) 
departamental.

17. 

Verificar el término y participar como asesor técnico en la recepción de los proyectos asignados referente a la infraestructura 
vial (puentes, carreteras u otros) departamental.

18. 

Revisar y/o elaborar liquidaciones de los proyectos asignados referente a la infraestructura vial (puentes, carreteras u otros) 
departamental.

19. 

Llevar un archivo actualizado de la correspondencia cursada entre el Supervisor, Contratista y la Sub-Gerencia de Caminos 
relacionada a los proyectos asignados referente a la infraestructura vial (puentes, carreteras u otros) departamental.

20. 

III
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Realizar los informes técnicos en el ámbito de su competencia, a fin de atender los requerimientos de información 
solicitados.

21. 

Elaborar informes técnicos relacionados con la red vial regional y actividades de los numerales 1 al 21.22. 
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REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR

1.Capacidad Legal 

Documento Nacional de Identidad (DNI)•

El proveedor deberá contar con FICHA RUC activo y habido vigente, dedicado a la actividad del rubro.•

El proveedor deberá contar con Código de Cuenta Interbancario CCI, vinculado al RUC.•

El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el estado.•

El proveedor no deberá tener antecedentes penales, judiciales o policiales, acreditarlo con el DOCUMENTO ORIGINAL•

El proveedor deberá tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) Vigente en el rubro de Servicios, acreditado mediante 
documento.

•

El proveedor deberá acreditar de NO encontrarse dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) •

2. Experiencia 

Experiencia General 

Experiencia general mínima de seis (06) años contados a partir de la colegiatura en el sector público y/o privado. 

•

Experiencia Especifica 

Experiencia específica mínima de tres (03) años como supervisor y/o residente y/o inspector y/o coordinador en la ejecución 
de obras y/o proyectos y/o servicios de mantenimiento de infraestructura vial en general, y/o evaluador y/o proyectista en 
elaboración de expedientes técnicos y/o fichas técnicas de infraestructura vial en general. 

La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos u ordenes de 
servicio y su respectiva conformidad y/o constancia y/o (ii) certificados de trabajo y/o (iii) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal solicitado.

•

3. Formación Académica y profesional

Contar con título profesional en Ingeniería Civil los cuales deben estar registrados en SUNEDU. En caso el proveedor 
ostente el título profesional, deberá encontrarse obligatoriamente incorporado al Colegio de Ingenieros del Perú, acreditando 
la condición de colegiado y habilitado vigente.

•

4. Cursos y/o Diplomados y/o Especializaciones

TEMA ADREDITACION DURACION 
(MINIMO)

Diplomado en Gestión, Residencia y 
supervisión de obras copias simples de certificados o diplomas 400 Hrs.

Residencia y supervisión de obras 
Viales copias simples de certificados o diplomas 120 Hrs.

Diseño Integral de puentes de Concreto 
Armado con CSI BRIDGE copias simples de certificados o diplomas 45 Hrs.

Diplomado en Diseño, Construcción y 
Gestión de Pavimentos Urbanos copias simples de certificados o diplomas 330 Hrs

Valorización y Liquidación de Obras 
Públicas copias simples de certificados o diplomas 200 Hrs.

Costos, Presupuestos y Programación 
de Obras con S10 y MS Proyect copias simples de certificados o diplomas 170 Hrs

IV
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Diplomado en Metrado, Presupuestos, 
Programación y Valorización de Obras 
Viales

copias simples de certificados o diplomas 320 Hrs

AUTOCAD 3D copias simples de certificados o diplomas 60 Hrs

Especialización Posgrado de Formación 
en Evaluación de Riesgos de Desastres 
Originados por Fenómenos Naturales

copias simples de Resolución emitido por 
CENEPRED e Inscrito en el Registro Nacional 
de Evaluadores de Riesgo de Desastres 
(RENAERD)

160 Hrs. 
Lectivas

5. Condiciones Obligatorias 

Disponibilidad para desplazarse en el ámbito de toda la región La Libertad, acreditado mediante declaración jurada.•

V REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS.

NO APLICA

VI SEGUROS

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

VII PRESTACIONES ACCESORIAS

NO APLICA

VIII LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

LUGAR: En el ámbito de toda la región La Libertad (En Campo) de acuerdo con los lugares de intervención e inspección 
establecidos por la Sub Gerencia de Caminos. 
 
PLAZO: Plazo máximos de ejecución de CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) días calendario, contados a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio.
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ENTREGABLES

Nro Entregable Contenido del Entregable

1

PRIMER 
ENTREGABLE: 

Presentar 
producto hasta 

29 días 
calendarios 
contados a 

partir del día 
siguiente de 
notificada la 

orden de 
servicio.

El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA 
PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes 
actividades de acuerdo al siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1L1_jLLw6EirdmvJBFiNL_aCsk0DqFtlg/view?usp=sharing

2

SEGUNDO 
ENTREGABLE: 

Presentar 
producto hasta 

58 días 
calendarios 
contados a 

partir del día 
siguiente de 
notificada la 

orden de 
servicio.

El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA 
PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes 
actividades de acuerdo al siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1anXSyo7UMYKQYhhDm7ugQohzzstG8wlo/view?usp=sharing

3

TERCER 
ENTREGABLE: 

Presentar 
producto hasta 

87 días 
calendarios 
contados a 

partir del día 
siguiente de 
notificada la 

orden de 
servicio.

El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA 
PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes 
actividades de acuerdo al siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1QoB6LFvYGDvMQ1AbGuNbWH-
xWW22Z6Xz/view?usp=sharing

4

CUARTO 
ENTREGABLE: 

Presentar 
producto hasta 

116 días 
calendarios 
contados a 

partir del día 
siguiente de 
notificada la 

orden de 
servicio.

El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA 
PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes 
actividades de acuerdo al siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1DtFNtOREw7bTg5-
FxVcGFa_5i-XP5DVU/view?usp=sharing

QUINTO 
ENTREGABLE: 

Presentar 
producto hasta 

145 días 
calendarios 
contados a 

5

El Proveedor deberá presentar un INFORME DETALLADO DE CULMINACION DE LA 
PRESTACION DE SERVICIO, en la cual deberá contener el cumplimiento de las siguientes 
actividades de acuerdo al siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1D_AOpKkUzwRa2F8ClFqa7eMD9NHtXKMm/view?usp=sharing

IX

https://drive.google.com/file/d/1L1_jLLw6EirdmvJBFiNL_aCsk0DqFtlg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1anXSyo7UMYKQYhhDm7ugQohzzstG8wlo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QoB6LFvYGDvMQ1AbGuNbWH-xWW22Z6Xz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QoB6LFvYGDvMQ1AbGuNbWH-xWW22Z6Xz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DtFNtOREw7bTg5-FxVcGFa_5i-XP5DVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DtFNtOREw7bTg5-FxVcGFa_5i-XP5DVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_AOpKkUzwRa2F8ClFqa7eMD9NHtXKMm/view?usp=sharing
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partir del día 
siguiente de 
notificada la 

orden de 
servicio.

X CONFORMIDAD

Conformidad será otorgada por La Sub Gerencia de Caminos de acuerdo con lo dispuesto en el literal C) del numeral 25.1 del 
artículo 25 de la LGCP), respecto a lo requerido en los Términos de Referencia, de conformidad a lo prescrito en el artículo 144 del 
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069.

 
La conformidad de la prestación del servicio se emitirá de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contratación Pública N° 32069 
aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009 -2025-EF, tal como lo establece el numeral 144.3 donde indica que la 
conformidad se emite en un plazo máximo de siete (07) días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo 
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso 
la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la 
conformidad.

 
De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para 
subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. El plazo de la subsanación es de dos (02) 
hábiles computable desde el momento que se notifica la observación. Subsanadas las observaciones den tro del plazo otorgado, no 
corresponde la aplicación de penalidades. El mismo plazo establecido para la subsanación de observaciones resulta aplicable para 
que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

XI FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en SOLES, en PAGOS MENSUALES, 
conforme a lo establecido; luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el 
artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009 - 
2025-EF. 

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de 
otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles. 

Para efecto de los pagos de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente 
documentación:

Copia simple de la orden de servicio.•

Oficio del Área Usuaria, otorgando la conformidad correspondiente•

Acta de conformidad de servicios - SIGA, debidamente suscrita de la presentación efectuada, (Área Usuaria).•

Informe de culminación de la prestación del servicio del entregable correspondiente.•

Comprobante de pago autorizado por SUNAT.•

Suspensión de cuarta categoría (de corresponder)•

Copia de SCTR.•

 
Dicha documentación será dirigida al área usuaria en medio digital (PDF), firmado por el proveedor, mediante la mesa de partes 
virtual http://grtclalibertad.gob.pe/mpv/login de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional La 
Libertad, situado en Av. Moche N°452.

http://grtclalibertad.gob.pe/mpv/login
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XII CONFIDENCIALIDAD

El contratista se compromete a mantener estricta reserva y no revelar, comentar, suministrar o transferir a terceros, por cua lquier 
medio o forma, la información que reciba directa o indirectamente de LA ENTIDAD o que genere con ocasión de la ejecución del 
servicio. Esta obligación de confidencialidad se mantiene vigente durante un (01) año después de culminado el contrato.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad será considerado una infracción grave a las obligaciones contractuales. En tal 
supuesto, LA ENTIDAD procederá a la resolución de la Orden de Servicio conforme al procedimiento de resolución de Ordenes de 
Servicio, establecido en los artículos 164 y 165 del Reglamento de la Ley N°32069 (D.S. N° 009 -2025-EF). Quedando habilitada 
para iniciar las acciones legales por daños y perjuicios y comunicar el hecho al Tribunal de Contrataciones del Estado para la 
sanción correspondiente.

XIII RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

De conformidad con el artículo 41 de la Ley N° 32069 en concordancia con el artículo 146 de su Reglamento, el contratista es el 
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio por un plazo de un (01) año, contado a partir de la fecha de la 
conformidad otorgada por la Entidad.

Esta responsabilidad es de naturaleza post-contractual; por lo tanto, la recepción y conformidad del servicio por parte de LA 
ENTIDAD no enerva el derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios no detectables al momento de la conformidad, 
quedando el contratista obligado a subsanar las deficiencias o asumir los costos de reparación que correspondan.

XIV RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES

NO APLICA

XV CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

NO APLICA

XVI GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

NO APLICA

XVII PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se 
calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 X monto 
F X plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores: 
Para bienes y servicios: 

F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera 
materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado 
el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el 
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos 
generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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XVIII OTRO TIPO DE PENALIDADES

Se han establecido supuestos de incumplimiento y sus correspondientes penalidades de acuerdo con la desatención en el momento 
oportuno del servicio a desarrollar por parte del Contratista. Por lo cual, Se aplicará la penalización, cuando se detecte cualquiera de 
las variables por parte del contratista, las mismas que se aplicarán de la siguiente forma:

N° Supuesto de Infracción Penalidad Forma de Verificación

1
Por ausencia injustificada del 
personal a sus actividades, 
según TDR.

0.01 % de la UIT. La 
penalidad se aplicará 
por cada ocurrencia.

Previa verificación e informe y/o correo 
electrónico del personal designado por 
la entidad.

2

Por incumplimiento del 
levantamiento de

observaciones fuera de plazo 
del

entregable.

0.01 % de la UIT. La 
penalidad se aplicará 
por cada ocurrencia.

Previa verificación e informe y/o correo 
electrónico del personal designado por 
la entidad.

3

Uso inadecuado de los 
bienes y/o equipos 
asignados para la ejecución 
del servicio.

0.01 % de la UIT. La 
penalidad se aplicará 
por cada ocurrencia.

Previa verificación e informe y/o correo 
electrónico del personal designado por 
la entidad.

Nota: Para el levantamiento de observaciones del Informe, será de dos (02) días calendario, contados a partir del día siguiente de 
haber sido notificado; en caso que persistan las observaciones del Informe y/o no presente el levantamiento de observaciones, se 
aplicará la penalidad según el ítem otras penalidades.

 
La aplicación de penalidades por mora y otras penalidades, de manera conjunta, no podrá exceder el diez por ciento (10 %) del 
monto vigente del servicio o, de corresponder, del ítem respectivo, conforme a lo establecido en el numeral 119.2 de la Ley N° 
32069.

 
Cuando se alcance dicho límite máximo de penalidades, la Entidad podrá resolver la Orden de Servicio, de forma parcial o total, por 
incumplimiento del proveedor, previo cumplimiento de las formalidades correspondientes.
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XIX RESOLUCION CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas. 

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Por la acumulación del monto máximo de penalidades, resultante de la suma de la penalidad por mora y de otras 
penalidades, equivalente al diez por ciento (10 %) del monto vigente del contrato o, de corresponder, del ítem respectivo.

1. 

Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.2. 

Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.3. 

Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a 
ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.

4. 

Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.5. 

Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. 6. 

Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace 
referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público.

Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha Ley.

XX SANCIONES

NO APLICA

XXI OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN

A la suscripción de este contrato, el proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago 
o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o 
cualquier servidor de la entidad contratante.

 
Asimismo, el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado 
el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa 
o indirectamente.

 
Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o 
cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o 
proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o 
cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se 
obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos 
previamente señalados.

 
Adicionalmente, el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los ac tos de corrupción 
o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución de la orden de servicio con LA ENTIDAD 
CONTRATAN TE.

 
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que 
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud de la presente orden de 
servicio

XXII APLICACIÓN SUPLETORIA

NO APLICA
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XXIII MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

NO APLICA

XXIV SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo, 
conciliación

XXV OTROS

DISPOSICIONES: 
De igual manera el proveedor deberá usar los equipos de protección personal (EPP), de acuerdo con las actividades desarrolladas 
por el servicio.

Firma del solicitante Firma del Jefe del Área Usuaria
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