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TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CANALES DE RIEGO
(Otros servicios Il - 5.1.8)

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Direccidn de Investigacion y Desarrollo Tecnoldgico / Pl con CUI N° 2491159 “Mejoramiento de los servicios
de investigacion y transferencia de tecnologia en ganaderia alto andina en 33 distritos de los departamentos
de Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junin, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna”.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios de una persona natural o juridica para ejecutar las labores de limpieza manual y/o
mecanizada, desbroce de maleza acuatica, descolmatacién de sedimentos y perfilado de taludes en los
canales de riego correspondientes a tres (03) lotes con instalacién de pasturas para la alimentacién del
nucleo genético de ovinos de la EEA Santa Ana.

Organo y/o Unidad Organica: Direccion de Investigacion y Desarrollo Tecnoldgico - DIDET
Actividad del POI: Gestion de Proyecto del PI 2491159 Ganaderia Altoandina

Servicio de mantenimiento, descolmatacion y limpieza de canales

Denominacion de la Contratacion: .
de riego.

3. FINALIDAD PUBLICA
Garantizar la conduccion o6ptima y eficiente del recurso hidrico hacia las areas de pastos cultivados,
asegurando la disponibilidad de forraje de alta calidad nutricional para el sostenimiento biologico y el
desarrollo de las actividades de biotecnologia reproductiva del plantel de ovinos del nucleo genético del
proyecto de inversion.

De acuerdo al Expediente Técnico del proyecto, se afectaré a Costos indirectos: Gestion de proyecto segun
el siguiente detalle:

ACCION ACTIVIDAD LUGAR DE EJECICION
5.1 Gestion del proyecto Actividad 5.1.8: Servicios varios Junin-5.1.8

4, DESCRIPCION DEL SERVICIO
El servicio comprende la intervencién directa en tres (03) lotes definidos por el &rea usuaria, bajo las
siguientes consideraciones volumétricas y de longitud estimadas:

TIPO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS A -
DENOMINACION CANAL EJECUTAR CONDICION ESPERADA
Desbroce de maleza, perfilado de taludes | Flujo  continuo  sin
Lote A Tierra /| interiores, extraccion de lodo/sedimentos, | represamientos ni
Rustico retiro de piedras de la caja del canal y | desbordes y talud limpio a
compactacion ligera de bordes. ras de suelo.
Desbroce de maleza, perfilado de taludes . . .
. o . : Flujo continuo sin
Tierra /| interiores, extraccién de lodo/sedimentos, . .
Lote B - : ; ; represamientos ni desbordes y
Rustico retiro de piedras de la caja del canal y A
o talud limpio a ras de suelo.
compactacion ligera de bordes.
Desbroce de maleza, perfilado de taludes | Flujo ~ continuo  sin
Lote C . - ” . . :
v Canal 1 Tierra /| interiores, extraccion de lodo/sedimentos, | represamientos ni
v Canal 2 Rustico retiro de piedras de la caja del canal y | desbordes y talud limpio a
ana compactacion ligera de bordes. ras de suelo.

4.1. Ubicacion y area a intervenir.
Segun Ficha Técnica adjunta.
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5. REQUISITOS DEL POSTOR
» Capacidad Legal

Persona natural o juridica
RUC activo y habido.

» Experiencia:

Experiencia minima de una vez (01) el valor ofertado en servicios similares* al objeto de la convocatoria
en entidades publicas o privadas.

*Considerandose servicios similares mantenimiento de canales, limpieza de acequias, descolmatacion,
trabajos agricolas o movimiento de tierras.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago1.

6. ENTREGABLES/PRODUCTO.
El contratista deberé realizar las actividades y presentar su informe del servicio realizado, de acuerdo con
el siguiente detalle:

ENTREGABLE /PRODUCTO PLAZOS DE ENTREGA
Unico Producto: Hasta cuarenta (40) dias calendario, contados a
Se entregara un informe de actividades realizadas, | partir del dia siguiente de notificada la orden de
de acuerdo al detalle en el numeral 4 del TDR. servicio.

7. LUGAR DE EJECUCION
EEA Santa Ana: la ejecucion se realizara en la EEA Santa Ana - INIA ubicado en: Fundo Santa Ana s/n,
Distrito de EI Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin, Perd.

8. PLAZO DE EJECUCION
El plazo maximo para la ejecucién del servicio no sera mayor a cuarenta (40) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de la notificacion de la orden de servicio.

9. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio sera emitida por el director de la Direccion de Investigacion y Desarrollo
Tecnoldgico, con el V°B° del supervisor y firma del coordinador nacional del proyecto, posterior a la
recepcion fisica e informe de conformidad por parte del coordinador territorial o quien haga sus veces,
previo cumplimiento por parte del contratista de las especificaciones técnicas, dentro de un plazo que no
excedera de siete (07) dias calendario.

10. FORMA DE PAGO
El pago se efectuara en soles, y se realizara de acuerdo al monto de la propuesta econdémica del postor
adjudicado y a la cantidad programada para lo cual el proveedor debera adjuntar los siguientes
documentos:
» Factura.
» Conformidad del servicio.

" El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es valido el
sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
habiles siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en
el contrato.

11.  PENALIDAD
Segun el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo con la siguiente férmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Dénde: F=0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la ejecucién total del servicio o a la
obligacion parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando
el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun
tipo.

12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un
plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

13.  RESOLUCION CONTRACTUAL
El contrato puede ser resuelto total o parcialmente por cualquiera de las siguientes causales:
a) Por acumulacion del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.
b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

e) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

f) Porla presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

g) Por la presentacion con informacién inexacta o falsa de la Declaraciéon Jurada de Prohibiciones e
Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencidn y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.

h) Por agotamiento de la necesidad, previo sustento del area usuaria y/o area estratégica.

i) Puede resolverse de forma total o parcial del contrato menor por mutuo acuerdo entre las partes, previa
opinién del area usuaria. Esta disposicidn sélo podré aplicarse para las contrataciones de servicios
técnicos, profesionales y/o especializados realizados por personas naturales.

14. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
A la suscripcion del contrato o de la formalizacién de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratacién o cualquier servidor de
EL INIA.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato,
y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone
actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios
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publicos, servidores publicos, locadores de servicios 0 proveedores de servicios del area usuaria, de la
dependencia encargada de la contratacidn, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de
la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea,
se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no
se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante
la ejecucion del contrato con EL INIA.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier
persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucidn
contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.
Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electrénicos de
acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conlleva a que sea excluido de los Catalogos
Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracion
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco
afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidn e interpretacion de la presente contratacion, se
resolveran mediante Conciliacién, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 81 de la Ley General de
Contrataciones Publicas

GESTION DE RIESGO

Conforme a lo establecido en el articulo 25 de la ley N°32069 y su reglamento, la presente contratacion
incorpora el enfoque de gestién de riesgos como un proceso dinamico, transversal y preventivo que
acompana todas las etapas de la contratacién publica.

Este proceso busca identificar, analizar, valorar, gestionar, controlar y monitorear los riesgos que pudieran
afectar la contratacién, con el propdsito de disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos y
aumentar el impacto de aquellos positivos, salvaguardando asi la finalidad publica del proyecto de
inversion.

A continuacion, se detallan los riesgos relevantes asociados a esta contratacion, asi como las medidas
preventivas y correctivas para su mitigacion:

Riesgos identificados Medidas de mitigacion

Interferencias o paralizaciones por turnos | » Coordinacion diaria y obligatoria entre el contratista y
de riego no coordinados con el area area usuaria para alinear los trabajos con el
agricola de la estacién calendario de soltar/cortar el agua.
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Riesgos identificados Medidas de mitigacion
- » En caso de eventos climaticos, el proveedor estara
Retraso en el avance fisico por factores . . ; .
o obligado a tomar las medidas pertinentes, bajo su
climéaticos adversos . .
propio costo y dentro del plazo establecido.

El monitoreo de estos riesgos estara a cargo del area usuaria, quien podran implementar acciones
adicionales ante la ocurrencia o inminencia de riesgos no previstos, en salvaguarda del interés publico.
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FICHA TECNICA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CANALES DE RIEGO PARA
AREAS DE INSTALACION DE PASTOS - EEA SANTA ANA

1. DENOMINACION Y OBJETIVO DEL SERVICIO
Ejecucion del servicio de limpieza manual y/o mecanizada, descolmatacion, roce y perfilado de
taludes de la red de canales de riego (principales y secundarios) que abastecen los lotes
experimentales y de produccién de pastos cultivados en las instalaciones de la Estacion
Experimental Agraria (EEA) Santa Ana - Junin, para garantizar la eficiencia de conduccién hidrica
necesaria para el mantenimiento de los ovinos del proyecto.

2. ALCANCE Y METAS FiSICAS DE INTERVENCION
El servicio comprende la intervencion directa en tres (03) lotes definidos por el &rea usuaria, bajo las
siguientes consideraciones volumétricas y de longitud estimadas:

TIPO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS A CONDICION
UBICACION | caNAL EJECUTAR ESPERADA
Desbroce de maleza, perfilado de taludes 2”&3:;?;':;2 S':i
Tierra /| interiores, extraccion de lodo/sedimentos, P
Lote A . ) . . desbordes y talud
Rustico | retiro de piedras de la caja del canal y limoio a ras de
compactacion ligera de bordes. sueﬁo
Desbroce de maleza, perfilado de taludes | Flujo continuo sin
Lote B Tierra /| interiores, extraccion de lodo/sedimentos, | represamientos ni
Rustico | retiro de piedras de la caja del canal y | desbordes y talud
compactacion ligera de bordes. limpio a ras de suelo.
Desbroce de maleza, perfilado de taludes Flujo corjtlnuo S'n.
Lote C , o S . represamientos  ni
Tierra /| interiores, extraccion de lodo/sedimentos,
v" Canal 1 - ) . . desbordes y talud
Rustico | retiro de piedras de la caja del canal y | .
v" Canal 2 o limpio a ras de
compactacion ligera de bordes. suelo

2.1. Ubicacion del area a intervenir.
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% LOTEC-L2

Longitud Longitud
23355 m 20967 m

Mediciones avanzadas © Mediciones avanzadas ©

Estimacién de elevacién Estimacion de elevacion
Min.: 3,279.17 m | Mediana: 3,285.24 m | Min.: 3,275.62m | Mediana: 3,282.24 m |
M. 328765 m Méx.: 328736 m

Estimacién de pendlente Estimacion de pendiente
Min.; O° | Mediana: 0.7° | Méx.: 21.2 Min.: 0" | Mediana: 1.7° | Méx.: 24.3°

Perfil de elevacion Perfil de elevacion

3.2897m 3.287.4m

3285.0m
32850m

3.2800m

3.2800m
32192m sa56m

o m

# Editar £ Editar
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El contratista debera ejecutar las labores garantizando la recuperacion de la seccion hidraulica
original de los canales, bajo los siguientes parametros obligatorios:

v" Desbroce y roce (chapeo): corte a ras de suelo de toda vegetacion arbustiva, herbacea y maleza
acuatica presente en el lecho del canal y en ambas margenes (coronacion del talud y franja de
servidumbre) en un ancho minimo de 0.50 metros a cada lado.

v" Descolmatacién y extraccion: retiro manual de material aluvional (lodo, arena, grava, rocas) y
sedimentos organicos depositados en la rasante del canal, hasta alcanzar la cota de fondo
original de disefio.

v' Perfilado de taludes: acomodo vy rectificacion de las paredes laterales para evitar derrumbes,
manteniendo el talud adecuado para el tipo de suelo, mitigando la erosién hidrica durante las
horas de riego.

v' Eliminacién de material excedente: todo material extraido (maleza, lodo, piedras) no podra
dejarse en los bordes del canal. debera ser trasladado y dispuesto en los puntos de acopio 0
zonas de relleno (botaderos) designados por la supervision de la EEA Santa Ana, garantizando
que el viento o la lluvia no retornen el material al cauce.
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