TERMINOS DE REFERENCIA PARA

CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT 'S (SERVICIO DE INSTALACION DE
MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA EPS
SEDAPAR S.A. LOCALIDAD DE APLAO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS PMO).

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de instalacion de medidores de agua potable por renovacion en
conexiones domiciliarias de la EPS SEDAPAR S.A. — Localidad de Aplao

2. FINALIDAD PUBLICA.

La presente contratacion tiene por finalidad fortalecer la gestiéon técnicay
comercial de la EPS SEDAPAR S.A., mediante la renovacién e instalacion de
medidores de agua potable en las conexiones domiciliarias de la localidad de
Aplao, permitiendo mejorar la micromedicion de los consumos, reducir el agua no
facturada, optimizar la gestién del recurso hidrico y garantizar una facturacién
basada en consumos reales. Asimismo, contribuird al cumplimiento de las metas
establecidas en el PMO, favoreciendo la sostenibilidad operativa, financiera e
institucional de la Entidad y la mejora de la calidad del servicio brindado a los
usuarios.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.
1.1.  OBIJETIVO GENERAL

Contratar el servicio de instalacidon de medidores de agua potable por renovacion
en las conexiones domiciliarias de la localidad de Aplao, provincia de Castilla, con
la finalidad de mejorar la micromedicion de los consumos, optimizar la gestién
comercial del servicio de agua potable, reducir el agua no facturada y contribuir al
cumplimiento de las metas establecidas en el PMO de la EPS SEDAPAR S.A.

1.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Mejorar la medicion de los consumos de agua potable mediante la
renovaciéon de medidores domiciliarios, permitiendo una facturacion
basada en consumos reales y reduciendo las conexiones facturadas por
asignacioén o promedio.

e Facilitar el acceso a los medidores de agua potable para la ejecucién de las
actividades de lectura, mantenimiento, inspeccioény control, optimizando
los procesos operativos y comerciales de la EPS SEDAPAR S.A.

e Garantizar la correcta instalacion, aseguramiento y sellado de los
medidores, incorporando mecanismos de seguridad que permitan
evidenciar cualquier manipulacién o intervencién no autorizada.



e Mantener actualizada la base de datos comercial de la EPS SEDAPAR S.A.,
mediante el registro oportuno, completo y digital de la informacidn
generada durante la ejecucidén del servicio de renovacion de medidores.

4. ACTIVIDAD DEL POI

Departamento Zonal Centro AOI50012900052 Gestion Zona Centro

5. CODIGO CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)

1310 7215440200391654 Servicio de Actividades Operativas, Medidores,
Recibos, Inspecciones de Gestidon Comercial de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado.

6. TERMINOS DE REFERENCIA
El servicio solicitado no estd incluido en el listado de servicios comunes.
6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

El servicio comprende la renovacion e instalacion de Novecientos treinta y cinco
(935) medidores de agua potable de 15 mm (¥2") en las conexiones domiciliarias
de los usuarios de la EPS SEDAPAR S.A. de la localidad de Aplao, incluyendo el
retiro del medidor existente, la instalacion del nuevo medidor, la colocacidon de los
accesorios correspondientes, las adecuaciones necesarias para garantizar su
correcto funcionamiento y el registro de la informacién generada durante la
ejecucion del servicio.

Las intervenciones se realizaran en las conexiones domiciliarias que determine la
Jefatura de la Zona Centroy el Area Usuaria de la EPS SEDAPAR S.A., conforme al
padrén de trabajo que sera entregado al CONTRATISTA.

Las conexiones domiciliarias objeto de intervencién cuentan, en su mayoria, con
tuberias de PVC y los medidores se encuentran instalados en cajas de registro
ubicadas en el limite de propiedad de los predios.

En caso de que durante la renovacion del medidor se identifiquen diferencias en
las dimensiones, longitud, tipo de conexidn o configuracion entre el medidor
retirado y el nuevo medidor suministrado por la ENTIDAD, el CONTRATISTA debera
efectuar las adecuaciones necesarias utilizando los accesorios correspondientes,
sin que ello genere costos adicionales para la ENTIDAD.

Asimismo, se debera considerar que aproximadamente el 30 % de las conexiones
domiciliarias presentan las cajas de registro cubiertas parcial o totalmente con
concreto u otro material, por lo que sera responsabilidad del CONTRATISTA



realizar las labores de limpieza, retiro del material superficial y habilitacion de la
caja del medidor necesarias para ejecutar correctamente la renovacion.

Suministros proporcionados por la ENTIDAD
Para cada conexiéon domiciliaria intervenida, la EPS SEDAPAR S.A. proporcionara:

e Un(01) medidor de agua potable de 15 mm ('2").
e Losformatos fisicos para el registro de las intervenciones.

Materiales e insumos a cargo del CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera suministrar, como minimo, los siguientes materiales e
insumos para cada instalacion:

e Cintade teflon.

e Dos (02) empaquetaduras de jebe.

e Una(01) llave de paso de 2",

e Un(01) niple con su respectiva contratuerca, cuando corresponda.

e Cualquier accesorio, adaptador o elemento complementario que resulte
necesario para efectuar la renovacién del medidor y asegurar la correcta
hermeticidad y funcionamiento de la conexién, sin generar costos
adicionales para la ENTIDAD.

6.2 ACTIVIDADES

Para cumplir con el servicio solicitado; el CONTRATISTA debera tener en
consideracion las siguientes actividades.

6.2.1 COMPONENTES

Actividades Preliminares

6.2 .2 ACTIVIDADES OPERATIVAS

Identificacion de Conexiones Para Intervenir

Asignacion de la Carga de Trabajo.

Notificacion de Reprogramacion

Notificacion de Instalacion

Identificacion de estado de las Instalaciones en conexiones

Instalacién del Medidor



Limpieza de caja de medidor de agua para instalacién de medidor.

6.2 .3 REGISTRO DE INFORMACION

Correccion de datos de registro (datos no concordantes) base de datos en digital
Entrega de Formatos de instalacién de medidores en Archivadores

Presentacion de Informe con fotografias al término del servicio.

El CONTRATISTA en coordinacién con la ENTIDAD; definiran la cantidad diaria de
instalaciones que se deberan ejecutar para cumplir con el plazo de la ejecucién
del servicio; una vez determinado el numero de instalaciones por ejecutar la
ENTIDAD le entregara al CONTRATISTA el padron de las instalaciones por ejecutar
(ubicacidn, sector, numero de medidor, etc.).

La cantidad diaria minima de cambio de medidores sera de 20 por operario.
- Notificacion de instalacion

*Notificacion a clientes: EL CONTRATISTA, antes de realizar la instalacién o
remplazo del medidor debe previamente notificar al usuario utilizando el modelo
de notificacion de la EPS con una anticipacion minima de 48 horas.

* Es importante indicar que en esta comunicacion se debe precisar el dia en que
se realizara el RETIRO O REMPLAZO DEL MEDIDOR.

-Notificacién de Reprogramacion

* Notificacidon de Reprogramacién: En caso de que el CONTRATISTA no pudiera
realizar en el dia hora comunicada al usuario, tendra que reprogramarlo,
comunicandole nuevamente al usuario de la nueva fecha de retiro y reemplazo del
medidor.

- Identificaciéon de estado de la conexidn y tipo de intervencioén

El personal de campo debera indicar las condiciones en que encontré el medidor
asignado; si se encuentra en el plano de ubicaciény concuerda con el padrén, si
la conexidon se encuentra activa y/o inactiva, si corresponde la tarifa autorizaday
cualquier otra informacién necesaria para indicar el estado de la conexién.

- Instalaciéon del medidor

La instalacion del medidor sé realizara en conexiones domiciliarias de agua, cuya
caja, marco y tapa del medidor se encuentren en buen estado de conservacion, El
trabajo consistira en:



* Retiro del medidor: el CONTRATISTA procedera con el retiro del medidor,
registrando su numero de serie (con un acta de instalacién de medidor).

* Cambio de la bateria completa de la conexidn (segun el caso en cada conexion,
dependiendo de la longitud del medidor a retirar).

* Unidn mixta simple presion/rosca interna.

* Niple tuerca/rosca.

* Instalacion del medidor: el CONTRATISTA procedera a instalar el medidor.
* Fijaciones, relleno y aislamiento en la caja de registro.

* ELCONTRATISTA realizara el aseguramiento del medidor de agua potable al
interior de la caja de registro.

*Registro del formato de actualizacion.
*Correccion de datos de registro.
*Entrega de base de datos en digital.
*Entrega de formatos en archivadores.

*Informacidn cada dos dias de los trabajos realizados: Los resultados de los
trabajos ejecutados durante el dia deberan ser informados a la ENTIDAD —
Medidores para verificar el registro de la informacién en la plataforma del sistema
comercial.

Correccion de datos de registro (datos no concordantes)

Una vez culminada la jornada; el Contratista presentara la informacion que no
concuerde con la contenida en el padrdn que le hizo llegar a la Entidad y
coordinara con la Entidad para hacer las correcciones que amerite a cada caso.

EL CONTRATISTA coordinara con la ENTIDAD: el procedimiento, la oportunidad y
los plazos para cumplir con todas estas actividades.

PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACION AL USUARIO, IDENTIFICACION DE
CONEXIONES Y ASIGNACION DE CARGA DE TRABAJO

A. CAPACITACION PREVIA

EL CONTRATISTA, antes de comenzar el proceso de notificacion al usuario
realizara una Capacitacion de su personal en los siguientes temas:

* Forma de llenado y/o registro del Formato de identificacion de estado de la
conexidny tipo de intervencion

* Forma de llenado y/o registro del Formato de actualizacién catastral



B. REGISTRO DE INFORMACION AL MOMENTO DE LA NOTIFICACION

Los procedimientos para el reemplazo / instalacidn de medidores de agua potable
en conexiones domiciliarias de la ENTIDAD, se deberan efectuar de conformidad
con el Reglamento de Calidad en la Prestacién de Servicios de Saneamiento
(Resoluciéon de Consejo Directivo N* 011-2007-SUNASS-CD) y modificatorias.

La ejecucién del servicio debera estar enmarcada dentro del siguiente
procedimiento general que se detalla a continuacién

(1) La ENTIDAD mediante el AREA USUARIA entregara una carga de trabajo para
que el CONTRATISTA se encargue de realizar la verificacion previa de cada una de
las conexiones a intervenir, Para tal efecto, utilizard un formato de verificacion en
donde registrara fehacientemente las condiciones en las que se encuentra la
conexioén, asi como también, determinar el tipo de Intervencién a realizar.

. Devoluciones de los Medidores Usados (Parque Antiguo)
Los medidores retirados del campo deberan ser clasificados y devueltos

Se dard conformidad de los Medidores recepcionados después de hacer el conteo
y verificacion de estos, en la cual tomara parte el personal del CONTRATISTA que
hace entrega de los medidores.

Los medidores retirados del campo que no sean devueltos seran descontados al
CONTRATISTA, en la liquidacion final del servicio.

C. PROCEDIMIENTO PARA EL MOVIMIENTO DE MEDIDORES.

La ENTIDAD entregara los medidores a instalarse del despacho.
EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisitos del Postor

El postor debe tener experiencia de servicios iguales o similares al objeto de la
contratacion. Se consideran servicios similares a los siguientes

Servicios de Saneamiento
Acreditacion

Ejem. La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacioén se acredite
documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago.



7.

PRESTACIONES ACCESORIAS PARA SERVICIOS

No aplica.

8. OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA
CONTRATACION

Para la correcta ejecucion del servicio, el CONTRATISTA debera contar, como

minimo, con los siguientes recursos:

8.1. Recursos administrativos

El CONTRATISTA debera contar con:

Registro Unico de Contribuyentes (RUC) con estado Activo y Habido.
Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) para la
contratacion de servicios.

No encontrarse impedido para contratar con el Estado, conforme a la
normativa vigente.

8.2. Recursos de seguridad y salud en el trabajo

EL CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo garantizar que todo el
personal asignado al servicio cuente con:

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), cuando corresponda.
Equipos de Proteccion Personal (EPP) adecuados para la ejecucién de las
actividades, como minimo:

Casco de seguridad.

Chaleco reflectivo.

Guantes de trabajo.

Lentes de seguridad.

Calzado de seguridad.

Cualquier otro EPP que resulte necesario de acuerdo con la evaluacion de
riesgos de la actividad.

8.3. Herramientas, equipos e insumos

EL CONTRATISTA debera proporcionar, sin costo adicional para la ENTIDAD, todas
las herramientas, equipos, materiales menores e insumos necesarios para la

correcta ejecucién del servicio, incluyendo como minimo:

Llaves para instalacion y retiro de medidores.
Herramientas de gasfiteria.
Cinta de teflon.

Empaquetaduras de jebe.



e [laves de paso

e Niplesy contratuercas.

e Adaptadores, uniones y demas accesorios que resulten necesarios para
garantizar la correcta instalacion del medidor.

Asimismo, considerando que aproximadamente el treinta por ciento (30 %) de las
conexiones domiciliarias presentan las cajas de medidor cubiertas parcial o
totalmente con concreto u otros materiales, el CONTRATISTA debera contar con
las herramientas manuales necesarias para efectuar el retiro del concreto
superficial, limpieza y habilitacidon de las cajas de medidor, tales como combo,
cincel, martillo, barreta, espatulas, escobillas, escobillas metalicas, palas,
lampas, escobas y demaés implementos necesarios, procurando no ocasionar
danos a la infraestructura existente durante la ejecucion de los trabajos.

Todos los recursos, herramientas, equipos e insumos deberan mantenerse en
condiciones operativas durante la ejecucidn del servicio y serdn de exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA

.9. MODALIDAD DE PAGO PARA SERVICIOS
Suma alzada
10. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de culminacidn de servicio sera treinta (20) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de la notificacién de la Orden de Servicio.

11.  LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacion de servicios se efectuara en la localidad Aplao, Provincia de Castilla,
Regién Arequipa.

12.  SISTEMA DE ENTREGA PARA SERVICIOS
No aplica.
13. FORMA DE PAGO PARA SERVICIOS

La Entidad realizara el pago unico total (una armada) una vez presentado los
siguientes documentos:

A Factura
¢ Informe de culminacidon del trabajo
¢ Actas de notificacion, Actas de instalacién de medidor

¢ Base de datos en digital



El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del area usuariay es prorrogable, previa justificaciéon de la
demora, por cinco dias habiles.

14. CONFORMIDAD

La conformidad sera emitida por el Profesional de Operaciones de la localidad de
El Pedregal

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias contabilizados desde
el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas
que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, o si se trata de
consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte
dias, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la
conformidad. La sola recepcion de bienes en la entidad o en el destino final, segun
sea el caso, no constituye la conformidad del area usuaria.

15.  GARANTIA COMERCIAL
No aplica.
16.  VICIOS OCULTOS

La recepcién conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

17.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable por el cumplimiento total del contrato, incluyendo
aspectos financieros, laborales, técnicos y administrativos, y que debe garantizar
el fiel cumplimiento de sus obligaciones a través de mecanismos como garantias y
cumplimiento de plazos.

Se encuentra prohibida la subcontratacion de las prestaciones objeto del
contrato.

18.  PENALIDADES

18.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION
Articulo 120 del Reglamento

Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucidon de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso que le sea imputable.



La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente
formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40.

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F=0.40

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F=0.25
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F=0.15

Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del
contrato, componente o item que debio ejecutarse o, en caso de que estos
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obray consultoria de obra que contenga mas
de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la
entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia
no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este
ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad
contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo.

18.2 OTRAS PENALIDADES



N° Supuesto de aplicacidn Forma de calculo  Procedimiento de

verificacion

1 Instalacién defectuosa del medidor 0.1 UIT porevento Informe del
supervisor

2 Danos a conexiones domiciliarias 0.1 UIT porevento Acta de verificacion
3 Incumplimiento deluso de EPP 0.2 UIT por trabajador Informe de
supervision

La suma de penalidades no podra exceder el 10% del monto vigente del contrato.
19.  ADELANTOS

No Aplica

20.  GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA SERVICIOS

No aplica

21.  CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad,
sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar,
prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o
incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores
publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la
dependencia encargada de la contratacioén, actores del proceso de contratacion
y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas
técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente
ante las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta
funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato
con LA ENTIDAD CONTRATANTE.



Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, elincumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho
de resolver total o parcialmente el contrato . Cuando lo anterior se produzca por
parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo
marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de
los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco . En ningun caso, dichas medidas
impiden elinicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

22.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

La solucidn de controversias sera a través Centro de Conciliaciéon designado por
las partes.

23.  RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicaréa el Articulo 122 del Sub Capitulo lll Incumplimiento del contrato del
Capitulo V Disposiciones generales de ejecucion contractual para bienes 'y
servicios del Reglamento de la Ley General de Contratacion Publicas

24.  GESTION DE RIESGOS

Para servicios: Conforme al articulo 128 del Reglamento en caso NO se realice
este servicio puede ocasionar multas por SUNAFIL, SUNASS y otros.

Elincumplimiento total o parcial de las actividades materia del presente servicio
constituye un riesgo critico, en tanto puede generar la imposicién de multas,
sanciones administrativas y medidas correctivas por parte del ente regulador, asi
como la aplicacién de penalidades contractuales. Asimismo, la no instalacién
oportuna, reposicidon o renovacion de medidores incide directamente en la
medicién efectiva de consumos, lo que puede derivar en pérdidas econdmicas por
submedicion, incremento del agua no facturada (ANF), distorsiones en la
facturacion y eventuales contingencias legales derivadas de reclamos de los
usuarios.



