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REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA ‘ m a ‘ ’

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL SERVICI
ELABORACION DE VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR) DE SE&

N° GG/OP-0055-2026
1. Area Usuaria: Unidad de control de Operaciones

2. Objeto de la contratacion: Se requiere contratar a una persona natural o4uridi
especializada en brindar servicios de ingenieria que se encargue del SER
DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO DE
ELABORACION DE VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR) DE SEAL

3. Justificacion de la necesidad: SEAL requiere contratar el “SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO DE ELABORACION
DE VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR) DE SEAL” con la finalidad de contar
garantizar el seguimiento y la gestion documentaria para la revision, validacion y
seguimiento de los entregables relacionados con la elaboracion de valor nuevo de
reemplazo (VNR), costos estandar, SICODI, Altas y Bajas, informacion GIS y
metrados

La contratacion permitira identificar oportunamente inconsistencias, formular
observaciones técnicas, verificar el levantamiento de las mismas y asegurar que
la informacién presentada cuente con la calidad, consistencia y sustento necesario
para su revision interna y posterior atencion ante los requerimientos que
correspondan.

4. Finalidad Publica
La finalidad publica de la presente contratacion es contribuir a que SEAL cuente
con informacién técnica revisada, consistente y sustentada para el proceso de
elaboracion del Valor Nuevo de Reemplazo de su zona de concesién, permitiendo

fortalecer la gestién de sus activos eléctricos vy la planificacion de inversiones en
redes de distribucion.

Asimismo, el servicio permitird mejorar la calidad y confiabilidad de la informacién
relacionada con VNR todo esto en beneficio de la adecuada prestacion del servicio
eléctrico a los usuarios dentro del ambito de concesion de SEAL.

5. Actividad del POI
El objetivo estratégico operativo asociado del Plan Operativo Institucional es el
OEI 3. Mejorar la Gestién Operativa de la Red Eléctrica.

6. Programacion de la Necesidad en el CDNM

Para el presente requerimiento de “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE VALOR NUEVO DE
REEMPLAZO (VNR) DE SEAL” tiene la necesidad programada por la Unidad
Control de Operaciones entre sus requerimientos de contrataciones para el
ejercicio 2026, dentro del CDNM.



Codigo: FM-11-06

FORMATO PROVISIONAL ——
Versién: 16

€)seal REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: | 08/04/2026

CONTRATOS MENORES Pagina: 2 de 21

El requerimiento se encuentra incluido en el cédigo para el SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO DE ELABORACION
DE VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR) DE SEAL.

7. Descripcion y/o alcance de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia:

7.1 Actividades a desarrollar (servicio).

SEAL remitira los términos de referencia y copia del contrato del servicio de
ELABORACION DE VALOR NUEVO DE REEMPLAZO DE LA ZONA DE
CONCESION DE SEAL, en adelante denominado como servicio principal.

La contratista debera de realizar la supervision de la elaboracion de valor
nuevo de reemplazo la cual sera ejecutado por una empresa contratada por
SEAL.

lL.a contratista debera de realizar las coordinaciones entre la empresa
ejecutora del servicio principal y las dreas de SEAL para la correcta ejecucion
de la elaboracion de valor nuevo de reemplazo.

La contratista recomendara a SEAL la conformidad o aplicacion de
penalidades segun el contrato, la normativa legal de contrataciones con el
estado.

HITO 1: Gestion documentaria y de preparacion de la informacion para la

elaboracién de VNR

- Solicitar los alances definitivos del servicio de elaboracion de valor nuevo de
reemplazo de SEAL.

- Revisar el Plan de Trabajo, metodologia, cronograma, estructura de
entregables y matriz de seguimiento del servicio de valor nuevo de reemplazo
de la zona de concesién de SEAL.

- Organizar la informacion de las bases de datos de SEA relacionadas para la
actualizacion de VNR tomadas de GIS, EKSEAL y/o SIELSE

- Asistir en la gestién documentaria para la respuesta dentro de los plazos del
administrador de SEAL del contrato para la Elaboracion de valor nuevo de
reemplazo (VNR)

- Recomendar al administrador del contrato para la elaboracién de valor nuevo
de reemplazo la viabilidad del plan de trabajo presentado por la contratista.

- Recabar informacién de VNR de afios anteriores.

HITO 2: Primera supervision de la inspeccién de la muestra de campo y

actualizacion preliminar GIS

- Realizar la supervision de las inspecciones técnicas

- Realizar visitas técnicas en campo segun el plan de trabajo.

- Revisar de manera concurrente la informacién levantada en campo,
verificando consistencia entre coordenadas, estructuras, vanos, SED,
equipos, redes MT/BT, GIS, SICODI y demas fuentes técnicas disponibles.

- Validar, mediante muestreo y revisiébn documental, la consistencia de
metrados, inventario técnico, armados representativos, costos estandar,
Altas y Bajas, VNR existente, VNR adaptado y comparativos.
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- Recomedar y asesorar a SEAL en la determinacién del muestreo para la
inspeccién en campo segun el cuadro Nro 02

Cuadro N° 01: Metrado de las redes de Distribucion

SED MEDIA TENSION BAJA TENSION ALUMBRADO
Descripcién RED MT | POSTES |RED BT|POSTES

TOTAL (km) (MT) (km) (BT) LAMPARAS
scé’:fesw“ 7899 4320.18 |41193 6997.08 |[172383 |178434

Cuadro N° 02: Metrado de redes de distribucion para inspeccion de campo

1 LONGITUD RED|LONGITUD RED BT
SISTEMA ELECTRICO | jr' (o1 gel total) | (% del total)
Todos los sistemas 10% 10%

HITO 3: Segunda supervision de la inspeccion de la muestra de campo y

actualizacién preliminar GIS

- Validar la supervision de las inspecciones técnicas

- Realizar visitas técnicas en campo segun el plan de trabajo.

- Revisar de manera concurrente la informacion levantada en campo,
verificando consistencia entre coordenadas, estructuras, vanos, SED,
equipos, redes MT/BT, GIS, SICODI y demas fuentes técnicas disponibles.

- Validar, mediante muestreo y revision documental, la consistencia de
metrados, inventario técnico, armados representativos, costos estandar,
Altas y Bajas, VNR existente, VNR adaptado y comparativos.

- Recomedar a SEAL en la determinacion del muestreo para la inspeccion en
campo segun el cuadro Nro 02

Hito 4: Supervisiéon Preliminar de entregables

Revisar la informacion presentada por la contratista y consolidarlos para la
presentacion ante OSINERGMIN dentro del plazo segun la norma y guia del
codigo de VNR

Consistira en las siguientes actividades como minimo:

1. Revision de Costos Estandares y armados representativos
- Revisar los entregables de la contratista ejecutora del servicio principal
relacionado a los costos estandares y armados representativos
- Verificar el cumplimiento de los entregables especificos de la contratista
ejecutora del servicio principal:
e Memoria de célculo de costos estandar por tipo de instalacion.
¢ Sustento de precios de mercado mediante cotizaciones, listas, catalogos,
ordenes de compra, contratos, facturas y/o fuentes oficiales.
Analisis de rendimientos y recursos.
Estructura de costos por partidas y componentes.
Costos estandar de instalaciones eléctricas e instalaciones no eléctricas.
Informe de armados representativos con sustento técnico y econémico.
Base de datos editable de costos estandar y formatos SICODI/SEAL.
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1

Elaboracién de matrices de observaciones, seguimiento y trazabilidad,
identificando estado, criticidad, responsable, fecha de emisién, fecha de
levantamiento y resultado de la revision.

- Recomendar a SEAL la conformidad, observacion o penalidad, segun
corresponda y de acuerdo con los criterios de conformidad del servicio
principal.

2. Revisién de VNR existente, Altas y Bajas, VNR adaptado y comparativo

- Revisar los entregables asociados al Informe integral de VNR existente, Altas
y Bajas, VNR adaptado y comparativo

- Verificar el cumplimiento de los entregables especificos de la contratista
ejecutora del servicio principal:

» Informe de procesamiento del VNR existente.

» Informe de Altas y Bajas 2026 al 31/12/2026 con trazabilidad y sustento
documental.

Informe de procesamiento del VNR adaptado.

Base GIS actualizada, depurada y validada.

Cuadros resumen del VNR por componentes y por tipo de instalacién.
Reporte de consistencia entre GIS, metrados y valorizacion.

Informe comparativo entre VNR actual y VNR anteriores, con analisis de
variaciones e impacto técnico-econdémico.

+ Informe comparativo entre VNR actual y VNR adaptado.

« Archivos editables y exportables para presentacién a OSINERGMIN.

- Recomendar a SEAL la conformidad, observacién o penalidad, segin
corresponda y de acuerdo con los criterios de conformidad del servicio
principal.

Hito 5: Seguimiento de observaciones formuladas por OSINERGMIN

- Coordinary supervisar el levantamiento de observaciones que puedan remitir
SEAL y/u OSINERGMIN por parte de la contratista ejecutora del servicio
principal

- Validar los siguientes entregables por parte de la contratista:
e Matriz de observaciones y respuestas.
» Version corregida de cuadros, formatos, bases editables y archivos GIS.
» Memoria de cambios efectuados y sustento técnico de la subsanacion.
« Documentacién consolidada lista para presentacion regulatoria.

- Recomendar a SEAL la conformidad, observacién o penalidad, segun
corresponda y de acuerdo con los criterios de conformidad del servicio
principal.

Normas Técnicas Obligatorias:
No Aplica

Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)
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No Aplica

7.2 Cantidad del Requerimiento

Item | Descripcion Cantidad
01 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA | 01 UND
SUPERVISION DEL SERVICIO DE
ELABORACION DE VALOR NUEVO DE
REEMPLAZO (VNR) DE SEAL

7.3 Cébdigo del material
No corresponde

7.4 Garantia del Bien/Servicio

No aplica
7.5 Caracteristicas del proveedor
Persona natural o juridica que cuente con las siguientes caracteristicas:

o Experiencia, No aplica.

» Habilitaciones, Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
tener impedimento para contratar con el Estado, se debe acreditar con el
documento correspondiente.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del

area usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones

juradas.
7.6 Caracteristicas del personal requerido
La Contratista debera contar con el personal especializado necesario para prestar

un eficiente servicio, no pudiendo utilizar para ello a menores de edad; ademas de
lo sefialado el postor se obliga a lo siguiente:

CARGO Especialista en GIS y Base de Datos (CLAVE)
CANT. 1

FORMACION , ] , - —
ACADEMICA Profesiona en Ingenieria Eléctrica o en Mecénica-Eléctrica

Experiencia minima acumulada de cinco (05) afios en
trabajos de:

- Supervisor en estudios de VNR y/o Inventariado y/o
ESt =N Valorizacion
- Asistente de GIS y Bases de Datos
- Programador
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- Coordinador y/o supervisor de redes de
Transmision/Distribucion

- Coordinador y/o supervisor de pruebas eléctricas para
actualizacién de informacién de activos eléctricos

- Supervisor de sistemas informatico GIS, CIS y/o SCADA
en empresas de distribucién y/o transmision

- Supervisor de sistemas de control en instalacion
eléctricas de distribucion y/o transmisioén.

Veinte (20) horas lectivas acumuladas de capacitacién en
CAPACITACION | o/sTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA

Se hara cargo de la revision técnica, control de calidad y
seguimiento de los entregables del servicio de elaboracion
del Valor Nuevo de Reemplazo de la concesion de SEAL,
verificando la consistencia de la informacién relacionada
FUNCIONES con VNR, SICODI, Altas y Bajas, costos estandar, GIS,
metrados y activos eléctricos. Asimismo, elaborara
informes, malrices de observaciones y recomendaciones
técnicas para la adecuada validacion de los entregables y
atencion de observaciones que correspondan.

CARGO Asistente (No Clave)

CANT. 1

FORMACION
ACADEMICA

Bachiller en Ingenieria Eléctrica o en Mecanica-Eléctrica

Experiencia minima acumulada de un (01) afio en trabajos
de:

- Asistente en estudios de VNR y/o Inventariado y/o
Valorizacion

- Asistente de GIS y Bases de Datos

- Programador

- Coordinador y/o Asistente de redes de
Transmisién/Distribucion

- Coordinador y/o Asistente de pruebas eléctricas para
actualizacion de informacién de activos eléctricos

- Asistente de sistemas informatico GIS, CIS y/o SCADA
en empresas de distribucién y/o transmision

- Asistente de sistemas de control en instalacién eléctricas
de distribucion y/o transmision.

EXPERIENCIA

Veinte (20) horas lectivas acumuladas de capacitacién en

CAPACITACION | o, orrr1a DE INFORMACION GEOGRAFICA

Se hara cargo de la revision técnica, control de calidad y

FUNCIONES seguimiento de los entregables del servicio de elaboracion
del Valor Nuevo de Reemplazo de la concesién de SEAL,




FORMATO PROVISIONAL Codigo: | FM-11-06

" SeaL Version; 16

REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: 08/04/2026

CONTRATOS MENORES Pagina: 7 de 21

verificando la consistencia de la informacién relacionada
con VNR, SICODI, Altas y Bajas, costos estandar, GIS,
metrados y activos eléctricos. Asimismo, elaborara
informes, matrices de observaciones y recomendaciones
técnicas para la adecuada validacién de los entregables y
atencion de observaciones que correspondan.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
area usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
juradas.

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas

- LAPTOP

El profesional debera contar los equipos necesarios para el cumplimiento del
servicio tales como: Laptop de caracteristicas para uso de aplicaciones de
Ingenieria con licencia de AutoCAD

7.8 Medidas de Seguridad a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-
TR y sus modificatorias vigentes.

c) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucién
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

d) Cddigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucion Ministerial N° 214-
2011-MEM DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S.
N° 003-98 SA.

f) R.M. N° 050-2013-TR Formatos Referenciales con la informacién minima
que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestiéon de
seguridad y salud en el trabajo

g) D.S N° 009-2020-TR Aprueba Normas reglamentaria D.U. N° 044-2016
Seguro Vida Ley

h) RM. 312 -2011 — MINSA Documento técnico protocolos de examenes
medico ocupacionales y guias de diagnédstico de fos exadmenes médicos
obligatorios por actividad y sus modificatorias vigentes.

i) RM-004-2014-MINSA Modificatoria del Documento Técnico Protocolos De
Examenes Médicos Ocupacionales y Guias de Diagnéstico de los
Examenes Médicos Obligatorios por actividad.

j) Cddigo Nacional de Electricidad — Utilizacién 2006 (en caso corresponda)

k) Reglamento Nacional de Transito.

I) Oftros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el area de
seguridad y salud en el trabajo.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) establece que la empresa
principal es responsable de coordinar y vigilar que sus contratistas cumplan la
normativa en sus instalaciones, asumiendo el incumplimiento si no lo hace. La
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empresa debe exigir a sus proveedores el cumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), considerando que es una obligaciéon
legal de la empresa principal para garantizar un entorno seguro en su centro de
trabajo, respondiendo solidariamente por incumplimientos de contratistas. Esto
implica coordinar, verificar su documentacion (IPER, politica SST) y exigir
procedimientos claros, pues la falta de control conlleva sanciones y
responsabilidad solidaria por dafos.

v' Documentacion: La matriz IPER (Identificacion de Peligros, Evaluacion
de Riesgos y Medidas de Control), politicas de SST, Reglamento Interno
de SST, y otros documentos obligatorios.

v Procedimientos: Presentacion de procedimientos especificos para tareas
de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, bloqueos, etc.)
segun corresponda.

v' Capacitacién: Prueba de que sus trabajadores estan capacitados en SST.

v" Verificacion: Realizar inspecciones periodicas y usar listas de chequeo
(checklists) para confirmar el cumplimiento del proveedor.

7.9 Medidas para Proteccion de Medio Ambiente a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611; Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccidon Ambiental
en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdélidos.

d) Resolucion Ministerial N°0021-2021-MINEM/DM, Aprueban la “Guia
Metodoldgica para la elaboracion del Plan de Gestién Ambiental de Bifenilos
Policlorados (PGAPCB) aplicable a la actividad eléctrica” y la “Guia
Metodologica para el Inventario de Existencias y Residuos para la
identificacion de Bifenilos Policlorados (PCB)” (en caso corresponda).

e) Decreto Supremo N°018-2025-SA que aprueba el Reglamento Técnico para
la Gestion Sanitaria y Ambiental para los Bifenilos Policlorados (en caso
corresponda).

f) Resolucion Ministerial N°0200-2025-MINAM, Guia para la Descripcién de
Proyectos de Inversién en el Marco del Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental” (en caso corresponda)

g) Resolucion Ministerial N°392-2025-MINEM/DM, Aprueban Lineamientos de
Gestion Ambiental de Proyectos Calificados como Sistemas Eléctricos Rurales
(SER) (en caso corresponda).

h) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestidn
ambiental aplicables al sector.

NOTA: La Contratista debera revisar, implementar y cumplir, seglin corresponda,
lo establecido en los siguientes documentos, los cuales se encuentran publicados
en la pagina web de SEAL, debiendo considerarse su Ultima version vigente:

* RE-05-02 "Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente para Empresas Contratistas de SEAL".

» MT-05-29 “Profesiograma para empresas contratistas y visitantes”.
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Link:
https://www.seal.com.pe/sequridad%20v%20medio%20ambiente/Seguridad/For
ms/Allltems.aspx

Asimismo, los examenes meédicos ocupacionales deberan realizarse en un
Servicio de Atencién Médica Ocupacional (SAMO) debidamente acreditado por
DIGESA o GERESA, segun corresponda.

De igual manera, los Certificados de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO) deberan
ser claros y legibles, y contar con la firma del médico ocupacional, quien debe
estar registrado con Registro Nacional de Especialidad (RNE) y/o Registro
Nacional de Maestria (RNM).

La informacion solicitada constituye un requerimiento minimo y se encuentra
alineada al marco normativo vigente; sin embargo, ello no limita la facuitad de
SEAL de solicitar requisitos adicionales que considere necesarios para asegurar
el cumplimiento legal y la adecuada gestion de SSTMA.

7.10 Prestaciones complementarias (OPCIONAL)
No aplica
7.11 Penalidades

a) En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
- Para bienes y servicios: F = 0.40

- Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

- Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

b) Otras definidas por el area usuaria
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SUPUESTOS DE FO;éVIA MONTO oo OBLIGACIONES
N° | APLICACIONDE |.,Pcy| % DE [[ROe=D| ADICIONALES (a
PENALIDAD o uIT cargo de contratista)
1.0 EJECUCION

La orden de servicio

Negativa a la ejecucion or puede darse por
1.1 |de trabajos propias del P 25% |IN-09-05 [correo electronico,

servicio liabaje teléfono o en medio
fisico
Servicio ejecutado de
forma incompleta de or . .
1.2 bscuerdo a Iari)rden gctividad 13% | IN-09-05 [Culminar trabajos
asignada
2.0 SATISFACCION AL CLIENTE.
Dafios a la propiedad de Pagos que involucren
2.1 |SEAL y/o bienes de por caso| 25% |IN-09-05 |la reparacion y/o
terceros reposicion
3.0 PRESENTACION DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA
por Suspension del

Personal sin uniforme

. o no.
3.1 completo o sin fotocheck trabajado| 3% | IN-09-05 |personal hgsta
r subsanacién
. . por Suspension del
3.2 L0 indebigade trabajado| 50% |IN-09-05 [personal en forma
fotocheck o
r definitiva
por Suspensioén del
3.3 [Personal laborando en  j o401 100% | IN-09-05 jpersonal en forma
estado etilico e
r definitiva
Pago por dafios
Agresion verbal o fisica a ocasionados y
3.4 |personal de SEAL 0 a porcaso | 50% |IN-09-05 |suspension del
terceros. personal en forma
definitiva.
4.0 SEGURIDAD.

No mantener las
herramientas, equipos de

proteccion personal, Reemplazo de
4.1 lelementos de trabajoy [por caso | 10% |IN-09-05 |herramientas, equipos
uniformes del personal y/o uniformes
en buen estado de
utilizacion.
Personal sin implementos

Subsanacion de

4.2 |de seguridad porcaso | 13% |IN-09-05 y
observacion

establecidos

Correr con los gastos

Por accidente de trabajo |por medicos, legales en
4.3 |grave o mortal trabajado| 200% |IN-09-05 |contra de SEAL
ocasionado a terceros. | derivados, asi como la

multa que llegue de la
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supuesTosDE | FORMA moNTol .| OBLIGACIONES
N° APLICACION DE CALCUL % DE IMIENTO ADICIONALES (a
PENALIDAD o UIT cargo de contratista)
autoridad competente,
el regulador y/u otros.
Pago de gastos que
incurra SEAL, multa
Por accidente no que venga del
4.4 reportado en forma por caso | 50% |IN-09-05 [regulador,
oportuna (2 horas) compensaciones y
energia no
suministrada

Nota: Las penalidades descritas se aplicaran hasta por un monto maximo del 10%
del monto del contrato vigente. Estas seran deducidas de los pagos a cuenta, pago
final o liquidacioén final o si fuese necesario de la ejecucién de las garantias de fiel
cumplimiento o monto diferencial.
Se aplicaran las siguientes penalidades en caso de accidentes de trabajo.

Concepto Monto de Unidad Obligaciones
Penalidad adicionales

Accidentes de trabajo

Accidente mortal: Por cada 10 % del Por cada Pago de la totalidad de

trabajador de la contratista, monto caso la multa que se

que sufra un accidente mortal | contractual imponga a SEAL por

o fatal, se aplicara esta parte de

penalidad si el trabajador en el OSINERGMIN,

momento del accidente, no SUNAFIL o autoridad

utilizé sus EPP o no siguid los administrativa

protocolos o procedimientos competente, por el

de trabajo seguro. accidente.

Accidente incapacitante: Por 5 % del Por cada Pago de la totalidad de

cada trabajador de la monto caso la multa que se

contratista, que sufra un contractual imponga a SEAL por

accidente incapacitante, si el
trabajador en el momento del

accidente, no utilizé sus EPP o

no siguio los protocolos o
procedimientos de trabajo
seguro.

parte de
OSINERGMIN,
SUNAFIL o autoridad
administrativa
competente, por el
accidente.

Constitucion de Carta Fianza en caso de Accidentes

Por no constituir y entregar a
SEAL, carta Fianza Bancaria
por el monto calculado por el
administrador de contrato,
considerando el maximo de la
multa que luego del anlisis,
se impondria a SEAL, por
Accidentes mortales y
Accidentes incapacitantes.

5 % del Por cada
monto de la caso
garantia

La aplicacion de esta
penalidad, no exonera
o impide que la
contratista, alcance la
carta fianza por la
eventual multa que
la(s) autoridad(es)
administrativa(s)
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impondria(n) a SEAL
por el accidente.

Procedimiento:
Para la aplicacion de penalidad se evaluara cada supuesto que se presente de
forma independiente. El procedimiento para la aplicacién de penalidades esté
establecido en el Sistema de Gestion de Calidad de SEAL con el Cédigo IN-09-05
el cual sera entregado al CONTRATISTA al inicio del servicio. En este
procedimiento se prevé la comunicacion previa a la aplicacién de la penalidad del
supuesto de infraccién cometida y reconoce un plazo de descargo a la Contratista,
para hacer uso de su derecho de defensa.

Definiciones:

1. Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una lesién organica, una
perturbacidn funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecuciéon de érdenes del empleador,
o durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y
horas de trabajo.

. Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

. Accidente incapacitante: suceso cuya lesién, resultado de la evaluacion
medica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.
Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

v" Total temporal: cuando la lesidn genera en el accidentado la imposibilidad
de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena
recuperacion.

v' Parcial permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un
miembro u érgano o de las funciones del mismo.

v Total permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatdmicamente o
funcional total de un miembro u érgano; o de las funciones del mismo. Se
considera a partir de la pérdida del dedo meiiique.

wW N

Es obligacion del contratista, la constitucion de una carta fianza por cada accidente
que sufran sus trabajadores, a fin de garantizar el pago de la posible sancién
econdmica (Multa), que la autoridad administrativa impondria a SEAL.

El monto de la garantia debe ser calculado por el administrador del contrato
considerando el monto maximo que podria imponerse a SEAL, luego de la
evaluacion respectiva, de acuerdo a la escala de gradualidad de sanciones para
el caso y de acuerdo a la institucion que inicie el procedimiento administrativo
sancionador.

El plazo para la entrega de la carta fianza por parte del contratista a SEAL; debera
ser no mayor a 10 dias calendario, de notificado formalmente con el monto por el
cual debera constituir la carta fianza; caso contrario, y de no presentarla dentro
del plazo, sera pasible de una penalidad; sin perjuicio de imputar incumplimiento
de obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. La carta fianza debera
mantenerse vigente hasta la conclusién del procedimiento administrativo (sea por
agotamiento de la via administrativa o por que el acto que impuso la sancién quedo
consentido y por tanto, firme). Es causal de ejecucion de esta garantia por SEAL,
la falta de renovacion, si el procedimiento administrativo no ha concluido.
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La carta fianza se ejecutara a solo requerimiento de SEAL, después de notificado
el acto que agota la via administrativa o si el acto administrativo que fija la multa,
no ha sido impugnado y queda consentido y firme; salvo que el contratista cumpla
con el pago de la multa impuesta a SEAL.

En el caso de ejecutarse la garantia a efecto de proceder con la cancelacién de la
multa impuesta por el érgano administrativo sancionador y de existir un saldo, éste
sera devuelto al contratista y si la multa es mayor al monto por el que se constituyé
la carta fianza, el contratista debera pagar el monto faltante, en un plazo no mayor
a 10 dias habiles de notificado por SEAL, para tal efecto.

La garantia debe tener las siguientes cualidades: incondicional, solidaria,
irrevocable y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, en el pais al
solo requerimiento, a favor de SEAL.

Las penalidades por falta de entrega o uso de EPPs a los trabajadores
contratistas, aplicard siempre que no se trate de accidentes mortales o
incapacitantes, es decir, cuando se detecta que un trabajador de la contratista no
utilizod sus EPP, pero no ocurrié un accidente mortal o incapacitante.

7.12 Resolucién y/o nulidad
Resolucién

a) En el caso que el contratista incumpla injustificadamente las condiciones
de la prestacion del servicio o demas condiciones contractuales, se le
podra requerir mediante carta simple o notarial el cumplimiento de sus
obligaciones, otorgando para ello un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario para su subsanacién.

b} En caso de persistir el incumplimiento se dispondra a través de otra carta
simple o notarial emitida por el Equipo de Contrataciones de la Unidad de
Logistica, la resolucién del pedido de compra. En ese caso, se iniciara una
nueva contratacién en caso el area usuaria persista con la necesidad.

¢) Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad
podra resolver el pedido de compra, parcial o totalmente por
incumplimiento, mediante carta simple o notarial suscrita por el 4rea
usuaria.

Nulidad

a) Cuando contravengan las normas legales, contengan un imposible
juridico o prescindan de las normas o formas esenciales.

b) Por contravenir a lo establecido en el articulo 11° de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado o norma que la sustituya o modifique.
Cuando se verifique que la trasgresién del principio de presuncion de la
veracidad durante el procedimiento, previo descargo.

7.13 Obligaciones del Contratista
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SEAL requiere contratar a una persona natural o juridica que provea el SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO DE ELABORACION
DE VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR) DE SEAL, siendo las principales
obligaciones a cargo del contratista: ejecutar y realizar los siguiente:

* Ejecutar las actividades enunciadas y brindar la informacion disponible para
el cumplimiento de todas las actividades del presente requerimiento.

* Losinformes que se presenten podran ser remitidos en medio fisico o virtual
ingresado por mesa de partes.

* Debera contar con los medios informaticos y de comunicaciones para el
cumplimiento del servicio.

¢ Elprofesional debera contar con su equipo de proteccion personal apropiado
al lugar de trabajo.

e El profesional debera contar con una computadora portatil con procesador
Core |5 o superior para el cumplimiento de los alcances del servicio.

El Contratista estd en la obligacion de mantener la confidencialidad de la
informacién que le proporcione SEAL y a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del servicio. Dicha obligacién se mantendra vigente durante la ejecucion
contractual y hasta 180 dias calendario de culminada la misma.

7.14 Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

* Brindar informacion y el apoyo necesario al personal del Contratista para el
cumplimiento del servicio contratado.

e Cumplir con el pago oportuno por el servicio contratado, segun las
condiciones establecidas para tales efectos.

» Facilitar el acceso a las Instalaciones de SEAL para cumplir los alcances del
servicio contratado.

¢ Ofras obligaciones y responsabilidades que se deriven del contrato.

8. Sistema de contratacion
La contratacién de "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL
SERVICIO DE ELABORACION DE VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR) DE
SEAL" se realizara bajo el sistema de Suma alzada.

9. Plazo de ejecucién contractual, informes y entregables

El plazo de ejecucion del servicio sera de trescientos noventa (390) dias calendario,
contados desde la suscripcion del acta de inicio del servicio.

El presente servicio se ejecutard de manera paralela al servicio principal de
elaboracion del Valor Nuevo de Reemplazo de la concesion de SEAL, debido a que
sus actividades estan orientadas a la revisiéon técnica, control de calidad y
seguimiento de los entregables generados en dicho proceso.
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En caso el presente servicio se perfeccione con anterioridad al contrato del servicio
principal de elaboracién del VNR, el inicio efectivo del servicio se computara a partir
de la fecha de perfeccionamiento del contrato del servicio principal de elaboracién
del VNR, o desde la fecha en que SEAL comunique formalmente la disponibilidad
de la informacién minima necesaria para iniciar la revisién técnica, lo que ocurra
primero, dejandose constancia mediante acta de inicio.

En caso que la aprobacion de los costos estandar, Altas y Bajas y VNR por parte
de OSINERGMIN-GART exceda el plazo de ejecucion establecido, la contratista
estara supeditada a los plazos que establezca dicho organismo, no
correspondiendo mayores costos para SEAL.

Entregables de documentacién técnica

Descripcion del

Hito Plazo / oportunidad
entregable
Idn(;‘gll;r:ngg l!;gejgon Dentro de los treinta (30) dias
Hito 1 y calendario de suscrita el acta de inicio

preparacién de informacion
para la elaboracién de VNR
Informe de la primera
supervisién de la

Hito 2 inspeccién de la muestra Informe hasta el 25-10-2026
de campo y actualizacion
preliminar GIS

Informe de la segunda
supervision de la

Hito 3 inspeccidén de la muestra
de campo y actualizacién
preliminar GIS

del servicio principal.

Informe hasta el 20-01-2027

. Informe de la supervision Informe hasta el 25-02-2027
Hito 4 e
Preliminar de entregables

Informe de Seauimiento de Durante el periodo de atencién de
Hito 5 observacionesgformuladas BbsSaciengsIdel® e amin, Seaui
los plazos establecidos por el regulador
por OSINERGMIN
y por SEAL.

10. Lugar de ejecucién del servicio/adquisicion/consultoria:
El servicio sera ejecutado en las instalaciones de la Contratista y eventuaimente
cuando el personal requerido lo considere necesario, se podra apersonar a las
instalaciones de la Unidad de Control de Operaciones de SEAL y/o redes eléctricas
desplegadas en el departamento de Arequipa para el levantamiento de data técnica,
informacién, entre otros.

11. Entregables y lugar de presentacion.
Debe presentar los siguientes informes
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- Informe de revisién del Plan de Trabajo, metodologia, cronograma, matriz de
control técnico y matriz de riesgos.

- Informes de revision técnica del avance de inspeccién de campo, ingreso de
informacién, consistencia GIS, metrados, estructuras, vanos, SED, equipos y
activos eléctricos asociados.

- Informe de revisidén técnica de costos estandar, armados representativos,
sustentos de metrados y criterios de valorizacién.

- Informe de revision técnica de VNR existente, Altas y Bajas, VNR adaptado,
comparativo, SICODI y documentacion técnica asociada.

- Informe de revisién de observaciones internas, matriz de trazabilidad,
validacién de subsanaciones y revision de documentacion para remision a
Osinergmin.

- Informe de revision y seguimiento de observaciones formuladas por
Osinergmin, evaluacion de respuestas, subsanaciones y sustentos técnicos.

- Informe final del servicio, incluyendo resumen de actividades, matriz final de
observaciones, estado de entregables revisados, riesgos identificados,
recomendaciones y conclusiones técnicas.

12. Conformidad del servicio/bien
La conformidad del servicio estara a cargo de la Unidad de Control de Operaciones
en un plazo maximo de 7 dias calendario desde |a presentacion del entregable.

13. Forma de pago
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor de la contratista
por hitos, previa presentacién del entregable correspondiente, revision técnica y
conformidad del area usuaria.

El pago se realizara de acuerdo con el siguiente cronograma:

Avance de
item Producto / entregable | P29° (% del | Oportunidad de
monto del pago
contrato)
10 % Ala
conformidad del
Informe de la gestion entregable
documentaria y de
Hito 1 | preparacion de
informacién para la
elaboracion de VNR
Informe de la primera 20 % Ala
supervision de la conformidad del
Hito 2 |inspeccion de la muestra entregable
de campo y actualizacion
preliminar GIS
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Avance de
item Producto / entregable page (% del [jOportunidad de
monto del pago
contrato)
Informe de la segunda 20 % A !a
supervision de la conformidad del
Hito 3 |inspeccién de la muestra entregable

de campo y actualizacion
preliminar GIS

30 % Ala
conformidad del
Hito 4 Informe de la supervision entregable
Preliminar de entregables
20 % Ala
Informe de Seguimiento conformidad del
Hi de observaciones servicio
ito 5
formuladas por
OSINERGMIN
Total 100%

Documentos para efectos de pago:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
entidad debe contar y presentar con la siguiente documentacion:

Para el caso de Servicios

La necesidad de registrar las operaciones en tiempo real o segun los nuevos
plazos previstos en la norma como el DL 1669, para no perder el crédito fiscal del
IGV, los comprobantes electrénicos deben anotarse en el mes de emision, asf
como los emitidos por operaciones sujetas al SPOT, en el periodo en que se hayan
anotado el comprobante de pago respectivo en el Registro.

Los comprobantes de pago electrénicos (facturas) deben ser presentados en
mesa de partes virtual solo cuando se cuente con el acta de conformidad validada
y el informe firmado por el administrador del contrato, de lo contrario sera
rechazada la presentacion del comprobante.

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control y modernizacién de la gestion
tributaria, enfocandose en la fehaciencia (veracidad y prueba) de las operaciones
exige mayor diligencia y oportunidad en el registro contable, se requiere el
siguiente sustento:

a) Comprobante de pago electrénico — (adjuntar el archivo PDF, XML y CDR),
el CDR no debe de tener observaciones de recepcion por SUNAT, la
emisién de los comprobantes de pago electronicos se debe de considerar
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los reguerimientos adicionales, los requisitos minimos y la condicién
de emisidn.

b) Informe del proveedor debidamente firmado y visado por el administrador
del contrato (de tratarse de informe con caracter confidencial el area
usuaria emitira informe indicando que obra en su poder y bajo custodia) el
mismo que debe encontrarse adjunto con el informe del proveedor

c) Copia del pedido de compra o contrato (incluir adendas), debidamente
firmados. El pedido de compra debe estar recepcionado por el proveedor
con su firma, sello y fecha.

d) En el caso de empresas de intermediacion o tercerizacién, deberan
presentar el sustento de boletas de pago de remuneraciones, asi como los
voucher de transferencia, constancia de pago de los aportes y descuentos,
EsSalud, AFP, ONP, SUNAT, y los que les corresponda de acuerdo a las
normas sociolaborales vigentes.

e) Certificado de cuentas bancarias emitida por la entidad del sistema
financiero de la empresa (tienen que estar activas).

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes fisica o
virtual.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes de otorgada la conformidad de los
bienes, servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor
competente.

14. Confidencialidad y Propiedad Intelectual
La informacion y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicion,
tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacién
generados por el servicio, pasara a propiedad del SEAL. El proveedor debera
mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

15. Responsabilidad por Vicios Ocultos
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

16. Clausula de cumplimiento (Ley de prevencién y mitigacién del Conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del Servicio publico, Ley N° 31564
Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o
falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el
acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad

17. Clausula Anticorrupcion y Antisoborno
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» El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual
se estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestién y se encuentra
disponible en el portal web del OECE:
hitps://www.qob.pelinstitucion/osce/campa%C3%B 1as/1861-politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

o A la suscripcién de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, hegociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El
Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacién y/o cualquier
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito.

» En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

» Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con La
Entidad Contratante.

¢ Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

o Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
clausula, durante la ejecucion contractual, otorga a La Entidad Contratante el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningun caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar3

o El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable
o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera
conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal
web del OECE

18. Acuerdo de Confidencialidad

o El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada
gue conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades
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como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita,
ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e
informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo
la confidencialidad de la misma, de manera permanente.

e De igual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la
Gestion de la Calidad ISO 9001, Gestion de Seguridad de la Informacién ISO
27001 y Gestion Antisoborno ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad
de la Informacién de SEAL, y demas normas y Leyes correspondientes a
seguridad de la informacién, vigentes.

¢ En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales
o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacién de
confidencialidad perdurara mientas la informacion conserve las caracteristicas
para considerarse Confidencial.

19. Gestion De Riesgos
LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante Ia ejecucién contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacion.

20. Solucién de Controversias
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo o conciliacién.

21. Clausula de Compliance en Contratos de Bienes y Servicios

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos
por SEAL. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a mantener una
politica de tolerancia cero frente al incumplimiento de las obligaciones legales que
le resulten aplicables. En caso de que el contratista tenga conocimiento o
sospechas de que alguno de sus trabajadores o representantes participe, de forma
activa o pasiva, en conductas que puedan constituir una infraccion a las
obligaciones de compliance que involucren a SEAL, debera comunicarlo de manera
inmediata a través del Canal de Denuncias de SEAL. Asimismo, el CONTRATISTA
se compromete a garantizar que ninguno de sus trabajadores y/o representantes
realice actos que puedan comprometer el cumplimiento legal relacionado con el
servicio prestado a SEAL. El CONTRATISTA declara conocer y se obliga a cumplir
la Politica de Compliance de SEAL, disponible en la siguiente ruta web:
https://www.seal.com.pe/compania/PageWeb/politica_integrada seal.aspx.

El CONTRATISTA se compromete a capacitar a su personal en las obligaciones
legales y compromisos de compliance que correspondan al servicio prestado a
nombre de SEAL.

El CONTRATISTA que anula un CPE (Comprobante de Pago Electronico) ya
pagado, la empresa tomara las acciones inmediatas como: requerir su correccién
via carta notarial, exigir la emisién de un CPE ratificatorio o nuevo conforme a la
Ley, aplicar penalidades por incumplimiento y si es necesario, iniciar la resolucion
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del contrato y gestionar con el area legal de la empresa reclamar dafios y perjuicios,
dejando constancia de todo por escrito para minimizar contingencias tributarias y
evitar futuras infracciones tributarias o legales. Asi mismo evaluar la presentacién
de la denuncia ante SUNAT, por una presunta evasion tributaria.

22. Fechay Firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal); L 2A30800002 j
CECO (dato controlling): L 2A30800002 J
Posicién Presupuestaria r ’
(dato contrable — presupuestal): 6380002990
Nro. de Orden
(dato controlling - presupuestal): L —I
Cuenta de Destino L 7
(dato controlling):
Cédigo de actividad ! T
Aprobacién de Jefatura Aprobacién de Gerencia | Unidad de Unidad de
Presupuesto Contabilidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente VeB® v°B®

(CONFORMIDAD CONFORMIDAD

Para el caso de adquisicion de bienes, se debe contar con el V°B° del Jefe de Equipo
de Almacenes de Ia Unidad de Logistica, el mismo que certificara la necesidad de/
requerimiento de acuerdo al stock de los bienes que obran en el almacén y su rotacion.

Aprobacién de Jefe de
Equipo de Aimacenes

veB®
CONFORMIDAD)

Administrador del contrato: FRANCO HELIO ENRIQUEZ QUISPE Cod. 20000632

Elaborado por: FRANCO HELIO ENRIQUEZ QUISPE Cod. 20000632

Nota:

> Enelcasode que el elaborador sea un cargo CAP se colocara el Cédigo y en caso
$ea un personal de Apoyo se colocara el DNI.

> Esindispensable que todos los folios del requerimiento estén debidamente visados

por el Usuario responsable, numerados Y se consigna el cargo de la fecha de
entrega del mismo a la Unidad de Logistica.







