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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE — SANTA CRUZ
- PALPA, SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ,
PROVENIENTE DEL PROYECTO DE AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL

RIO GRANDE — SANTA CRUZ — PALPA’

| 1.AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

Sub Jefatura de Super\nsmn y L|qu1dacuin del PETACC

| 2.FINALIDAD PUBLICA

La contrataciéon dei presente servicio va a permitir coadyuvar al cumplimiento de las
funciones de la Sub Jefatura de Supervision y Liquidacion en el Control de la Obra
“AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ -
PALPA, SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ,
PROVENIENTE DEL PROYECTO DE AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL
RIO GRANDE — SANTA CRUZ — PALPA, asegurando que el control de la obra dentro
de los parametros regulados por las normas y que la construccion que efectia el
contratista y |la supervision contratada sean de calidad y con un estricto control para el
beneficio de a poblacion.

| 3.OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El ObjetIVO del presente servicio es contratar a un (1) profesional que brinde el SERVICIO
DE ADMINISTRACION DE CONTRATO DE LA OBRA Y DE LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE — SANTA
CRUZ - PALPA, SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ,
PROVENIENTE DEL PROYECTO DE AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL
RIO GRANDE - SANTA CRUZ — PALPA.

Cabe precisar que el requerimiento se encuentra incluido en el Cuadro Multianual de
Necesidades (CNM).

4. JUSTIFICACION

El servicio se justifica en razén que la Sub Jefatura de Supervision y Liquidacion no cuenta
con personal profesional suficiente que efectiie la Administracion de los Contratos de
Obra Y Supervnsmn de Obra.

| 8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRG

] Fuente de Financiamiento 5: Recursos Determinados;
» Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.
= Meta SIAF 0007: SuperwsuSn y control de obras.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1.1 ACTIVIDADES A REALIZAR: son ias siguientes:

¢ Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales de los contratos de
obra y supervisiones de obra.

« Seguimiento de la ejecucion de obra, de acuerdo al expediente técnico aprobado,
mantener directa y permanente coordinacién y comunicacién con el ejecutor de la
obra, controlando el avance en la ejecucion de la obra y las buenas practicas
constructivas. Asi mismo, controlara el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene y operatividad en la obra.
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» Constante comunicacion y coordinacion con el supervisor de obra.

* Revisar, dar opinién favorable y tramitar los informes de las valorizaciones de obra
y supervisién solicitadas por el contratista, las que han sido revisadas y aprobadas
por |a supervision; y de las valorizaciones de la supervisién previa verificacion del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

* Revisar, emitir opinién y dar conformidad, respecto a los expedientes de
prestaciones adicionales, deductivos, reduccién de metas, ampliaciones de plazo,
mayores gastos generales, asi también emitir opinién y dar conformidad sobre
paralizaciones de obra o suspensién del plazo contractual, intervenciones
economicas, liquidaciones de contrato de obra y de supervisién, resoluciones de
contrato y otros.

« Verificara y coordinara, con las instancias respectivas, a fin de que los pagos (que
correspondan) de: valorizaciones relacionadas con prestaciones adicionales,
gastos generales, valorizaciones de obra, sean efectuadas dentro de los plazos
establecidos por la normativa vigente.

» Realizar visitas periédicas e inopinadas ai lugar de obras.

» Revisar y evaluar permanentemente, la programacién de las obras, teniendo en
cuenta la Ruta critica de las mismas, adoptando las medidas necesarias
referentes a hechos que afecten el cumplimiento de los contratos e informando
en su debido momento.

* Verificar que en obra se estén tomando medidas para prevenir, evitar, controlar,
reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios arqueologicos
por parte del contratista, supervisor de la obra y se estén desarrollando las
actividades de Monitoreo Arqueolégico incluidos en el PMA.

 Controlar la vigencia de los plazos de las cartas fianzas (De fiel cumplimiento y
por adelantos) o pdlizas de caucion y seguros, informando oportunamente cuando
estas deben ser renovadas y el monto correspondiente o que se ejecuten
financieramente, de ser el caso, a favor del PETACC.

* Revisar y emitir un Informe de la documentacién que genere la ejecucion del
contrato de obra y supervisién de obra

* Verificar en campo la presencia del Personal Clave tanto del Contratista Ejecutor
de Obra, como del Supervisor.

* Participar en las comisiones que designe la Jefatura de Proyecto y la Direccion
de Supervision y Liquidacion del PETACC.

RESPONSABILIDADES DEL ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE
CONTRATOS

¢ El Profesional como Administrador del Contrato de Obra, tiene la responsabilidad
de verificar que los derechos y las obligaciones establecidas en el contrato de
Obra y de Supervisién, se lleven a cabo conforme a sus propios términos y de
acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento, normas de
INVIERTE.PE y conexas aplicables para la ejecucién del contrato, asf como todo
documento relacionado a las obligaciones de los Contratistas y del PETACC.

» Establecer mecanismos y herramientas de coordinacién con el Supervisor de
Obra contratado, para definir fechas para la emisién de informes de conformidad
u observaciones por parte del Supervisor de Obra, a fin de prevenir demoras por
ambas partes.

» Tiene la responsabilidad de informar oportunamente sobre las demoras en la
ejecucién de las obras y del servicio del supervisor de obras.
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Informar oportunamente el Estado de las Cartas Fianzas o garantias que
presenten el Contratista ejecutor de la obra y la consultora encargada de la |
Supervisién e la Obra. !
Informar oportunamente Las penalidades acumuladas debido a las demoras por [
parte del contratista y otras penalidades. Esta labor puede asimismo ser realizada |
en coordinacion con el Supervisor de Obra de corresponder, debiendo presentar
ambos ante |a Direccion de Supervision y Liquidacion las propuestas de solucion
a |la problematica presentada.

Informar oportunamente La mitigacion prevista para la conservacion del medio
ambiente y el cumplimiento por parte de! Contratista. 1
Informar oportunamente Las anomalias que sucedan en obra y que no se reflejen
en los informes presentado por la supervision y que sean en perjuicio de la
entidad.

El Especialista en Administracién de Contratos sera responsable de mantener un
control permanente sobre los Adelantos otorgados al Contratista y a la
Supervision de la obra, su amortizacién y vigencia de las cartas fianzas, también
tendra responsabilidad de la retencion Por Garantia de Fiel cumplimiento (si
corresponde la retencién) lo que se reflejara tanto en las valorizaciones como en
los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

El Especialista en Administracion de Contratos tiene la responsabilidad de Emitir
informe Técnico Legal, que serviran de soporte para la emisién de los informes
Técnicos por parte de |a Direccién de Supervisién y Liquidacién.

El Especialista en Administracién de Contratos tiene la responsabilidad de emitir
Informe Técnico Legal sobre las incidencias que generen controversias entre el
Contratista a cargo de la ejecucion de la Obra y/o Supervision de Obra contratada,
gue serviran de sustento para la emision de los Informes Técnicos de la Direccion
de Supervision y Liquidacion.

Elaborar los proyectos de Informe de la Direccién de Supervision y Liquidacion el
cual alcanzara de manera digital en versién editable.

Sera responsable de revisar, dar conformidad y tramitar fos informes de las
valorizaciones de obra solicitadas por el confratista que han sido revisadas vy
aprobadas por la supervision previa verificacién del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

Seré responsable de revisar, dar conformidad y tramitar los informes de las
valorizaciones de supervision previa verificacion del cumplimiento de la base
integrada y sus obligaciones coniractuales.

Sera responsable de revisar, dar conformidad y tramitar los informes Mensuales
de la Supervision de la obra previa verificaciéon del cumplimiento de la base
integrada y sus obligaciones contractuales.

Sera responsable de revisar, dar conformidad y tramitar el pago de Mayores
gastos Generales por ampliacion de plazo, el pago de mayores metrados.
Tendra la responsabilidad de asesorar a la Direccién de Supervisién y liquidacion
en todos los aspectos, técnico administrativo en las controversias que se susciten
entre la Entidad y el Contratista, o entre la Entidad y la Supervisién, debiendo
mantener archivos que permitan sustentar cualquier discrepancia.

Sera responsable asesorar en controversias con terceros en aspectos técnico
administrativo, como los reclamos por dafios y perjuicios ocasionados por la
gjecucion de la obra, no imputables al ejecutor, asi como para expropiaciones
urbanas y rurales.

El Especialista en Administracion de Contratos sera responsable de mantener
actualizado la informacion de los contratos de obra y supervision y su desarrollo,

M
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de manera que pueda atender de forma rapida los informes especiales que le
solicite la entidad.

« El Profesional sera responsable civil y penal de la documentacién que firme y
avale que sea confrario a las normas legales y que origine perjuicio al estado.

Presentacion de informes durante el servicio

« El| Especialista en Administracién de Contratos tiene la responsabilidad de
presentar los siguientes Informes:

¢ Informe de Revision de la Valorizacion de Obra

+ Informe de Revision de Informe Mensual de Supervision de Obra

¢ Informe de Revision de la Valorizaciéon de Supervision de Obra

« [nforme de Revisién de Solicitud de Ampliacion de Plazo

» |nforme de Revisién de Solicitud de Adicional de Obra

+ Informe de Revision de Mayores Metrados

* [nforme de Revision de Pago por Mayores Gastos Generales

» Informe de Revision de Solicitud de Reduccién de Metas en caso de darse

» Informes Especiales sobre el avance de la obra, avance en ejecucion del
presupuesto asignado, estado de cartas fianzas, estado de amortizaciones
de Adelanto Directo y Adelanto de Materiales.

Estructura de los Informes
¢ Todo informe que presente el especialista (firmado en todas sus paginas)
debe de contener como minimo lo siguiente:

Antecedentes

o Datos importantes de la Obra

« Datos importantes de la Supervision de la Obra

s Relacion de documentos que generen el informe

Andlisis

« Considerar ia normativa aplicable

» Considerar el contenido de los documentos que generan el Informe.

e Aporte de opinion del Profesional respecto al motivo del Informe que
presente

Conclusiones

o Detallar la opinion del profesional respecto a la atenciéon que se da al
atender el Informe

s Considerar la opinién técnico-legal al atender un documento

¢ Dar conformidad o anunciar observaciones al documento que se atiende
en el Informe

Recomendaciones

« Recomendar su aprobacion o alcanzar las observaciones encontradas
al documento que se atiende en el Informe. Si es de aprobacién
recomendar los tramites a seguir de acuerdo a normatividad.

» Los Informes deben ser debidamente documentados consignando la
documentacién que genera el Informe y fotos del avance de obra si
corresponde.

6.1.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
« Contar con el Registro Unico de Contribuyentes (RUC).
* Tener la inscripcién vigente en el capitulo servicios del Registro Nacional de
Proveedores {(RNP).
+ No estar en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el
Estado.
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+ No encontrarse impedido para contratar con el Estado.

6.2.PERFIL DEL PROVEEDOR. '
a) Formacién Académica

Profesional titulado, colegiado y habilitado en la carrera de ingenieria civil, |

ingenieria agricola, ingenieria agrénoma o afines. |

Acreditacién:

El Titulo Profesional serg verificado por los evaluadores en ef Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a fravés del siguiente link:
hitps://eniinea.sunedu.gob.pe/ 0 en el Registro Nacional de Certificados, Grados y ‘
Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
hitps.Aitulosinstifutos. minedu.qob.pe/, segiin corresponda.

En caso e! Titulo Profesional no se encuenire inscrito en los referidos registros, el |
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar fa formacion
académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero. debe presentarse adicionalmente copia
simpie del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, def
grado académico o titulo profesional otorgados en ef extranjero. segun corresponda

b) Experiencia General
Experiencia laboral general no menor de cuatro (04) afios en entidades publicas
ylo privadas.

c) Experiencia Especifica
Experiencia laboral especifica no menor de dos (02) afios entidades publicas,
privadas y/o unidades ejecutoras encargadas de la gestion de recursos hidricos
como administrador de contratos, monitor de obra, y/o especialista y/o ejecucion
de proyectos de afianzamiento hidrico y/o de defensas riberefias y/o como
supervisor y/o residente de obras en general y similares.

En el caso de Experiencia General y Especifica se acreditaré con cualquiera de los ‘
siguientes documentos: (i) copia simple de conlralos y su respectiva conformidad o
(i} constancias o (ifi) certificados o (iv} cualquier ofra documentacion que. de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida. Asimismo, Experiencia General y I
Especifica, se computara a partir de la obtencién de la colegiatura en adelante.

d) Capacitaciones:

e Programa de especializacion y/o diplomado y/o curso en Proyectos de 1
Inversién Publica (90 horas lectivas como minimo).

¢ Programa de especializacion y/o diplomado y/o curso Gestion Publica (90 l
horas lectivas como minimo}.

e Programa de especializacion y/o diplomado y/o curso en Gestion Integrada
de recursos hidricos, (90 horas lectivas como minimo).

+ Programa de especializacion y/o diplomado y/o curso en Gestion Integral de
Conflictos Sociales, (90 horas lectivas como minimo).

Se acreditard con copia simple de constancia. dipioma y/o certificado. t

e) Experiencia del postor:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 VECES

A LA CUANTIA DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a
la fecha de la presentacién de ofertas que se computa desde la fecha de la l

conformidad o emisién del comprobante de pago, segtn corresponda.

23



PROYECTO ESPECIAL TAMBO'CCARACOCHA

PROVECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

Se consideran servicios similares a los siguientes: desempefiando funciones
afines como asistente de residente de obra, servicios de edificacion, elaboracién
de expedientes técnicos o estudios de pre inversion.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de (i) contratos u drdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion: o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia
de depasito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emilido por entidad del sistema financiero que acredife ef abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pagol. correspondientes a un méaximo de
veinte (20} contratacionss. En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados2, para acreditaria debe
presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (if) def presente parrafo; no
es posible que acredite su experiencia dnicamente con la presentacion de contratos u
crdenes con conformidad o constancia de prestacion.

6.3.TIPO DE CONTRATACION:
Tipo de Invitacion: Abierta
Tipo de Evaluacion: por paquete de item

6.4.CRONOGRAMA:
ETAPA HAS Y HORA DE INICIO DIAS Y HORA DE FIN
Formulacion de Consuitas . .
(Electrénico) 1DIA 00:01 Horas 1 DIA 23:59 Horas

Presentacion de cotizacién

(Electrénico) 1 DIA 00:01 Horas 1DIA 23:59 Horas

6.5.LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:
El lugar de prestacion del servicio podra ser en las instalaciones del Proyecto
Especial tambo Ccaracocha ubicada en fa Calle Lambayeque N° 169, Distrito,
provincia y departamento de Ica y/o en la ejecucion de la obra.

' El plazo de la prestacion del servicio sera de sesenta (60) dias calendario, gue se
computara desde el dia siguiente de notificada la orden de servicio.

ALRGORN
{;@ﬁ?iﬁ;ﬁfdgg 6.6.ENTREGABLES/PRODUCTOS
S A El servicio por contratar se desarrollara a través de dos (02) entregables, indicando
i %_z_f.{.é.--~ §g el detalle de las actividades desarrolladas, segun lo siguiente:
2%, VB 78
X a?‘mmﬁ’?’d’@ ¥ a; [
e G Productos Descripcién Perfodo Plazo de presentacidn

yici fecha de entrega

Debera presentar un informe con
el detalle del servicio realizado,
Primero de acuerdo con lo sefialado en el
numeral 3.1 del presente término
de referencia

Debera presentar un informe con
el detalle del servicio realizado,
Segundo de acuerdo con o sefialado en el
numeral 3.1 del presente término
de referencia

Hasta 05 dias calendario
después del periodo que
informa

Del dia 01 al dia
30 del servicio.

Hasta 05 dias calendario
después del periodo que
informa

Del dia 31 al dia
60 del servicio

1 El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacitn que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es valido el sello
colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o "pagado”).

2 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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6.7.CONFORMIDAD:
La conformidad del servicio sera otorgada por el Director de la Sub Jefatura de l
Supervision y Liquidacién, en un plazo que no excederd de los siete (7) dias
calendario contados desde el dia siguiente de la presentacion de cada entregable. |
La documentacion evaluada y los informes emitidos quedaran en custodia del Jefe
de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares bajo el principio de reserva y
confidencialidad, de ser el caso.

6.8.FORMA DE PAGO
El pago por el servicio se realiza en dos {02) armadas, segin el siguiente detalle: |

Entrehglua ) Descripcién Plazo de presentacidn Monto a Pagar (S/)

Primer Informe de las | Hasta 05 dias calendario

Ao : La tercera parte del

01 actividades después del periodo que
desemperiadas. informa monto contractual
Segundo Informe de | Hasta 05 dias calendario

02 las actividades | después del periodo que L;;?‘;geéi ng?;;ui?l ‘
desemperiadas. informa

|
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en un

plazo maximo de diez 10 dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del
area usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

6.9.PENALIDADES APLICABLES:

6.9.1. PENALIDADES POR MORA:
En caso de retraso injustificado del proveedor en 1a entrega del bien o la
prestacion del servicio, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad
por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto contractual de |a orden de compra o servicio.

La penalidad calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 X Monto l
F X Plazo en Dias !

Donde F tiene los siguientes valores
para bienes y servicios: F=0.40 ‘

Penalidad Diaria =

6.9.2. OTRAS PENALIDADES: No aplica ‘

6.10. CONFIDENCIALIDAD:
El proveedor debe indicar mediante declaracion jurada la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacion a la que se tenga acceso
y se encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacion a terceros, en caso corresponda.

6.11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: E
La recepcién conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos. Las discrepancias referidas a defectos
o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliacion y/o arbitraje.

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
bien o servicio contratado por un plazo no menor a un (1) afio, contado a partir de
la conformidad otorgada por el area usuaria.
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6.12,

6.13.

6.14.

6.15,

DERECHOS Y OBLIGACIONES:

Los derechos y obligaciones del CONTRATADO serén exclusivamente los aqui
previstos. Por consiguiente, el CONTRATADO no tendra derecho a recibir de la
Entidad que corresponda, ni del Gobierno Regional de Ica, ninglin beneficio o
bonificacion.

EI CONTRATADO sera enteramente responsable por demandas y/o denuncias de
terceros relacionadas con actos u omisiones imputables al propio CONTRATADO
en la ejecucion del presente Contrato u Orden de Servicio. En ningln caso, se
podra imputar a la Entidad que corresponda, ni al Gobierno Regional de Ica, alguna
responsabilidad en relacién con dichas demandas y/o denuncias.

CONDICION JURIDICA.

La Orden de Servicio, sélo podra celebrarse para el desarrollo de actividades a las
Metas y/o Logros de la entidad, no crea ni establece relacion juridico — laboral de
dependencia con la Entidad que corresponda, ni con la Oficina de Administracién
(Unidad de Recursos Humanos y Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares),
Oficina de Planificacién y Presupuesto y la Jefatura de Proyecto de la Unidad
Ejecutora 1139: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha — PETACC,

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral
68.1 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Publicas. De
encontrarse en algunos de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
proceden de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los
sigutentes supuestos:
1. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora ¢ por el monto

maximo para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.

2. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

3. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte
que incumple.

4. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto
al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacién del contrato.

9. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién.

8. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

7. Configuracién de la condicion de terminacién anticipada establecida en el
confrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento
para su aplicacion.

El procedimiento de resolucién de contrato sera conforme al Reglamento de Ia
Ley N° 32069.

POSICION DEL CONTRATADO Y SU RELACION:
Queda establecido que las opiniones y recomendaciones del CONTRATADO no
comprometen ni a la Unidad Ejecutora 1139: Proyecto Especial Tambo
Ccaracocha - PETACC, ni al Pliego 449; Gobierno Regional del Departamento de
lca, guienes se reservan el derecho de formular al respecto las observaciones o
salvedades que consideren apropiadas.
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COMPENSACION POR DANOS EN EL SERVICIO:

La Orden de Servicio, no genera derechos de seguros de vida o de incapacidad
o de salud para el CONTRATADOQ.

En caso de incapacidad del CONTRATADO para el cumplimiento del presente |
contrato, las partes acuerdan que el presente contrato quedara resuelto.

El contratado es responsable por los dafios y perjuicios a la Entidad que sus actos,
omisiones o demora en la atencion y/o ejecucion de sus servicios pueda causar.
La penalidad no enerva esta responsabilidad para cualquier efecto.

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

La suscripcion de este contrato, o formalizacion de la orden, EL POSTOR declara
y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninguin pago o
entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a
los evaluadores del proceso de coniratacion o cualquier servidor de la entidad
contratante.

Asimismo, EL POSTOR se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan
controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin
cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL POSTOR se
obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier |
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, *
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los
actos previamente sefialados. Adicionalimente, EL POSTOR se compromete a
denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante
la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, ]
durante la ejecucién contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el l
derecho de resolver total o parciaimente el contrato.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre los contratos menores |
se resuelven mediante conciliacion, la cual se regula conforme a lo dispuesto en
el numeral 81.3 del articulo 81 de la Ley N° 32069 - Ley General de |
Contrataciones Publicas.

GESTION DE RIESGOS

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la |
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion |
contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion. |

GARANTIA:

Conforme al art. 139° del Reglamento de la Ley N° 32069, no se otorga garantia
de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias en los siguientes casos: a) En los contratos de bienes |
y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT. N
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