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TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTO DE CONSULTORIA

Unidad de Organizacién o Programa SUB GERENCIA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA ¥

PLANEAMIENTOS RURAL

Meta Presupuestaria 51

Especifica de Gasto 2.63.1.8.1

Actividad del POI

Denominacién de la Contratacién SERVICIO DE CONSULTORIA DE CONSULTORIA PAZA LA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 10452 DL
PROYECTO: CONSTRUCOON D =22 oE
ALCANTARILLADO Y CONZXION DOMICLARIO DE
ALCANTARILLADO; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA)
SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL ANEXO D=
CUSICANCHA EN EL CENTRO POSLADO TUCO; DISTRTO
DE  ANCHONGA; PROVINCIA DE  ANGARASS,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1. Finalidad Piblica

Desarrollar el estudio definitivo a nivel de Formulacidn del Expediente Técnico 10433 2=
proyecto: “CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL
ANEXO DE CUSICANCHA EN EL CENTRO POBLADO TUCO, DISTRITO DE ANCHONGA,
PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”®, con Iz finzlidad dz brindar un
adecuado servicio, para mejorar la calidad de vida de la poblacion beneficiaria, buscendo
elevar los niveles de eficiencia y satisfaccion de los usuarios internos y externcs.

2. OBIJETIVO DE LA CONTRATACION
2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo de los términos de referencia es determinar los alcances técnicos para Ia
Elaboracién de la elaboracion del expediente técnico IOARR: “CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; REPARACION Df
PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL ANEXO DE CUSICANCHA EN EL CENTRO
POBLADO TUCO, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”, Con Codigo Unico de Inversiones N° 2692960, con la cual se esperamejorar
las condiciones de vida de los pobladores de la localidad de Cusicancha.
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2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

« Determinar el costo del Proyecto de Inversién Publica (PIP).
« Determinar las alternativas de solucién mas adecuadas para este tipo de proyecto,
« Determinar el tiempo de ejecucidn y presupuesto total del presupuesto

3, Alcances y descripcién de la consultorfa en general

o Es la Elaboracién del Expediente Técnico, debiendo el consultor, evaluar, identificar y
definir objetivamente y con claridad el levantamiento Topogréfico, Estudio de Suelos,
Memorias de Célculos, Ubicacién de canteras y calicatas, entre otros factores de andlisis.
e Las metas definitivas se coordinaran con los Beneficiarios Directos.
« El Consultor debers realizar visitas de campo a la zona donde se ubica el proyecto; con la
) finalidad de recoger informacién primaria.
S,;“/:-;;“‘* S « El trabajo de campo deberd realizarlo con equipo y personal especializado.
e Realizar el desarrollo del estudio conjuntamente con todo el equipo técnico.
Z e Elaborar el presupuesto en base a costos unitarios reales y acorde a la zona.
* e Mantener reuniones de trabajo durante todo el proceso de elaboracién del estudio con el
drea responsable de la supervision a fin de evaluar permanentemente el avance.
e Subsanar las observaciones que pudiera realizar el drea responsable de la supervisién.

bﬂ,\ﬂ];!""

4. recursos y facilidades a ser provistos por la entidad (de corresponder)

No corresponde.
5. Perfil de consultor

El Consultor proporcionara el personal profesional, personal técnico, equipo adecuado para
la ejecucién de los estudios bésicos de ingenieria, movilidad, equipos de cémputo, software
y oficinas para la ejecucidn del servicio. El personal profesional y técnico minimo requerido

es el siguiente:

e Formacién académica
Titulo en Ingenierfa Civil, Colegiado y Habilitado y/o carreras afines.

e Experiencia General: £

Experiencia minima en Elaboracién de 05 expedientes Técnicos en general, Acreditada
con Contrato o Certificado o constancia u otro documento que valide la experiencia.

¢ Experiencia Especifica:
£l consulto debe acreditar minimo con 01 expedientes técnicos similares al objeto de

contratacion, las mismas que deben acreditarse a partir de la colegiatura y haber sido
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elaboradas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse. (esta experiencia forma
parte de la experiencia en general sin embargo no debe traslaparse).

e capacitaciones:

4 Haber realizado programa de ESPECIALIZACIION EN TOPOGRAFIA -

4 Haber realizado programa de ESPECIALIZACIION EN REVIT

4 Haber realizado programa de ESPECIALIZACIION EN AUTOCAD CIVIL 3D’

4 Haber realizado programa de ESPECIALIZACIION EN S10 (COSTOS Y
PRESUPUESTOS) -

4 Haber realizado programa de ESPECIALIZACIION EN MS-PROYECT

e Acreditacion:
SN 1 4 Copia simple del Titulo Profesional (Verificado en la SUNEDU)
g : 4 Copia simple de contratos o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) Resoluciones
g 7 :2?,' de designacion o (v) Ordenes de Servicio o cualquier otra documentacion que de
& < :45‘ manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional.

4 Copia de ficha RUC.

4 Carta de autorizacién CCI.

4 Copia simple de la Colegiatura y la habilidad.

4 Copia simple de las especializaciones, y/o certificados, y/o constancias, y/o cursos
solicitados.

4 Declaracidn jurada requeridas por la entidad.

4 Copia simple de RNP de consultoria categorfa A (Registro Nacional de Proveedores
Vigente)

6. Seguros (De Corresponder)

No corresponde.

7. Reglamento técnicos, Normas Metroldgicas y/o Sanitarias (De Corresponder)

Reglamento nacional de edificaciones, D.S. N2 011-2006- VIVIENDA.

Constitucion politica del Perd.

Ley N2 27783, ley de bases de la desentralizacion.

Ley N2 27293, ley del sistema nacional de inversion publica

Legislacion de contrataciones y adquisiciones del estado (OSCE)

Ley Organica de Gobiernos Municipales

Norma técnica para metrados para obras de edificacién y habilitaciones urbanas.
Reglamento de la ley N° 32069 ley general de contrataciones pUblicas.

SRR K

Escaneado con CamScannes


https://v3.camscanner.com/user/download

. *--. "
glwg MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA
wa===.  Sub Gerencia de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural

8. Prestaciones Accesorlos (De Corresponder)

No corresponde.

9. Lugary Plazo de Ejecucién

Lugar
La prestacion del servicio serd en la Sub Gerencia de Obras, Infraestructura y Planteamiento
Rural de la Municipalidad Distrital de Anchonga.

Plazo

El Plazo para la Elaboracion del Estudio de Expediente Técnico requerido para llevar a cabo
la presente consultoria serd de TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, cuyo inicio ser4 al dia
siguiente de suscribir el contrato, quedando entendido que dentro del plazo establecido no
esta comprendido el tiempo de revisién del drea competente y los plazos concedidos al
Consultor para el levantamiento de las observaciones realizadas al Expediente Técnico.

El servicio sera prestado dentro de los siguientes plazos:

PRODUCTO PLAZO
Unico al 100% Hasta los treinta (30) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato

10. Entregables

El Expediente Técnico debe ser un instrumento elaborado por el consultor, para los fines de
ejecucién por CONTRATA o previa coordinacion con la Sub Gerencia de Obras,
Infraestructura y Planteamiento Rural, en la Elaboraciéon del Expediente Técnico se debera
definir el objeto, el costo, plazo y demds condiciones de [a obra, por lo que su Elaboracién
debera contar con el respaldo técnico necesario. verificando que corresponda a la naturaleza
y condiciones especiales de la obra.

El consultor y profesional (s) suscribira (n) todas las paginas del Expediente Técnico, en sefial
de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica.

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO:
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CARATULA,
INDICE.
1. MEMORIA EJECUTIVA,
1.1 Proyecto.
1.2 Antecedentes
1.3 Cédigo Unico de Proyecto.
1.4 Criterios de Disefio utilizados para el desarrollo del proyecto
1.5 Caracteristicas del proyecto
1.6 Metas.
1.6.1 metas financieras y fisicas de acuerdo al perfil técnico
1.6.2 metas financieras y fisicas de acuerdo al expediente técnico

1.6.3 metas financieras.

1.6.4 metas fisicas.
1.6.5 meta evaluativa.
1.7 Presupuesto de Obra y Resumido
1.8 Plazo de ejecucion
1.9 Modalidad de Ejecucion
1.10 Cronograma de actividades
1.11 Relacién de Profesionales que participaron en la elaboracidn del proyecto.
2. INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO
2.1 Estudios Topograficos.
2.1.1 Objetivos y Alcances
2.1.2 Resultados del Estudio Topograficos.
2.1.3 Planimetria y cortes Detallado
2.2 Estudios de Hidrologia e Hidraulica (seglin corresponda).
2.2.1 Objetivos y Alcances
2.2.2 Resultados del Estudio que serdn tomados para el disefio

2.2.3 Resultado de los Estudios efectuados
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2,3 Geologla de la Zona

2.3,1 Objetivos y Alcances
2.3.2 Resultados del Estudio

2.3.3 Evaluacién de los Resultados

2.4 Estudios de Mec4nica de Suelos

2.4.1 Objetivos y Alcances
2.4.2 Aspectos Generales

2.4.3 Investigaciones de Campo
2.4.4 Ensayos de Laboratorio
2.4.5 Ensayos Standard

2.4.6 Ensayos Especiales

2.4.7 Resultados de los Ensayos IN-SITU y de Laboratorio
2.4.8 Perfiles Estratigréficos

2.4.9 Descripcién de la conformacion del subsuelo del Area en Estudio

2.4.10 Andlisis de la cementacién
2.4.10.1 Tipo y profundidad de cimentacién
2.4.10.2 Célculo de la capacidad Portante
2.4.10.3 Calculo de Asentamientos

2.5 Estudio de Impacto del Medio Ambiente

2.5.1 Enfoque

2.5.2 Objetivos y Alcances

2.5.3 Diagnostico Ambiental Actual

- Ambiente Fisico

- Ambiente Bidtico

2.5.4 Diagnéstico Ambiental Integrado

2.5.5 Diagnéstico de Area de estudio y su ambito de influencia
2.5.6 Identificacién y Evaluacién de Impactos Ambientales.

2.5.7 Plan de manejo Ambiental

2.5.8 Implementacién de las acciones de Mitigacion
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2.6 Geologla y Sismicldad en el drea de estudio
2.6.1 Antecedentes Geoldgicos
2.6.2 Geodindmica Externa
2.6.3 Sismicidad
2.7 Andlisis y Disefio de Estructuras
2.7.1 Consideraciones de Andlisis Estructurales
2.7.1.1 Metrado de cargas
2.7.1.2 Modelo de Andlisis
2.7.1.3 Anédlisis Sismicos
2.7.1.4 Resultados de Analisis
2.7.1.5 Seleccién de Maximos esfuerzos
2.7.1.6 Normas de Disefio
2.7.2 Elementos Estructurales
2.7.2.1 Cimentacion

2.7.2.2 Otros Sistemas Estructurales

2.7.2.3 Reservorios
2.7.2.4 Cisternas
2.7.2.5 Castas de Bombeo
2.7.2.6 Equipamiento Electromecanico, etc.
2.8 Datos Basicos de diseiio
2.8.1 Poblacién
2.8.2 Dotacion
2.8.3 Variaciones de Consumo
2.8.4 Almacenamiento
2.8.5 Caudales de Contribucién al sistema de Alcantarillado
2.8.6 Célculo y Disefio Hidraulico
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
3.1 Definicién de la Partida
3.2 Descripcion de Partidas
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1.3 Materiales a Utilizar en la partida
3.4 Equipos
3.5 Modo de Ejecucion de la Partida
3.6 Controles
- Controles Técnicos
- Controles de Ejecucion
- Controles de Geométricos y de Terminado
3.7 Aceptacion de los Trabajos
3.8 Medicion y Forma de Pago
4. PLANILLA DE METRADOS
4.1 Presentar Planillas de Metrados de las todas la Partidas del Presupuesto
de Obra
5. PRESUPUESTO DE OBRA

5.1 Presupuesto Analitico Total por Especifica de Gasto

5.2 Presupuesto Analitico de Gastos Generales

5.3 Presupuesto Analitico de Gastos de Supervision

5.4 Analisis de Gastos Generales

5.5 Resumen de Presupuesto

5.6 Presupuesto de Obra

5.7 Lista de Cantidad de materiales

5.8 Lista de Cantidad de Equipos a Utilizarse

5.9 Lista de Cantidades de Mano de Obra

5.10 Analisis de Precios Unitarios

5.11 Férmula Polindmica

5.12 Cronograma de Programacion PERT-CPM

5.13 Cronograma de Avance Valorizado

5.14 Cronograma de Adquision de Materiales
6. PLANOS
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Los planos deben adecuarse a la Naturaleza de la Infraestructura, deben ser
elaborados con los suficientes detalles
6.1 Plano de Ubicacion General del proyecto
6.2 Plano Topograficos (Planimetria, Secciones, etc.)
6.3 Plano de buzones
6.3 Plano de Redes de Desaglie
6.4. Plano de Conexiones Domiciliarias, etc.
7. ANEXOS.
7.1. Manual de operacién y/o mantenimiento
7.2. Disponibilidad de terreno
7.3 Padrén de Beneficiarios
7.4. Ficha de Cédigo Unico de Inversiones

7.5. CD Digital del expediente técnico.

Los impresos deben presentarse en papel de formato A4, con uno (01) original y dos (02)
copias debidamente anillados y archivados, foliados, firmados y sellados en cada una de sus
paginas por la empresa y los profesionales especialistas respectivos.

Los planos deben presentarse en escalas reglamentarias.

El expediente técnico en su totalidad debera ser entregado digitalmente en CD.

La entrega final del expediente técnico con todos sus estudios debe realizarse en original
(impreso a color) en tres (03) ejemplares, firmados por todos los responsables y presentacion
en digital (01 CD) conteniendo enteramente el proyecto (expediente, estudios, presupuesto

y anexos) la cual debe estar en formato editable.
Los pagos al Consultor se efectuardn luego de culminado los trabajos de consultoria, haber
realizado la presentacion del expediente definitivo y haber sido aprobado el expediente, las

cuales estardn respaldadas con la presentacion de los Informes, anteproyectos, Estudio
definitivo y estudio complementario, de acuerdo a la culminacién y conformidad de la Sub

gerencia de obras, infraestructura y planeamiento rural.

11. Conformidad
La Conformidad serd otorgada por la sub gerencia de Obras, Infraestructura y Planteamiento

Rural,
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12, Forma y Condiclones de Pago

la Municipalidad Distrital de Anchonga efectuard al consultor el pago por las
contraprestaciones realizadas de la siguiente manera:

PAGO UNICO: El pago serd del 100 % del monto total, a la aprobacién del expediente
técnico via acto resolutivo, previa conformidad emitida por la sub gerencia de Obras,
Infraestructura y Planteamiento Rural.

Para la Conformidad de Pago se daréd mediante la sub gerencia de obras, infraestructura y
planeamiento rural asi mismo el Consultor adjuntara los siguientes documentos:

- Carta de Presentacion del Expediente Técnico original o fedateado.
- Carta de Observaciones original o fedateado (si hubiera).

- Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico

- Contrato

% - Otros documentos relacionados. (especificar que documentos)

g Responsabilidad por Vicios Ocultos

El Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del (los) servicio
(s) ofertado (s) por un plazo no menor de un (01) afio contado a partir de la conformidad
otorgada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Contrataciones Pablicas y su
Reglamento.

14.Confidencialidad (De corresponder)

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién a la que se tenga accesos
y que se encuentre relacionada con la prestacién, quedando prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

15.Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacién, La Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automdaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor:

Para servicios: F=0.40
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente de la
contratacion o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de

ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacién individual que fuera materia de
retraso.

Asimismo, son aplicables las disposiciones correspondientes a las penalidades establecidas en
los Articulos 119° y 120° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Pablicas N°
32068, aprobado con Decreto Supremo N°® 009-2025-EF.

16.0tras Penalidades (De Corresponder)

No corresponde.

17. d3usula de Solucidn de Controversias

Las controversias surgidas serdn resueltas mediante conciliacion obligatoria, conforme al
Articulos 81° de la Ley General de Contrataciones Puablicas N° 32069.

El Proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Pablicas, ofrecido, negociado o

efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes

legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Pdblicas.

Del mismo modo, el proveedor, declara conocer los compromisos antisoborno, con el firme

compromiso de combatir el soborno en cualquiera de sus formas, promoviendo el maximo
nivel de transparencia.

Ademés, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

19. Resolucién de contrato

‘— '
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Cualquiera de las partes podrd resolver total o parclalmente el contrato o orden de servicio
por incumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de actos voluntarios contrarios a las
leyes que interesan al orden publico o a las buenas costumbres, de acuerdo a la normativa
especial que resulte aplicable; siendo de aplicacién el articulo 68 de la Ley de Contrataciones
Publicas y de manera supletoria las disposiciones pertinentes del cédigo civil vigente, cuando
corresponda.

20. Afectacion Presupuestal

Fuente de financiamiento : 07 FONCOMUN
Meta Presupuestal :051
Especifica de Gasto :12.6.3.1.8.1

_
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