Unidad Ejecutora N°008

o B Ministerio de Cultura

Proyectos Especiales

SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS,
PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO EN MATERIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PARA LA OFICINA
DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UE 008-
PROYECTOS ESPECIALES

DENOMINACION DE
LA CONTRATACION

I.  DATOS GENERALES: Area usuaria, Organo o Unidad Orgéanica
Oficina de Planificacion y Presupuesto.

ll.  VINCULACION DEL POI: Actividad POI / Accion Estratégica
Meta: 024 Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Actividad Operativa: A0I00154400002: Programaciéon, Formulacion,
Seguimiento, Evaluacion y Conciliacion del Presupuesto de la UE 008.

lll.  FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION:

La presente contratacion tiene como finalidad contar con un servicio de un
profesional que se encargue de brindar soporte técnico especializado en
analisis, programacién y seguimiento en materia de planeamiento vy
presupuesto, orientado a optimizar la gestion financiera y operativa, facilitando
la adecuada asignacion de recursos en la Oficina de Planificacion y Presupuesto
de la UE 008-Proyectos Especiales, en marco al cumplimiento efectivo de los
objetivos institucionales.

IV. OBJETIVO:

Contratacion de un servicio especializado, para brindar el andlisis, programacion
y seguimiento continuo del planeamiento y presupuesto para la Oficina de
Planificacion y Presupuesto de la Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales,
con el fin de asegurar una planificacion institucional adecuada, asi como la
correcta ejecucién y monitoreo de los recursos asignados para las actividades e
inversiones.

V. ALCANCE DE LA CONTRATACION Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
5.1 Descripcién del servicio:
A través del servicio a contratar se deberan realizar las acciones necesarias
para la obtencién de resultados y una adecuada gestion, en el cumplimiento

del objetivo, de acuerdo a lo siguiente:

= Sobre el seguimiento en materia de planeamiento y presupuesto
o
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Frmado digtamente por FRAO. ) - Disefiar, actualizar y publicar paneles dinamicos en Microsoft Power Bi
Vowo bavE que integren la ejecucion fisica y financiera (SIAF, CEPLAN y archivos
de soporte), permitiendo la visualizacion en tiempo real de indicadores
clave para la toma de decisiones de la Oficina de Planificacion y

Presupuesto.

b) Seguimiento fisico y financiero en marco al Plan Operativo Institucional
(PQOI) 2025 de la Cartera de Inversiones y Acciones Centrales 2025.
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C)

d)

e)
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Seguimiento del estado de avance de la ejecucion de las Medidas de
Remediacion.

Brindar soporte técnico a los responsables de las oficinas de la Unidad
Ejecutora N° 008 en marco al seguimiento fisico y financiero del Plan
Operativo Institucional (POI) 2025, para el correcto llenado del formato
POI del mes correspondiente.

Coordinar con la Oficina de Planeamiento del Pliego en relacion al
formato de programacién y seguimiento de las metas fisicas y
financieras del POl 2025 de la Unidad Ejecutora N° 008, para su
validacién y posterior registro en el aplicativo CEPLAN v.01.

Elaborar un reporte indicando el estado de avance de la ejecucion de
las medidas de remediacion del mes correspondiente.

Sobre el analisis en materia de planeamiento y presupuesto

a)

b)

c)

d)

Elaborar reportes semanales del avance de la ejecucion por cada fase
de ejecuciéon presupuestal de cada producto/proyecto de la Unidad
Ejecutora N° 008 — Proyectos Especiales.

Elaborar quincenalmente una matriz consolidada que refleje la
ejecucion y programacion financiera mensual de las inversiones,
facilitando la toma de decisiones y la planificacién efectiva.

Elaborar un Informe de las Notas de los Estados Presupuestarios
correspondientes al Il trimestre del Ao Fiscal 2025 para la Unidad
Ejecutora N° 008 — Proyectos Especiales.

Elaborar un informe de Evaluacion del POI correspondiente al i
trimestre del Afio Fiscal 2025 para la Unidad Ejecutora N° 008 —
Proyectos Especiales.

Brindar soporte para la aprobacion de certificaciones de crédito
presupuestario y registro de notas de modificacion presupuestaria en el
Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAF), segun
corresponda.

Sobre la programacién en materia de planeamiento y presupuesto

a)

b)

Asistencia técnica para la verificacion y consolidacion de la informacién
correspondiente a la programacion de las inversiones en el “Formato de
seguimiento SC”, en coordinacion con los responsables de la ejecucion
de las inversiones de la UEO008, para asegurar la precision y
consistencia de los datos.

Asistencia técnica para la verificacion y consolidacion de la informacion
correspondiente a la programacion del gasto corriente en el “Formato
N° 28. Proyeccion de Ejecucion Mensual de Gasto Corriente”, en
coordinacion con los responsables de las oficinas de la UEOO8, para
asegurar la precision y consistencia de los datos.
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c) Consolidacion de la informacion correspondiente a las previsiones con
inversiones “Formato N° 05-B” y sin inversiones “Formato N° 05-A”,
otorgadas al Il y lll Trimestre de la UE008.

d) Verificar y consolidar la informacién del "Formato 19 — Proyeccion de
Ejecucion de Inversiones 2025" correspondiente al IV trimestre, en
coordinacién con los responsables de la ejecucién de inversiones.

Servicio Especializado en Analisis, Programacién y Seguimiento en
materia de Planeamiento y Presupuesto, para la oficina de
Planificacion y Presupuesto de la UE 008-Proyectos Especiales

a) Elaborar proyectos de informes y preparar informaciéon técnica en
materia de planeamiento y presupuesto, asegurando la calidad y
oportunidad para la toma de decisiones institucionales, cuando
corresponda.

b) Brindar asistencia para la elaboracion de documentos en materia
presupuestal, concerniente a la aprobacion, ampliacion y/o rebaja de las
certificaciones de crédito presupuestario y/o notas de madificacion
presupuestaria, cuando corresponda.

5.2 Requisitos legales, reglamentos técnicos, normas metroldgicas y/o
sanitarias, reglamentos y demas normas.

No corresponde.
5.3 Acondicionamiento, montaje o instalacion
No corresponde.

5.4 Garantia Comercial

[
No corresponde.
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No corresponde.
5.6 Prestaciones accesorias:
No corresponde.
VI. PRODUCTOS/ ENTREGABLES:

El proveedor, para el cumplimiento del servicio, debe de presentar informes,
conforme al siguiente detalle:
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NUmero de
Entregable o
Producto

Presentacion

Un (01) informe por cada producto que contendra como minimo:

Cuatro (04) Reportes del avance de la ejecucion financiera por
cada fase de ejecucion presupuestal de cada
producto/proyecto de la Unidad Ejecutora N° 008 — Proyectos
Especiales.
Dos (02) Matrices de la ejecucion y programacion financiera
mensual de las inversiones del periodo correspondiente.
Un (01) Cuadro con el estado de avance de la ejecucién de las
medidas de remediacion del periodo correspondiente.
Formato del registro de la programacion y seguimiento
mensual fisico y financiero del Plan Operativo Institucional
(POI) 2025 de la Cartera de Inversiones y Acciones Centrales.
Formato de seguimiento SC.
Formato N° 28. Proyeccién de Ejecucion Mensual de Gasto
Corriente.
Formato N° 05-B y Formato N° 05-A al Il Trimestre de la
UEQ0S8.
Captura PDF del dashboard del Panal Interactivo en Power Bl
(.pbix + enlace web) con los datos validados del periodo,
incluyendo:
v"Indicadores de avance por fase de ejecucion
presupuestal.
v Filtros por producto/proyecto y periodo
correspondiente.
v" Ejecucion vs Programacion (inversiones y gasto
corriente)

Un (01) informe por cada producto que contendra como minimo:

Cuatro (04) Reportes del avance de la ejecucion financiera por
cada fase de ejecucion presupuestal de cada
producto/proyecto de la Unidad Ejecutora N° 008 — Proyectos
Especiales.
Dos (02) Matrices de la ejecucion y programacion financiera
mensual de las inversiones del periodo correspondiente.
Un (01) Cuadro con el estado de avance de la ejecucién de las
medidas de remediacion del periodo correspondiente.
Formato del registro de la programacién y seguimiento
mensual fisico y financiero del Plan Operativo Institucional
(POI) 2025 de la Cartera de Inversiones y Acciones Centrales.
Formato de seguimiento SC.
Formato N° 28. Proyeccién de Ejecucion Mensual de Gasto
Corriente.
Un (01) documento con las Notas de los Estados
Presupuestarios correspondientes al Il Trimestre del Afio
Fiscal 2025.
Captura PDF del dashboard del Panal Interactivo en Power Bl
(.pbix + enlace web) con los datos validados del periodo,
incluyendo:
v Indicadores de avance por fase de ejecucién
presupuestal.
v Filtros por producto/proyecto y periodo
correspondiente.
v" Ejecucion vs Programacion (inversiones y gasto
corriente)
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NUmero de
Entregable o
Producto

Presentacion

Un (01) informe por cada producto que contendra como minimo:

Cuatro (04) Reportes del avance de la ejecucion financiera por
cada fase de ejecucion presupuestal de cada
producto/proyecto de la Unidad Ejecutora N° 008 — Proyectos
Especiales.

Dos (02) Matrices de la ejecucién y programacion financiera
mensual de las inversiones del periodo correspondiente.

Un (01) Cuadro con el estado de avance de la ejecucién de las
medidas de remediacion del periodo correspondiente.
Formato del registro de la programacion y seguimiento
mensual fisico y financiero del Plan Operativo Institucional
(POI) 2025 de la Cartera de Inversiones y Acciones Centrales.
Formato de seguimiento SC.

Formato N° 28. Proyeccién de Ejecucion Mensual de Gasto
Corriente.

Formato 19 — Proyeccién de Ejecucién de Inversiones 2025.
Elaborar un informe de Evaluacion del POI correspondiente al
Il trimestre del Afio Fiscal 2025 para la Unidad Ejecutora

N° 008 — Proyectos Especiales.

Captura PDF del dashboard del Panal Interactivo en Power Bl
(.pbix + enlace web) con los datos validados del periodo,
incluyendo:

v Indicadores de avance por fase de ejecucion
presupuestal.

v Filtros por producto/proyecto y periodo
correspondiente.

v" Ejecucion vs Programacion (inversiones y gasto
corriente)

Un (01) informe por cada producto que contendra como minimo:

Cuatro (04) Reportes del avance de la ejecucion financiera por
cada fase de ejecucion presupuestal de cada
producto/proyecto de la Unidad Ejecutora N° 008 — Proyectos
Especiales.
Dos (02) Matrices de la ejecuciéon y programacion financiera
mensual de las inversiones del periodo correspondiente.
Un (01) Cuadro con el estado de avance de la ejecucién de las
medidas de remediacion del periodo correspondiente.
Formato del registro de la programacion y seguimiento
mensual fisico y financiero del Plan Operativo Institucional
(POI) 2025 de la Cartera de Inversiones y Acciones Centrales.
Formato de seguimiento SC.
Formato N° 28. Proyeccién de Ejecucion Mensual de Gasto
Corriente.
Formato N° 05-B y Formato N° 05-A al lll Trimestre de la
UEO008.
Captura PDF del dashboard del Panal Interactivo en Power Bl
(.pbix + enlace web) con los datos validados del periodo,
incluyendo:
v Indicadores de avance por fase de ejecucién
presupuestal.
v Filtros por producto/proyecto y periodo
correspondiente.
v" Ejecucion vs Programacion (inversiones y gasto
corriente)
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De existir observaciones se procedera conforme a lo sefialado en el articulo 144
del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Todos los productos/entregables seran presentados de forma virtual a través de
la mesa de partes de la Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales, de la Sede
del Ministerio de Cultura, mediante el siguiente  link:
https://plataformamincu.cultura.gob.pe/Administrados

OTROS:
No Corresponde.
REQUISITOS DEL PROVEEDOR
El proveedor debera contar con los siguientes requisitos:
- No tener impedimento para contratar con el Estado.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (Servicios).
- Tener RUC activo y habido.
Personal clave
- Titulado (a) en Administracion o Economia o Ingenieria.
El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO sera verificado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe//.
En caso que el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en
el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin
de acreditar la formacién académica requerida.
REQUISITOS DE CALIFICACION
Se detallan en el Anexo 1.
LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:
10.1 Lugar de prestacion del servicio:
El servicio se realizara en la Sede de la Unidad Ejecutora 008- Proyectos
Especiales, del Ministerio de Cultura, ubicada en la Av. Javier Prado Este
2465 - 4to Piso, San Borja.
10.2 Plazo de ejecucion del servicio
El servicio sera desarrollado en un plazo de hasta ciento veinte (120) dias

calendario, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la orden
de servicio, de acuerdo con el siguiente detalle:


https://plataformamincu.cultura.gob.pe/Administrados

o8 Ministerio de Cultura

Unidad Ejecutora N°008

Proyectos Especiales

Numero de Entregable o Plazo
Producto

Hasta los 30 dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente
de la notificacion de la Orden de
Servicio.

PRIMER PRODUCTO

Hasta los 60 dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente
de la notificacion de la Orden de
Servicio.

SEGUNDO PRODUCTO

Hasta los 90 dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente
de la notificacion de la Orden de
Servicio.

TERCER PRODUCTO

Hasta los 120 dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente
de la notificacion de la Orden de
Servicio.

CUARTO PRODUCTO

Xl.  CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad sera otorgada por el responsable de la Oficina de Planificacion y
Presupuesto de la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales del Ministerio de
Cultura.

Xll. MODALIDAD DE PAGO Y FORMA DE PAGO
10.1. Modalidad de pago

La modalidad de pago serd a SUMA ALZADA.

10.2. Forma de pago

Ministerio El pago del presente servicio se realizara de forma periédica, previo informe
de conformidad emitido por el &rea usuaria, segun se detalla a continuacion:

de Cultura
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ENTREGABLE O PORCEZ;QJE DE
PRODUCTO

Maximo 10 dias calendarios,
1 25% luego de emitida la
conformidad
Méximo 10 dias calendarios,
2 25% luego de emitida la
conformidad
Méximo 10 dias calendarios,
3 25% luego de emitida la
conformidad
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Maximo 10 dias calendarios,
4 25 % luego de emitida la
conformidad

Xlll. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

L
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12.1.Respecto de la ejecucién contractual

El contratista es responsable de ejecutar correcta y oportunamente la
totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, debe realizar
todas las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas
al logro de los resultados acordados.

12.2.Seguridad de la informacion

El contratista se compromete a garantizar la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacion a la que se tenga acceso, en el marco de
la ejecucion contractual.

12.3.Responsabilidad por vicios ocultos

Conforme a lo sefialado en el inciso ¢) del numeral 69.2. del articulo 69 de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, en los contratos
de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida
y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a partir
de la conformidad otorgada por la entidad contratante.

12.4.Confidencialidad y propiedad intelectual

La informacién y material producido bajo los presentes, tales como
escritos, medios magnéticos, digitales, y deméas documentacion
generados, pasara a propiedad de la ENTIDAD. El/La proveedor debera
mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacion y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la

Fecha: 02.();7.2025 18:05:37 -05:00 prestaCIén-

XIV.

PENALIDADES

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no
debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item
correspondiente.

14.1.Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica
autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le
sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = . -
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
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Para bienes y servicios: F = 0.40

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F =
0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto
vigente del contrato, componente o item que debid ejecutarse o, en caso
de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al
monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que
contenga mas de un componente el monto y plazo corresponde al
componente gque se ejecuta.

Adicionalmente se debe tener en cuenta lo siguiente:

e En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia
de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad
a aplicar.

e El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo
debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el
retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la
calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad
contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo.

14.2.0Otras penalidades:

No corresponde.

XV. RESOLUCION CONTRACTUAL

El contrato u orden de compra, podra ser resuelta en concordancia al Articulo 68
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, por lo que
cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los
siguientes supuestos:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)

Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la
parte que incumple.

Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto
distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las
partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

Configuracién de la condicion de terminacion anticipada establecida en el
contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el
Reglamento de la Ley 320609.

Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora y/u otras
penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.
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La resolucion contractual se realiza conforme al procedimiento establecido en
el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069.

Asimismo, es causal de resolucion de contrato la presentacién con informacién
inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades
a que se hace referencia en la Ley 31564, Ley de prevencion y mitigacion del
conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo
5 de dicha ley se aplicara la inhabilitaciébn por cinco afios para contratar o
prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

XVI. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

EL CONTRATISTA declara y garantiza:

v" No haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega
de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad

contratante.
v' Mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
’ﬁ después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
—— de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
i directa o indirectamente.
EQOLESGE;E‘Z’L:O@'ERH%ASRADO v' Abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
Molivo: Doy V- B- @ 16109 -05:00 invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o

indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacion y/o
cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para
asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

v' Denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningun caso, dicha
medida impide el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que
hubiera lugar.

XVIl. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad,
interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia, se resuelven mediante
conciliacion, conforme lo dispuesto en el numeral 81.3 del articulo 81 de la Ley
32069. El procedimiento conciliatorio seréa realizado conforme a lo regulado en
el articulo 330 del Reglamento de la Ley N° 32069 aprobado mediante Decreto
Supremo N° 09-2025-EF/MC.
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XVIIl. GARANTIAS
Considerando que corresponde a compra de bienes cuyo valor es menore a 50
UIT, se encuentra exceptuado de la garantia de fiel cumplimiento, conforme a lo
establecido en el inciso a) del articulo 139 del Reglamento de la Ley N° 32069.

@ XIX. GESTION DE RIESGOS

Ministerio

de Cultura No apllca
Firmado digitaimente por PRADO
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XX. OTRAS CONDICIONES
No corresponde.
XXI.  ANEXOS

Anexo 1 — Requisitos de calificacion.
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ANEXO N°01
REQUISITOS DE CALIFICACION
1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1l. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

- Experiencia especifica minima de tres (03) afios en actividades
relacionadas en planeamiento y/o presupuesto y/o Administrativo y
Financiero en entidades publicas a nivel nacional.

- La experiencia se acreditara desde la emision del titulo profesional.

@ Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los
ceculue siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva

Firmado digitalmente por PRADO

QUISPE Lesly Cecila FAU conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

20556512303 soft

oo Doy VBT oo DOCUMeNtacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Ministerio

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo
de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los
dias se debe considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el
periodo traslapado.

A.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

A.2.1. Capacitacion del personal clave

Requisitos:

- 60 horas académicas en Elaboracién de instrumentos de Gestién POlI,
PEI, PIA.

- 20 horas, lectivas o0 académicas en Power Bl o Bussines Intelligence

- 120 horas académicas en Planeamiento y Presupuesto en la Gestion
Publica.

- 120 horas académicas en Programacion, Formulacion y Gestion de
Proyectos de Inversién Publica — INVIERTE.PE.
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- 120 horas académicas en Sistema Integrado de Administracién
Financiera — SIAF

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple de CONSIGNAR CONSTANCIAS,
Firmado digitaimente por PRADO CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA.
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