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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacién del servicio de consultorfa para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de
preinversion del proyecto de inversién cuya denominacién preliminar es: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS
GONZAGA DE MELCHORITA EN EL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”, segin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-63.01-
FORMULACION Y EVALUACION vy en el marco de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

CONTRATO MENOR

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultorfa para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversién del
proyecto de inversién publica cuya de denominacién preliminar es: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS
GONZAGA DE MELCHORITA EN EL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”.

INSTITUCION RESPONSABLE

& Entidad Publica : Municipalidad Provincial de Ica

& Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) : Gerencia de Desarrollo Urbano y acondicionamiento
territorial

& Responsable de la UEI : Ing. Apolonio José Arango Morote

& Unidad Formuladora (UF) : Unidad Formuladora.

# Responsable de la UF : Ing. Juan Saul Vera Torres

& Unidad Evaluadora : Unidad Formuladora (Unidad Formuladora - MPI).

FINALIDAD PUBLICA.

Es la intervencién con Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y de alcantarillado en la urbanizacion
San Luis Gonzaga de Melchorita, en el distrito de Ica, mediante la formulacién de un estudio de
preinversién para, el mejoramiento de los servicios de Saneamiento urbano, con la finalidad de mejorar la
calidad humana y en consecuencia brindar un mejor servicio a la poblacién, ademads contribuyendo al cierre
de brechas identificado por la Municipalidad provincial de Ica.

ANTECEDENTES

El 4rea de Influencia del Proyecto est4 determinada por la poblacién de la Urbanizacién San Luis Gonzaga
de Melchorita buscando dotar de saneamiento bésico de agua potable y de alcantarillado para la atencién
eficiente y adecuada de los servicios publicos de saneamiento.

Por lo antes expuesto es FACTIBLE la elaboracién del Estudio de Preinversién, contando con la
documentacién necesaria que sustente la elaboracién de dicho Estudio. A continuacion, se indica el

-+ procedimiento que respalda, dan prioridad y avalan a dicho proyecto:

& Que, con ACTA DE ACUERDO Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024,
se acuerda seleccionar, priorizar y aprobar en el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS 2024,

DENOMINACION DEL ESTUDIO
El titulo tentativo o preliminar del estudio a ser utilizado es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE MELCHORITA EN EL

DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA",. El nombre tentativo o preliminar

del estudio indicado debe mantenerse, en todos los informes, documentos técnicos, administrativos, oficios
y otros; durante todo el tiempo de elaboraci6n, aprobacién y liquidacién final.

DATOS GENERALES

La actual Gesti6n de la Municipalidad Provincial de Ica, viene ejecutando una serie de obras que se
encuentran dentro del programa de inversiones del presente afio fiscal, la cual es determinado por su propia
poblacion a través de los presupuestos participativos realizados en diversos talleres, que permite iniciar
todo un proceso de desarrollo de los diversos sectores que la componen, y uno de esos lineamientos viene
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a ser el de Desarrollo Humano, y dentro de ésta, el drea saneamiento, por este motivo, no cuentan con las
condiciones de calidad y oportunidad del servicio para la atencién de la poblacion de la Asociacién de
vivienda San Luis Gonzaga de Melchorita, por lo que atendiendo a las necesidades, tiene disposicién de

promover el desarrollo del Proyecto cuya denominacion preliminar es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE
MELCHORITA EN EL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", el cual tiene

por objetivo lograr un adecuado acceso al servicio, que se encuentre bajo su jurisdiccion; logrando mejorar
los servicios publicos para el desarrollo de su poblacién.

5.1 INSTITUCION RESPONSABLE

& Entidad Publica : Municipalidad Provincial de Ica

& Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) : Gerencia de Desarrollo Urbano y
acondicionamiento territorial

& Responsable de la UEI : Ing. Apolonio José Arango Morote

¥ Unidad Formuladora (UF) : Unidad Formuladora.

& Responsable de la UF : Ing. Juan Saiil Vera Torres

s Unidad Evaluadora : Unidad Formuladora (UF - MPI).

5.2 UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
La ubicacién geografica del proyecto cuya denominacién preliminar es “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA

DE MELCHORITA EN EL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", es
la siguiente:

Regioén :Ica

Provincia :Ica

Distrito : Ica

Sector : Asociacion de Vivienda San Luis Gonzaga de Melchorita
Zona de Ubicacién : Urbano

C

INPEGris10 Rey, g0y
- Pe @achicheya 9/

BASE LEGAL Y TECNICA

El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE MELCHORITA EN EL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA",, el cual se enmarca en los signientes dispositivos legales y normatividad
vigente. Se rige por:

Ley N° 32069, Ley general de contrataciones piblicas, en adelante la Ley.
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- Reglamento de la ley N° 32069 Ley general de contrataciones publicas

- Directivas del OECE.

- Ley N°27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

- Ley N°32185. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2025.

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1252 01-12-2016, “Que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley N°® 27293 Ley dei Sistema Nacional de Inversién Publica”.

- Decreto Legislativo N° 1432 Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, decreto legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica”.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF “Aprueban el reglamento del decreto legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones

8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O HIPOTESIS
Actualmente la Asociacion de vivienda no cuenta con un adecuado servicio de agua potable y de
alcantarillado lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de la poblacién de la zona.

9. OBJETIVOS
8.1 De los Términos de Referencia
El estudio se ejecutara bajo la modalidad de Contrata, buscando garantizar, con informacién confiable,
un estudio dptimo, de conformidad con los alcances sefialados en el sector y la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”.
El objetivo de los presentes Términos de Referencia es establecer las caracteristicas y condiciones

bajo las cuales se Formulard el Estudio de Pre Inversién del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA

DE MELCHORITA EN EL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA",.

Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la inversion publica puede proseguir o no
con los estudios requeridos para tomar la decisién de su Inversion y lograr la aprobacién/viabilidad
del proyecto de ser el caso.

De la consultoria y/o Proveedor de Servicios
Elaborar el Estudio de Preinversi6n, del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE MELCHORITA

EN EL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”", para ello serd necesario

revisar, analizar y evaluar las diferentes opciones de ubicacién, tamafio y tecnologfa de los
componentes que conforman el proyecto, beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la
infraestructura, ubicacién geografica y topografia de la zona, a todos los sectores que conforman el
area de intervencién del proyecto.

Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn determinadas por el
consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos econdmicos ambientales y
sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, informacién disponible e
investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para la atencién
adecuada y eficiente de la poblacién en lo que respecta a los servicios de saneamiento bésico urbano.
Los presentes Términos de referencia se refieren a los alcances y metodologia de Trabajo del estudio
a realizar bajo un solo contrato.

10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

& Desarrollar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.° 001-
2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019 y sus modificatorias.

& El Consultor asumir4 la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
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formulacién del Proyecto de Inversién. En este sentido, deberd garantizar la calidad del estudio y
responder por el trabajo realizado.

Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones de
coordinacién, serd obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de apoyo,
de ser necesario, siendo razén de aplicacion de multas o penalidades la inasistencia de estos.

El Consultor deber4 efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutard los trabajos
del estudio de pre inversién con la finalidad de la revisién de la informacién disponible y conocer el
grado de dificultad que tendré El Consultor al momento de la ejecucién de los trabajos.

El Consultor, deberd investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracién que tengan
el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por algin ente
involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de
Inversiones.

Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulaci6n de la ficha técnica general simplificada y/o estdndar, segiin corresponda.

Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Publica vigente, asf como los
manuales y gulas metodolégicas que correspondan.

Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha técnica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados por
El Consultor, los cuales deberdn contener en version digital (CD). Esto es un proceso imprescindible
para proceder a la revision,

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de ficil comprensién y lo suficientemente claros y
precisos, de modo que se eviten errores de interpretacién, especialmente durante el proceso
constructivo.

Mantener una comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el &rea usuaria (Unidad
Formuladora), asi como también, con el 4rea Productora, de la Municipalidad Provincial de Ica, que
permita cumplir con el desarrollo de la inversion.

Inspeccion ocular de la zona donde se desarrollaré el proyecto.

Se levantardn las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluaci6n del proyecto, hasta alcanzar la aprobaci6n y viabilidad correspondiente.

ALCANCES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
10.1 Contenido minimo

De la Formulacién

+ El Estudio de Preinversién deberd ser formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”, que establece las nuevas pautas para la
elaborzcién del estudio de pre inversion.

+ El estudio se basara en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos
los pardmetros y variables que intervienen tales como Informacién socioeconémica
(proyecciones de poblacion, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del
servicio y sus componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios,
dimensionamiento e indicadores, ete. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente
primaria complementada con fuentes secundarias de modo que el célculo de variables y parametros
queden justificados y demostrados.

« El o Los formulador (es) que elaboran el PI deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo
en la recopilacién de informaci6n (analisis sistemético y ruta critica de atencién en los servicios
multiples, cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, asi como el enfoque
metodolégico para abordar aspectos como la identificacion, formulacion, evaluacién del proyecto,
entre otros que se juzguen relevantes para la estructuracién del estudio (Ver Anexo N° 07, de
Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

+ El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con
estdndares, que permitan la acreditacién para el funcionamiento de la infraestructura.

De la Presentacién

+ Se presentara todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacion (Informes
sobre los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector piblico o privadas
entre otros, solicitados por el formulador, documentacién de sostenibilidad que acredite el
saneamiento fisico legal, libre disponibilidad de terreno, los costos de operacién y mantenimiento,
las factibilidades de acometidas de los servicios bésicos de agua, alcantarillado, energfa eléctrica,
entre ofros, expedido por las instancias y/o entidades respectivas, etc.), INFORMACION
IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la ejecucién del proyecto de inversién publica esto es

Pédgina 5 de 23



de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes sectores del estado segin corresponda su
aplicacion,

En la presentacion final del estudio debe ser presentado dos ejemplares un original y una copia en
versiones impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y célculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programacién multianual de inversiones, procesados en los programas informéticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente. ‘

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Formato
N°06-A/06-B y/o Ficha Técnica Estandar y Formato NO7-A segun corresponda, estudio de
preinversion, anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los
requisitos solicitados, con indice de contenidos en papel bond A4, letra Arial 11, visados con firma
y sello del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los archivos
firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de todo el
estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.

Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://www4.lunapic.com/ para digitalizar
una firma, https:/smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo PDF.

De la Ingenieria a Emplear

La Ingenieria que se empleara en la inversién publica es de tipo bésica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucién
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento
(insumos, materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los
aspectos técnicos como tamafio, localizacion, asf como el anteproyecto y tecnologia para la
alternativa seleccionada. Lo anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como
estudios topograficos, estudios geotécnicos, etc. La ingenieria basica debe ser una sélida base
para la ingenieria de detalle.

Del Contenido

La informacién registrada del estudio tiene carécter de D.S. N° 027-2017-EF
Sin cardcter limitativo, el estudio de Preinversion debe tener el siguiente contenido mfnimo:

A. PLANILLA ELECTRONICA
B. FORMATO N° 07 — A, Registro de Inversién

C. ESTUDIO Ficha Técnica Estandar para la Formulacién y Evaluacién de Proyectos del
Servicios de Saneamiento Urbano.
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Informacién General

Planteamiento del proyecto de Inversién

Determinacion de la brecha

Analisis técnico del proyecto

Costos de la inversién

Evaluacién social

Sostenibilidad del proyecto

Impacto ambiental

Organizacién y Gestién

Plan de implementacion

Marco l6gico

DESARROLLO DE LA FICHA ESTANDAR:

I ASPECTOS GENERALES

1.1 Institucionalidad

1.2 Responsabilidad funcional y tipologia del proyecto

== 0NN R W -

_—

1.3 Nombre del proyecto de inversion.
1.4 Alineamiento y contribucién al cierre de una brecha prioritaria

I1 IDENTIFICACION
2.1 Area de Estudio y 4rea de influencia
2.1.1 Area de estudio
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2.1.2 Area de influencia

2.1.3 Andlisis de las caracteristicas fisicas que influirédn en el disefio del proyecto,
demanda y costos.

2.1.4 Anélisis de la disponibilidad del recurso hidrico en el 4rea de estudio
2.1.5 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el area de estudio

2.2 DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORADE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO

2.2.1 Identificacion de la unidad productora del servicio
2.2.2 Diagnostico de la unidad productora del sistema de agua potable
2.2.3 Diagnostico de la unidad productora del sistema de alcantarillado sanitario

2.2.4 Diagnostico de la unidad productora del sistema de tratamiento de aguas
residuales

2.2.5 Diagnostico de la unidad productora del sistema de disposicin sanitaria de
excretas

2.2.6 Exposici6n de la U.P. frente a los peligros identificados en el diagnéstico del
area de estudio

2.2.7 Vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

2.2.8 Diagnostico de la gestién operativa del servicio

2.3 DIAGNOSTICO DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA
2.3.1 Caracteristicas de la poblacién del 4rea de influencia

2.3.2 Poblacién del 4rea de influencia con y sin acceso al servicio actual
2.3.3 Diagnostico de involucrados

2.4 PROBLEMA CENTRAL CAUSAS Y EFECTOS

2.4.1 Problema central

2.4.2 Causas y efectos

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.5.1 Objetivo del proyecto

2.5.2 Medios fundamentales y fines

2.5.3 Planteamiento de alternativas de solucién

2.5.4 Alternativa tinica

2.6 APORTE AL CIERRE DE BRECHA Y VINCULACION AL INDICADOR
2.6.1 Aporte al cierre de brecha de cobertura

2.6.2 Aporte al cierre de brecha de calidad

Il FORMULACION
HORIZONTE DE EVALUACION
ESTIMACION DE LA DEMANDA
Principales pardmetros y supuestos considerados para la proyeccion de la
demanda de agua potable y alcantarillado sanitario
Estimacion y proyecci6n de la demanda de agua potable

- Estimacion y proyeccién de la demanda de alcantarillado sanitario

Estimacién dela demanda de disposicién sanitaria de excretas
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ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable

Oferta de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Oferta de disposicion sanitaria de excretas

BALANCE OFERTA DEMANDA

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA TECNICA

Anélisis técnico de la alternativa seleccionada

Metas fisicas de los sistemas

COSTOS DEL PROYECTO

Costos de inversion a precios de mercado

Costos de inversion a precios de mercado seglin tipo de servicio
Cronograma de ejecucion fisica

Cronograma de ejecucion financiera

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIENTO

Costos de operacién y mantenimiento

Costos de operacién y mantenimiento de servicio de alcantarillado sanitario,
tratamiento de aguas residuales y disposicién sanitaria de excretas.
Costos incrementales de operacién y mantenimiento

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIOS DE MERCADO
IV EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS SOCIALES

Estimaci6n de la curva de demanda de agua para nuevos y antiguos usuarios
Estimacién de los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios
COSTOS SOCIALES

Costos de inversidn a precios sociales

Costos de inversi6n a precios sociales por tipo de servicio

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
ESTIMACION DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Evaluacién social costo beneficio

Evaluacién social costo efectividad

COSTO PER CAPITA POR SISTEMAS

SOSTENIBILIDAD

Calculo de la tarifa media a largo plazo

Responsable de la operacién y mantenimiento del proyecto
MODALIDAD DE EJECUCION Y FUENTE DE FINACIAMIENTO
GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS

IMPACTO AMBIENTAL

RESUMEN DEL PROYECTO MATRIZ DEL MARCO LOGICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

FIRMAS

ANEXOS

Incluir como anexos, toda la informacién, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,

cuadros, célculos, disefio, memorias de calculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos

considerados en la Alternativa de Soluci6n. Siendo los siguientes: ‘

1) Anexo N° 01 Mapa o croquis de ubicacién del proyecto

2) Anexo N° 02 Mapa o croquis del drea de estudio y 4rea de influencia del proyecto con fotos
satelitales

3) Anexo N° 03 Plano o croquis esquema de la UP y panel fotografico de los componentes de
cada sistema existente.

4) Anexo N° 04 Reportes de aforos de las fuentes de agua de corresponder

5) Anexo N° 05 Descripcién preliminar de la topografia y tipo de suelo en el 4rea de estudio

6) Anexo N° 06 Reporte de test de percolacién de corresponder

7) Anexo N° 07 Analisis fisico quimico y bacteriolégico de la fuente de agua (de corresponder)

8) Anexo N° 08 Padrén preliminar de asociados (beneficiarios )

9) Anexo N° 09 Esquema o croquis de la alternativa de solucién

10) Anexo N°10 Presupuestos de costos de inversion (costo directo, GG, utilidad IGV)

V
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11)Anexo N°11 Descripcién técnica de la segunda alternativa y cuadro resumen del costo de
inversién

12) Anexo N°12 Estructura de costo de OyM

13) Anexo N° 13 Compromiso de pago de cuota familiar de corresponder

14) Anexo N° 14 Compromiso de operacién y mantenimiento y si se necesita subsidio

15)Anexo N° 15 Acta de asamblea general, disponibilidad de terrenos preliminar

16) Anexo N° 16 Estudio hidrogeolégico (en caso el proyecto se encuentre en zona inundable)

17) Anexo N° 17 Encuesta socioeconmica preliminar

18) Anexo N° 18 Resolucién administrativa del ALA para la acreditacién de disponibilidad
hidrica o licencia de uso de agua (de corresponder)

19) Anexo N° 19 Documento de factibilidad de la EPS y opinidn técnica favorable de la alternativa
Unica

20) Anexo N° 20 Resolucién de alcaldfa de conformacién de Jass (de corresponder)

21)Anexo N° 21 Documento de conformacién de UGM (de corresponder)

22) Anexo N° 22 Documento de opinién sobre la previsién de gastos de operacién y mantenimiento

23)Documento de saneamiento fisico legal del terreno o arreglos institucionales al respecto.

24)Factibilidad de servicios

25)Clasificacién ambiental del proyecto ante la autoridad competente.

26)Los Planos minimos a presentarse serdn de acuerdo al concepto de la Ingenierfa a emplear
(Ingenierfa bésica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar.

- Plano de ubicacién

- Plano general de topografia

- Planos de planta de la propuesta técnica

- Planos de cortes

- Planos de obras complementarias —caseta-cerco

27)Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes.

- Informe topografico
Andlisis de riesgos

- Estudio de suelos

NOTA: Otros anexos que la entidad considere pertinente en funcién del
planteamiento propuesto por el consultor,

Cabe sefialar que se debe hacer coincidir el disefio, modelamiento, con los planos, asf mismo
considerar a criterio y a experiencia del consultor algiin otro plano que justifique su disefio y la
distribucion que se plantea en el PL

La ingenier{a bésica a emplear debe ser una sélida base para la ingenierfa de detalle; se tomara en
cuenta el siguiente la siguiente estructura para algunos de los estudios béasicos y componentes:

D. ESTUDIOS BASICOS.
ESTUDIO TOPOGRAFICO.
El estudio topogréfico, debera elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar
definido por el Consultor, se dejara BM monumentados con la finalidad de facilitar el replanteo
para la posterior Elaboracién del Expediente Técnico.
El estudio topografico debera contar con un informe topografico y los planos topograficos de
la zona de estudio, el informe debe contar con la siguiente informacién:

e Objetivo.

o Ubicacién y descripcion del 4rea de estudio.

* Metodologia: Indicar Procedimiento seguido para levantamiento de informacién
incluyendo equipamiento utilizado y sistema de procesamiento, correccién de errores y
trabajo de Gabinete.

¢ El levantamiento topografico se realizara con estacién total, y se presentara la data del

levantamiento topogréafico.

Panel fotografico con fotos de BM monumentados (impresiones a color).

Conclusiones recomendaciones.

Plano Topogréfico con coordenadas UTM System 1984 (WGS84).

Planos de BM los cuales seran puntos inamovibles de preferencia que se ubiquen en

zonas en los cuales no habra movimiento de tierras, asf mismo la ubicacién de BM serdn

visibles entre sf.

A

Pagina 9 de 23

[



¢ Un plano de Ubicacion en escala 1/10 000 indicando el norte magnético.
o En caso de haber demoliciones, este constituird un plano topografico adicional en el
proyecto.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
Registros de exploracion, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos, plano de ubicaci6n
de calicatas, panel fotogréfico, test de percolacién (de corresponder).
El Estudio de mecdnica de suelos debe corresponder al 4mbito del estudio del proyecto, de
manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizaran las diferentes actividades
del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes
paradmetros:

e Numero de calicata por componentes.

o Tipo de terreno.

s Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisico-Qufmica del

Suelo).
e (Capacidad Portante.

El estudio de mecanica de suelos, deberd recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el empleo
de aditivos, u otras medidas de proteccién adecuadas para cada material, Asimismo, el estudio
deber4 considerar un plano con la ubicacién y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas
que deben tener una relacién con la profundidad de la excavacion para cimentacion a realizar,
con su respectiva codificacion.

Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes aspectos:

Generalidades.

Objetivo del estudio.

Ubicaciones caracteristicas de la zona de estudio.

Investigacién de Campo: indicar metodologfa.

Trabajos efectuados.

Perfil estratigrafico.

Ensayos de laboratorio.

Interpretacion de Resultados: caracterizacién de los suelos.

Célculo de los parametros de disefio segiin el tipo de estructura y obras complementarias
que contemple el proyecto (CBR, coeficiente de balasto, dngulo de friccion,
profundidad de napa freética, etc.)

¢ Recomendacién del tipo de cemento a utilizar y/o el empleo de aditivos, u otras medidas
de proteccion adecuadas para cada material.

Conclusiones y recomendaciones.

Resultados de laboratorio, gréficos, tablas.

Plano de ubicacién de calicatas, fotos, ref, bibliograficas.

El estudio de suelos debers ser elaborado por una persona natural o juridica debidamente
reconocida, y firmado y sellado en todas sus paginas por el profesional responsable.

E. COMPONENTES:
1. Planilla de Metrados (con sustentos y graficos).

El Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley 30225 en su anexo {inico,
anexo definiciones define al metrado como la cantidad de una determinada partida del
presupuesto de obra, segin la unidad de medida establecida, enténdiéndose como partida a
cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de la obra.
Para el metrado se requiere un estudio integral de los planos y especificaciones técnicas,
aplicacion de la normatividad vigente y establecer un orden y sistema a metrar. Otra
definicién podemos encontrar en la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién
y Habilitaciones Urbanas — Saneamiento basico”, la cual indica que los metrados
representan el célculo o la cuantificacién por partidas de la cantidad de obra a ejecutar.
Es necesario que los metrados se realicen de la manera més ordenada, transparente y clara
posible y presentados de acuerdo al siguiente detalle:

1.1) Resumen de Metrades.

Se consignaran la relacién de partidas con sus respectivo metrados, tal como se indica en
el cuadro N°01: '
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Resumen de metrados.

Proyecto
"Cédigo
Ubicacion
Fecha :

ftem Descripcién Unidad Metrado

Cuadro N°01: Resumen de Planilla de Metrados

1.2) Planilla de Metrados.
Para el clculo de los metrados se usara como formato referencial lo mostrado en el cuadro
N° 02, no siendo limitativo:

N°de | Largo | Ancho | Alto

Veces | (m) (m) | (m) Parcial | Total

ftem Descripcién Und.

Cuadro N°02: Formato de Planillas de Metrados

1.3) Metrado para Acero (de ser el caso).
Se calculara el metrado de acero segiin el siguiente formato referencial:
METRADO DE ACERO

ITEM:
NOMBRE DE LA PARTIDA
NUMERO NUMERO LONG. LONGITUD (METROS LINEALES DE VARILLAS)
ELEMENTO DISENO ELEMENTO ] ELEMENTOS | PIEZAS POR | POR PZA] 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" a/a" 1"
|GUALES ELEMENTO (M) M M ™M ™M M ™M

1
C-1 [ a/4" 3 3 8.20 24.60
[2 1/2" 1 3 3.54 10.61

| Ed I
3/8" 1 3 2.25 6.75
12
L a/a" 1 3 4.85 14,55
SUBTOTAL{ML) 21.30] 10.61 24.60
TOTAL (MTS)
PESO (KG/MT) POR DIAMETRO VARILLA 0.25 ose6| o099] 15s] 2.24] 4.04
TOTAL KGS I 77.53 KG 11.93] 10.50 55.10
°()3 -
Cuadro N°03: Formato para metrar acero
1.4) Metrado de Movimiento de Tierras.
(]
Se empleara el formato del cuadro N°04.
METRADO DE EXPLANAGIONES

TIFO DE SUELO PROYECTO :
MATERIAL SUEL] 1
ROCA SUELTA 2
ROCA FIJA 3
Nombre de Partida

Item )

VOLUMEN CORTE (m3) VOLUMEN[VOLUMEN

PROG. AREA DE AREA DE | Dist. Entre | Tipo de Suelo ROCA TOTAL TOTAL

METROY GORTE | RELLENO | estacas MATERIAL] o ,p) 74 | ROCAFIJA | CORTE |RELLENO
1 2 3 SUELTO (m3) (m3)

02+800 0.00 1

627¥820 6.66 20.00| 1

62+830 0,85 10.00 3 6.50

62+8650 44.00 206.00 3 446,650

62+860 30,11 10.00 E 370.56

062+870 BB.67 10.00 E 443 .40

62+860 32,36 20.60 3 606.30

62+600 27.70 10.60 3 300.30

024815 16.486 16.00 3 323.83

02+623 36.78 23.00 3 166,86

02+833 47.33 10.00 3 420.585

Sub Total

Cuadro N° 04: Formato para metrar movimiento de tierras — explanaciones

2. Presupuesto de Obra.
El presupuesto de obra es definido como la tasacién o estimacién econoémica “a priorizar”

de un producto o servicio. Se basa en la previsién del total de los costos involucrados en la
obra de construccion incrementados con el margen de beneficio que se tenga previsto.
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El presupuesto de obra tiene como finalidad dar una idea aproximada y lo més real posible
del importe de la ejecucion del proyecto. Para conocer el presupuesto de obra del proyecto
se deben seguir los siguientes pasos bdsicos a nivel general:

Registrar y detallar las distintas unidades de obra que intervengan en el proyecto.
Hacer las mediciones y anotaciones de cada unidad de obra.

Conocer el precio unitario de cada unidad de obra.

Multiplicar el precio unitario de cada unidad por su medicién respectiva.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones en su anexo tnico, anexo de definiciones define
como presupuesto de obra al valor econémico de la obra estructurado por partidas con sus
respectivos metrados, andlisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos,
siendo responsabilidad del consultor verificar que en el presupuesto de obra se cumplan los
siguientes pardmetros:

Las partidas que conforman la estructura del presupuesto seran codificadas.

Los metrados de cada una de esas partidas serdn sustentadas.

Los costos unitarios de cada una de las partidas serdn revisados.

Los porcentajes de Gastos Generales sustentados.

La utilidad serd estimada, teniendo como criterio los porcentajes de otros estudios a
nivel de Ficha Técnica del sector que ha realizado la Municipalidad Provincial Ica
o Se Incluird el Impuesto General de Ventas.

El presupuesto de obra se debera elaborar en funcién a la modalidad de ejecucion, en este
caso el presupuesto de Obra, serd Modalidad de Ejecucién Contractual - Por contrata,
siendo la estructura del presupuesto la siguiente:

01

Componente 01 Monto 01
02 Componente 02 Monto 02
03 Costo Directo (01 + 02) Monto 03
04 Gastos Generales (Sustentar Calculo, 10% del CD) Monto 04
05 Utilidad (5%CD) Monto 05
06 | Costo Parcial (03+04+05) | Monto 06
07 IGV (18%CP) Monto 07
08 Supervision (Sustentar Costo, 3 a 5% del CP) Monto 08
09 Costo Total (Obra + Supervisién = 06+07+08) Monto 09
10 Elaboracion de Expediente Técnico Monto 10
11 Costo Total del Proyecto (10 +11) Monto 11

Cuadro N°05: Estructura del presupuesto de Obra

Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecucién de obra,
desarrollandose ordenadamente, por sistemas y por componentes, ademas el consultor debera
de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

v

v

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser
debidamente justificadas y/o desagregados, para su aprobacién.

Debe existir una concordancia de Nombre, N° de ftem, Unidad y Metrado de las
partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de
metrados y especificaciones técnicas.

Los gastos generales deberan ser debidamente justificados y sustentados, mediante
un desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.

El costo de la supervisién Es necesario, que se incluya en el Ficha Técnica, la
estructura de costos correspondiente a los gastos que va a incurrir el Supervisor de
Obra, a fin de prever los recursos financieros para su contratacion. El supervisor de
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13.

Obra ser4 el profesional contratado por la Entidad para garantizar la correcta ejecucion
de la obra, por ello su labor es fundamental para el éxito, y en ese sentido, se le debe
proveer de los elementos necesario que le permitan ejecutar correctamente su labor;
el costo de la supervisién también serd presentado en forma desagregada.

3. Andlisis de Precios Unitarios.
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo
unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° de {tem.
Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar justificados
y compatibilizados con la relacién de insumos y cotizacién de materiales.
Las unidades de las partidas deberdn ser concordantes con las unidades de los metrados, los
mismos que se deberan realizar considerando el glosario de partidas aplicadas a Obras de
Rehabilitacién Mejoramiento y Ampliacién de saneamiento basico urbano.
La estructura del andlisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estard
en funcién de la ubicacién del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente,
accesibilidad, tipo de suelo, tipo de estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con
los rendimientos del mercado, que son reflejadas, entre otros estudios realizados por la
entidad, por revistas especializadas de construccién, etc.
Es importante tener en consideracién que en el anélisis de precios unitarios se consideran
03 rubros importantes que son la mano de obra, costos de materiales y costos de alquiler de
equipos, dando algunos alcances respecto a estos rubros:

& Mano de Obra; En lo que es construccidn civil para la mano de obra se ha definido tres
(03) Categorias que son Operario, Oficial y Pe6n, cuyos costos de hora hombre varfa
en funcion de la ubicacién y magnitud de una obra, asi también otro {tem de andlisis en
la mano de obra son los rendimientos de los trabajadores que lo inico normado que
existe a la fecha son los Rendimientos Minimos Oficiales de Mano de Obra en
Edificacién, para el presente estudio se utilizard costos de hora hombre de acuerdo a
construccién civil.

& Materiales de consiruccion; estos costos se sustentan mediante cotizaciones, las cuales
deberan ser emitidas por empresas que cuenten con RUC.

4. Relacién de Insumos y Equipo Minime.
La relacién de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o
herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asf
como la suma o total de insumos que se van a necesitar.

5. Cotizacién de Materiales.
Se deberan presentar dos cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos
para la ejecucién de obras. Deben ser proformas membretadas del proveedor con su firma,
de proveedores reconocidos, las cuales no deben tener, una antigiiedad mayor a 2 meses.

6. Planos.
Son la representacién en dos dimensiones de elementos de tres dimensiones y contienen los
disefios que se ejecutardn en Obra, debiendo tener la informacién suficiente que posibilite
sin duda alguna ejecutar las citadas obras.

PRODUCTO O ENTREGABLE
El producto materia de los presentes Términos de Referencia es la formulacién del Proyecto de Inversion:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
SAN LUIS GONZAGA DE MELCHORITA EN EL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA -

DEPARTAMENTO DE ICA", el cual ser4 presentado impreso y en version digital (CD). Formulado con
criterios de calidad: sostenibilidad, pertinencia, coherencia, impacto y viabilidad.

INFORMES

Sera un tnico informe y serdn desarrollados y entregados en version digital en los paquetes de programas
con que fueron elaborados: MS Word para textos, MS Excel para hojas de célculo, los costos y presupuestos
en S10 y los planos en el programa AUTOCAD. Se deber4 entregar ios CDs con los archivos originales
correspondientes al estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, de manera que se puedan
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14.

15.

16.

replicarlos productos entregados.

Se presentara un solo ejemplar para su revisién a manera de borrador. Una vez concluida la etapa de
evaluacién y ya con la absolucién respectiva de las observaciones hechas por la Unidad Formuladora UF,
previa la aprobaci6n; el Consultor haré entrega del Estudio completo a la Unidad Formuladora, de la
Municipalidad Provincial Ica de la siguiente manera.

& Un (01) ejemplar original y una (01) copia, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente
foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables segiin especialidad. Cada ejemplar se
presentara en archivadores tipo palanca triple o anillos.

& Dos (02) CD que contenga el informe Final, asi mismo los textos y cdlculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, S10, etc.

& Dos (02) CDs escaneando el Estudio de la Elaboraci6én de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

RECOMENDACIONES.

& El proyecto de inversién debe desarrollarse en estrecha coordinacién con la Unidad Formuladora UF y
toda 4rea de la Municipalidad Provincial de Ica, involucrada en la formulacion del proyecto.

& Se formulara el proyecto de inversi6n segiin a Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

FORMA DE PAGO Y MODALIDAD DE TRABAJO

Se firmara un contrato de servicios a todo costo, incluyendo impuesto de ley, el cual esta sujeto a la
propuesta técnica y econdmica presentada por el formulador con los costos en que se incurrird para formular
el proyecto de inversion,

La modalidad de pago sera: Se cancelara el 100% del monto del servicio, al informe de evaluacién final
del Proyecto de Inversién, por parte de la Unidad Formuladora - UF, acreditado mediante el formato de
viabilidad, ademés del informe de conformidad de servicio del Area correspondiente.

& En la etapa de formulacién del Proyecto de Inversion, si el profesional solicita y sustenta a la Unidad
Formuladora, de ia Municipalidad Provincial de Ica, antes del vencimiento de plazo, que por motivos
ajenos a su voluntad y capacidad técnica impiden cumplir con: El plazo establecido para la
presentacion del proyecto. El profesional quedaré exento de la penalidad por retraso de entrega del
estudio, previa autorizacién del 4drea competente, opinién legal de la entidad y/o resolucién de
ampliacién de plazo para el servicio prestado.

Para el procedimiento de pago el Profesional debera adjuntar los informes correspondientes (todos los
actuados del proyecto de inversién), contendran, ademads, un original o copia del contrato, el Certificado de
habilidad y su comprobante de pago autorizado por la SUNAT. Con la suspensién de 4ta. Categorfa (en
caso de corresponder).

CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
La conformidad del servicio sera otorgada por la Unidad formuladora de la Gerencia de Desarrollo Urbano
y acondicionamiento territorial,

El 4rea usuaria debe de revisar el producto presentado, a fin que cumpla con los requisitos en el cual debera
ser presentado en versién impresa (01 original para su revisién), debidamente suscrita por el consultor
contratado y en versién magnética (CD), en los plazos establecidos.

De existir conformidad, el 4rea usuaria, emitira el respectivo informe de conformidad y solicitara que el
drea administrativa ejecute el pago que corresponda por el monto equivalente a lo establecido en el contrato.

EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Los servicios prestados por el consultor son de cardcter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el ftem. 14. (Plazos de Elaboracién de la Consultoria), computables en dias calendario, para la
formulaci6n y presentacién del Proyecto de inversion.

& El formulador debe hacer de conocimiento a la Unidad Formuladora de la MPI, las necesidades de
saneamiento flsico legal o arreglos institucionales para la implementacién del PI segiin corresponda
para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la consecucién de los mismos, que aseguren la
sostenibilidad del proyecto de inversion ello en coordinacién también con las entidades responsables.

& La Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la Municipalidad Provincial de Ica, revisard y
evaluara el proyecto de Inversion, de encontrar deficiencias en la Formulacién del estudio, éstas
serdn comunicadas al consultor para su subsanacién, otorgdndole un plazo de hasta 10 dias
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18.

19.
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calendarios, contabilizados desde el dfa siguiente de haber sido notificado el consultor. Luego de
subsanadas estas observaciones, se procedera a registrar el estudio en el banco de proyectos para su
posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el levantamiento de observaciones en
plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicaré la penalidad correspondiente y/o
rescindir el contrato unilateralmente.

PLAZO DE ELABORACION DE LA CONSULTORIA

El plazo de entrega del Estudio de Inversion del Proyecto sera de TREINTA (30) dfas calendarios, contados
a partir del dfa siguiente de la notificacion de la Orden de Servicio y/o contrato respectivo, dicho sera
distribuido en un entregable unico el cual se detalla en el cuadro siguiente:

TREGABLE UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

NOTA: No se tomar4 en cuehta los dias qile tiene la entidad para revisar cada entrega.

Plazo de Evaluacién de los Informes
Para la evaluaci6n final el proyecto de inversion por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo est4 determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacion en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados
Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el 4rea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

VALOR ESTIMADO.
Para que se proceda al inicio del trémite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacion
de los documentos impresos, asf como de los medios magnéticos, cada uno con las caracterfsticas indicadas.

El pago del servicio de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE MELCHORITA EN EL DISTRITO DE iCA -

PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA",, estar4 incluido impuestos de ley, asi como los gastos
de pasajes, vidticos y costos operacionales que se genere durante la formulacién del PL.

DESAGREGADO DEL VALOR ESTIMADO

Jefe de Proyecto

Especialista en costos y mes 1 1
presupuestos

Formulador: mes 1 1
Economista/Ingeniero

Especialista en sanitario mes 1 1

Levantamiento topogréfico

Estudios de suelos glb 1 1

Otros tramites

Pégina 15 de 23

(3



WACA D
) el L
Qﬁ

Alquiler de oficina

Copias (02 juegos del estudio) glb 2 1
Impre'smnes 01 original del alb 1 1
estudio

Utiles de oficina glb 1 1

La forma de pago serd al 100% a la aprobacién y registro en el banco de Inversiones con su
respectivo Cédigo Unico de Inversiones (CUI).
Para el Pago del Servicio se adjuntard lo siguiente:

v
v
v
v

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracién Jurada CCI.

Retencién de 4ta categorfa en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original completo y CDs.

20. PERFIL DEL CONSULTOR Y PERSONAL QUE ELABORARA EL PI.
a) CRITERIOS DE CALIFICACION
¢ DEL CONSULTOR
Requisitos:

El postor debe acreditar como minimo 01 vez el valor estimado en estudios de pre-inversion
en general.

Acreditacién:

La experiencia efectiva del postor se acreditard con contratos y/o su respectiva conformidad y/o
liquidacién del contrato u orden de servicio y conformidad o cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del consultor.

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DEL PERSONAL TECNICO

Consultor: JEFE DE PROYECTO

Experiencia del consultor: El consultor acreditara la participacion de un profesional en la
especialidad de Ingenierfa Civil y/o Ingeniero Sanitario, titulado y habilitado para el ejercicio de
la profesién, acreditara:

Deber4 contar con una experiencia minima de 02 servicios como jefe de proyecto y/o jefe de
estudio y/o proyectista y/o supervisor y/o coordinador y/o director y/o evaluador en la
formulacién de estudios de pre inversién de obras referidos a obras similares.

Acreditacién:

La acreditacién de la experiencia se realizara con: 1) copia simple del contrato y/o conformidad
o, 2) constancia o, 3) certificado o; 4) cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

Consultor: ESPECIALISTA SANITARIO

Experiencia del consultor: El consultor acreditara la participacién de un profesional en la
especialidad de un Ingeniero sanitario, titulado y habilitado para el ejercicio de la profesién,
acreditara: ‘

Debera contar como minimo con una experiencia minima de 02 servicios como Especialista
sanitario, en la elaboracién de estudios de pre inversién o definitivos de obras en general
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computadas a partir de la colegiatura.

Acreditacién:
La acreditacién de la experiencia se realizard con: 1) copia simple del contrato y/o conformidad

o0, 2) constancia o, 3) certificado o; 4) cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

Consultor;: ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTO

Experiencia del consultor: El consultor acreditara la participacién de un profesional en la
especialidad de Economfa y/o Ingenierfa, titulado y habilitado para el ejercicio de la profesién,
acreditara:

Debera contar como minimo una experiencia minima de 02 servicios como responsable de
formulacién y/o evaluador de proyectos de pre inversién a partir de la colegiatura.

Acreditacién:
La acreditaci6n de la experiencia se realizard con: 1) copia simple del contrato y/o conformidad

0, 2) constancia o, 3) certificado o; 4) cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

Asf mismo debera presentar la siguiente documentacion:

v Titulo, Colegiatura y Certificado de Habilidad.

v Curriculum vitae.

v Copia del Registro Unico de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de
Administracién Tributaria SUNAT (Ficha RUC).
Copia del Registro Nacional de Proveedores (RNP Vigente) como proveedor de servicios.
Copia de DNI (Persona Natural) y/o Copia de la Vigencia de Poder con una vigencia no
mayor a 30 dfas calendario (Persona Juridica).
Declaracién jurada de no contar con impedimento para contratar con el Estado.
Declaracion jurada de contar con los equipos de Ingenieria de Oficina
Oferta econémica.

Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazas que se
indican.

AN

AN

DEL EQUIPO MINIMO

El contratista deberd acreditar la disponibilidad minima de equipos que se describen a
continuacion:

« Laptop o Computadora CPU.

& Impresora.

5 Estacion total.

PENALIDADES
a) Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato la
Entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mara por cada dia de atraso que le sea
imputable La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con ia siguiente formula:

Penalidad diaria = {0.10 x Monto del Contrato)

(F x Plazo en dias)

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios F = 0.40

Para obras: ‘
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dfas: F=0.25
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F= 0.15

Para consultorfas de obras:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dfas: F 0.40.
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22.

23.

26.

b) Para plazos mayores a sesenta dias; F=0.25

b) Otras Penalidades
Ne DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista
1Y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

5% de la UIT, por cada dia de
ausencia del personal. Segun
informe de la UF

El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las | 5% de la UIT, por cada inasistencia.
2 : L
reuniones convocadas por la UF Segiin informe de la UF

5% de la UIT, por cada dia de atraso.

3 | En caso, de atraso en la presentacion de los entregables Segtin informe de la UF

4 | A la presentacion incompleta del Estudio Se considera como no presentado.

0.5% de la UIT, por cada firma

5 | Por falta de firma de los profesionales faltante segiin informe de la UF.

OTRAS CONSIDERACIONES

& EL CONSULTOR debera realizar la presentacién del estudio completo caso contrario de detectarse
informaci6n incompleta o la omisién de informacion erigida en los términos de referencia se procedera
a la devolucién del estudio considerdndose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.

& EL CONSULTOR deber4 realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracién de observaciones que no haya subsanado le corresponderd la aplicacién de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracion de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Unidad formuladora.

& El Consultor, NO podrd ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podrd sub contratar el
servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

& El Consultor, entregara los documentos objeto de la prestacion del servicio de consultorfa, dentro de los
plazos establecidos, y sera responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacién de la
Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la unidad
formuladora.

& El Consultor, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01) afio,
posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacion de servicio.

£ El incumplimiento del Consultor, conllevara a la aplicacién de penalidades.

& EBL Consultor, deber4 elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

& EL Consultor, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos.

SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada

CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacién a la que se tenga
acceso el CONSULTOR relacionada con el desarrollo de la consultorfa, queda expresamente prohibido
revelar dicha informacién a terceros. El consultor, deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la Informacién.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad a la recepcién de la prestacién por parte de la Entidad o enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (03) afios,
posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre todo material
producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, serdn concedidos exclusivamente a la
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27.

28.

29

Municipalidad Provincial de Ica.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la unidad
formuladora podra disponer la realizacién de visitas de supervisién inopinadas a la oficina del Consultor
para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondr4 la verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor.

También se verificard la participacién efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Unidad
Formuladora, designados para tal fin.

Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Para efectos de la coordinacion durante el desarrollo del estudio se tomara en cuenta:

1.1. Area que coordinaré con el consultor:
El 4rea designada para la coordinacion directa de las actividades referidas al servicio de consultorfa
a contratar es la Unidad Formuladora de la Municipalidad provincial de Ica L.a Unidad Formuladora
como 4rea usuaria, deberd disponer o designar a los encargados de realizar las evaluaciones y
coordinaciones con el Consultor acerca del avance y desarrollo del servicio.

1.2. Areas responsables de las medidas de control:
La Unidad Formuladora, también sera el drea encargada de implementar las medidas de control
sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultorfa, coordinando con el Organo de Control
interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por parte del Consultor, para las medidas
correctivas del caso.

1.3. Area que brindar4 la conformidad:
La Unidad formuladora de la gerencia de desarroilo urbano y acondicionamiento territorial, seré el
drea responsable de emitir la conformidad del servicio de consultorfa, luego de los informes de
aprobacion y viabilidad respectivo.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO
La entidad contratante puede resolver total o parcialmente un contrato menor, de conformidad con el
numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N° 32069. Ley General de Contrataciones del Estado en los
siguientes supuestos.

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa imputable a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente que imposibilite la continuacién del contrato (distinto a caso fortuito o fuerza
mayor).

d) Incumplimiento de la cldusula anticorrupcién

e) Por presentacién de documentacién falsa o inexacta.

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El consultor deber4 presentar la declaracién jurada de anticorrupcidn donde garantice no haber directa
o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, etc., ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,
orden de servicio o compra.

El Consultor deber4 conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato u orden de compra
o de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion o de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores, etc.

Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento en relacién a la ejecucién del contrato u orden de

servicio o compra; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.
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30. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

De acuerdo al Articulo 76 de la ley general de contrataciones publicas.

Las controversias surgidas durante la ejecucion contractual se resuelven mediante:

a). La junta de prevencién y resolucién de disputas.

b) Conciliacién.

c¢) Arbitraje.

d) Otros que se prevean en los contratos estandarizados de ingenierfa y construccién de uso
internacional, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y su reglamento.

Las controversias se resuelven mediante la aplicacioén de la Constitucién Politica del Pert, de la presente
ley y su reglamento, as{ como de las normas de derecho ptiblico y las de derecho privado. Se mantiene

obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicacién del derecho. Esta disposicién es de orden
publico.

e Ny
S 7 a@j e
141 DAD ORMULAD
RESPONSABLE
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31. LOMO DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

““ucA PEg 4

N A
24
] )

2025

2025

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE URBANO EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN
LUIS GONZAGA DE MELCHORITA
EN EL DISTRITO DE ICA -
PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”,

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE URBANO EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN
LUIS GONZAGA DE MELCHORITA
EN EL DISTRITO DE ICA -
PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”,

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE URBANO EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN
LUIS GONZAGA DE MELCHORITA
EN EL DISTRITO DE ICA -
PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”,

TOMO I/II1

TOMO
1I/111

TOMO
II/TII

MPI1/UF

MPI/UF

MPI/UF

La cantidad de tomos estaran en funcion a la cantidad de archivadores que el consultor desarrolle

32. PORTADA DEL ARCHIVADOR DE PALANCA
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[Imagen representativa del proyecto)

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE MELCHORITA EN EL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA

- DEPARTAMENTO DE ICA",

DEPARTAMENTO: ICA

LOCALIDAD: SAN LUIS GONZAGA DE MELCHORITA

CONSULTOR: [Datos del consultor]

PROVINCIA: ICA
DISTRITO: ICA

Ica, mayo del 2025.
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