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Previsional

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO

Organo y/o Unidad Orgénica: Oficina de Tecnologias de la Informacion

Actividad del POI/Accién Estratégica PEI

El servicio solicitado se encuentra vinculado
a la actividad del POI con codigo
AOI00005500842 (Ejecucion de acciones
para asegurar la disponibilidad de la
plataforma tecnoldgica, redes y
comunicaciones).

Denominacion de la Contratacion:

Servicio especializado en el analisis vy
elaboracion de propuestas de disefio de la
plataforma central del procesamiento central
de los servidores de base de datos y
aplicaciones para el nuevo servicio de
centro de datos

FINALIDAD PUBLICA.

Contratar un servicio especializado en el andlisis y elaboracién de propuestas de
disefio de la plataforma central del procesamiento central de los servidores de
base de datos y aplicaciones para el nuevo servicio de centro de datos, de tal
manera que esta informacién sirva como insumo base para la elaboraciéon de los
términos de referencia del nuevo centro de datos de ONP, lo que permitira
coadyuvar en el cumplimiento de las metas y objetivos de la Oficina de
Tecnologias de la Informacion.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

El requerimiento tiene como objetivo contratar un servicio especializado en el
andlisis y elaboracion de propuestas de disefio de la plataforma central del
procesamiento central de los servidores de base de datos y aplicaciones para el
nuevo servicio de centro de datos

ALCANCES DEL SERVICIO.

b)

El proveedor debera realizar las siguientes actividades:

Asistencia técnica especializada para elaborar un reporte con diagnéstico técnico
en base a la informacién sobre la situaciébn actual de la performance,
configuracion, y disefio de la plataforma central, de manera que permita reducir
brechas, riesgos y generar oportunidades de mejora.

Asistencia técnica especializada para desarrollar diferentes opciones
tecnoldgicas de arquitectura de la plataforma central, considerando aspectos de
escalabilidad, alta disponibilidad, seguridad, recuperacion ante desastres y
cumplimiento de buenas practicas; de modo que permita obtener un acertado
disefio para la arquitectura de la base de datos

Asistencia técnica especializada para la elaboracion de la documentacion del
modelo preliminar del disefio de la plataforma central de los servidores base de
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d)

datos y aplicaciones, incluyendo diagramas conceptuales, componentes
tecnoldgicos sugeridos y lineamientos técnicos de disefio.

Asistencia técnica para la presentacioén de la propuesta técnica final del disefio
de la plataforma central para el nuevo centro de datos de ONP, que permita
garantizar la disponibilidad del servicio.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR.

CONDICIONES GENERALES

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PERFIL MINIMO

Acreditacion: Se acreditara el perfil solicitado con copia simple de certificados,
titulos y/o constancias.

Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado.

Tener Cédigo de Cuenta Interbancario registrado.

Tener Registro Nacional de Proveedores. (se excluye en el caso que el
valor de bien sea menor o igual a 1 UIT).

No tener impedimento para contratar con el Estado. Se acreditara con
Declaracion Jurada

Titulada/o universitaria/o de la carrera de Ingenieria de Sistema y/o
Computo y/o Informatica y/o Ingenieria de Software y/o Computacion y
Sistemas y/o Electrénica y/o Ingenieria de Industrial y/o Sistemas e
Informatica.

Programa y/o Programa integral y/o Programa de especializacion y/o
diplomado en Gestion Publica y/o Gestién de Procesos y/o Gestion de
Proyectos y/o Scrum Agile Master y/o Gestién de Proyectos de Tl y/o
Business Intelligence y/o Gestion, Mejora y Redisefio de Procesos y/o
Tecnologias de la Informacion y/o Seguridad de Sistemas de Informacion
y/o Transformacién Digita y/o ISO/IEC 27001.El Programa y/o Programa
integral y/o Programa de especializacion y/o diplomado debera ser minimo
de 60 horas.

Curso y/o taller y/o Certificacién en Java y/o COBIT y/o Desingning Security
for Microsoft Networks y/o SOA y/o Power Bl y/o ISO/IEC 27001:2013 y/o
gestion de proyectos y/o Designing and Implementing a Server
Infraestructure y/o IBM WebSphere y/o IBM MQ y/o Business Analytics y/o
Design Thinking y/o PHP y/o ITIL y/o Administracion de sistemas AlIX —
LINUX y/o Administracion de Servidores IBM y/o Administracién de
Servicios en la Nube — Microsoft Azure y/o LPIC-1 y/o LPIC-2 y/o LPIC-3
y/lo VMWare Certified Professional y/o VMWare Certified Associate y/o
VMWare vSphere 7.0 y/o Windows Server 2016. Minimo debera cumplir
con al menos 05 Cursos y/o Certificaciones de la lista sefialada.
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EXPERIENCIA MINIMA DEL POSTOR

- Experiencia general de cuatro (04) afios en el sector publico y/o privado.

- Experiencia especifica de tres (03) afios en el sector publico y/o privado
relacionado a temas de infraestructura tecnoldgica y/o servidores y/o
servicios de Tl y/o sistemas de informacion y/o administracion de sistemas
ylo tecnologias de la informacion y/o Arquitecto de infraestructura y/o
Arquitecto de Virtualizacion y/o base de datos y/o servicios de TI.

Acreditacion: La experiencia se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y/o ordenes de servicio y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del postor.

V. SEGUROS.

No Aplica

VI. PRESTACIONES ACCESORIAS.

No Aplica

VII.  LUGARY PLAZO DE EJECUCION.

LUGAR:

El servicio sera prestado de manera remota previa coordinacion de la Ejecutiva
de Administracion de Plataforma y Redes y/o presencial en las instalaciones de
la Entidad, sito en Sede Central: Jr. Bolivia N° 109 — Cercado de Lima.

PLAZO:
El plazo de ejecucion del servicio sera de hasta cientoveinte (120) dias
calendario, computados a partir del dia siguiente de notificada la orden de
servicio.

VIll.  ENTREGABLES.

El contratista deberd presentar cuatro (04) entregables, el cual deberd ser
presentado a través de la Mesa de Partes Virtual de la Entidad mediante Carta,
dirigido a la Oficina de Tecnologias de la Informacion:

- Primer entregable: Informe de diagnédstico técnico con la informacién sobre la
situacion actual de la performance, configuracién, disefio de la plataforma,
analisis de brechas, riesgos y oportunidades de mejora del componente de
plataforma central del actual centro de datos de ONP. Debera ser presentado
en el plazo maximo de treinta (30) dias calendario contabilizados a partir del
dia siguiente de la notificacion de la Orden de Servicio.

- Segundo entregable: Informe de analisis técnico comparativo de arquitecturas
propuestas evaluando las diferentes opciones tecnoldgicas, ventajas,
desventajas, costos estimados, escalabilidad, compatibilidad, asi como el
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boceto de la arquitecturas propuestas y recomendaciones para la nueva
arquitectura de la plataforma central de ONP . Deberd ser presentado en el
plazo maximo de sesenta (60) dias calendario contabilizados a partir del dia
siguiente de la notificacién de la Orden de Servicio.

- Tercer entregable: Informe con propuesta técnica final del disefio de la nueva
plataforma central, que incluya el disefio l6gico vy fisico, especificaciones
técnicas detalladas de los componentes propuestos, lineamientos de
implementacion considerando aspectos de escalabilidad, alta disponibilidad,
recuperacion ante desastres y seguridad. Debera ser presentado en el plazo
maximo de noventa (90) dias calendario contabilizados a partir del dia
siguiente de la notificacién de la Orden de Servicio.

- Cuarto entregable: Informe de planificacidn de implementaciéon que contenga
el plan maestro para la migracion e implementacién de la nueva plataforma
central, incluyendo cronograma detallado de actividades, recursos
necesarios, roles y responsabilidades, estimacién de tiempos y costos, matriz
de riesgos, plan de mitigacién, y plan de comunicacion. Este entregable
debera considerar ademas un roadmap que contemple fases de ejecucién y
una propuesta de estrategia de pruebas de funcionamiento y validacion.
Debera ser presentado en el plazo maximo de ciento veinte (120) dias
calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la notificacién de la
Orden de Servicio.

Cada uno de los entregables seran remitidos mediante Carta dirigido al Director/a
de la Oficina de Tecnologias de la Informacién a través de la Mesa de Partes
(presencial o virtual a través del siguiente enlace: https://facilita.gob.pe/t/2861
segun corresponda).

NOTA:

Para el Primer Entregable, debera presentar: Declaracion Jurada de Intereses de
inicio, en caso de ser determinado como Sujeto Obligado a declarar, segun lo dispuesto
en la Ley N° 31227.

Obligacion ulterior a la presentacién del Ultimo Entregable:

Posterior a la presentacion del dltimo entregable, en caso el locador se constituya como
un sujeto obligado, en el marco de la Ley N° 31227, tiene la obligacion contractual
ulterior* de presentar oportunamente su Declaracion Jurada de Intereses de cese, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31227, caso contrario, la Entidad podra
iniciar las acciones correspondientes por el incumplimiento contractual.

(*) Esto es, de 15 dias habiles de producido la extincion del vinculo contractual.

IX. CONFORMIDAD.
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La recepcion y conformidad se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas.

La conformidad ser& otorgada por el/la Director/a de la Oficina de Tecnologias
de la Informacion, previo informe de la/el Ejecutiva/o de Administracion de
Plataformas y Redes de Tl de la Oficina de Tecnologias de la Informacion tras el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente documento.

La conformidad se emite en un plazo maximo de
siete (07) dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido
el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacibn, o si se
trata de consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite
en un plazo maximo de veinte (20) dias, bajo responsabilidad
del servidor o funcionario que debe emitr la conformidad.
La sola recepcibn de bienes en la entidad o en el destino
final, segun sea el <caso, no constituye la conformidad del
area usuaria.

De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar.

El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable
correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no
corresponde la aplicacion de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta
aplicable para que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de
observaciones.

Cuando la entidad contratante exceda el plazo previsto para emitir la
conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los
dias de retraso no pueden ser imputados al contratista a efectos de la aplicacion
de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, la entidad contratante puede otorgar al contratista periodos
adicionales, conforme a lo sefialado en el numeral 144.4 del Reglamento u optar
por resolver el contrato, de acuerdo con los supuestos de resolucion establecidos
en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley. En caso otorgue periodos
adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del
plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la
entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones
correspondientes.
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FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO.

El costo del servicio incluye los impuestos de Ley y/o cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio, debiéndose abonar en cuatro (04) cuotas
iguales sobre el monto total contratado.

Cada cuota sera abonada previa presentacion y conformidad de cada uno de los
entregables. El pago se efectuara mediante transferencia al cédigo de cuenta
interbancaria (CCI) del proveedor.

La Entidad debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro del plazo maximo de diez (10) dias habiles luego de otorgada la conformidad
por parte del &rea usuaria, y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco
(05) dias habiles, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley General
de Contrataciones Publicas, Ley N° 32069.

XI.

CONFIDENCIALIDAD.

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo
guedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros. El
contratado, deber& dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por la ONP, en materia de seguridad de la informacién.

Esta obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que
se genera durante la realizacion de las actividades y la informacién producida
una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacion puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
célculos, diagndésticos, documentos, cuadros comparativos y demas datos
compilados o recibidos por el contratista.

XII.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

XIIl.

RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 11 y 18 de la Ley Nro. 29151 —Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en aquellos casos en los
cuales, para el cumplimiento de la prestacion, la Entidad asigne al Contratista
algun bien mueble o inmueble, éste es responsable del buen uso y conservacion
de los mismos; de lo contrario, respondera por su deterioro o pérdida, debiendo
proceder a su reposicion dentro del plazo maximo de cinco (5) dias habiles.

XIV.

CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS.
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Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el
contratista que resulte seleccionado son propiedad de la ONP, asi como toda
aquella informacién interna de la institucion a la que tenga acceso para la
ejecucion del servicio.

XV.  GASTOS POR DESPLAZAMIENTO.
No Aplica
XVI. PENALIDADES
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula, de conformidad
con el articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas:
Penalidad diaria =__0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde Ftiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente
del contrato, componente o item que debib ejecutarse o, en caso de que estos
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.
La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no
puede exceder el 10% del monto del entregable correspondiente, de conformidad
con el articulo 229.2 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
XVII. OTRAS PENALIDADES.
No aplica.
XVIIl. RESOLUCION CONTRACTUAL.
De conformidad con el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas y
el articulo 122 de su Reglamento, cualquiera de las partes puede resolver, total o
parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.
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b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacion del contrato.

d) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

Asimismo, la Entidad podra resolver el contrato por acumulacion del monto
maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidades;
0 cuando la situaciéon de incumplimiento ya no pueda ser revertida, segun el
articulo 122.2 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas.

Adicionalmente, se podra resolver la presente contratacion, bajo las siguientes
causales:

- Por mutuo acuerdo entre las partes, suscribiendo el Acta respectiva.

- Por desapariciéon de la necesidad, debidamente justificada por el area usuaria.

XIX. AMPLIACION DE PLAZO.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 142 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, la Entidad puede autorizar la
ampliacion del plazo del contrato, previa solicitud sustentada del contratista,
priorizando la conservacion del equilibrio econémico financiero del contrato y el
cumplimiento de su finalidad publica, en el siguiente supuesto:

- Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, que ameriten que
se requiera ampliar el plazo para dar cumplimiento a la finalidad publica del
contrato y mantener su equilibrio econémico financiero.

El contratista solicita la ampliaciéon de plazo dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. Dentro de
dicho plazo, el contratista puede pedir una prérroga de hasta diez dias habiles (10)
adicionales para presentar la solicitud de ampliacién de plazo. Las solicitudes
extemporaneas de ampliacion de plazo se tienen por no presentadas.

La Entidad natifica su decisién al contratista dentro de los doce (12) dias habiles,
contabilizados desde el dia siguiente de recibida la solicitud. De no existir
pronunciamiento, se tiene por aprobada, salvo que el contratista no haya cumplido
estrictamente con el procedimiento previsto en el numeral 142.3 del Reglamento

XX. SANCIONES.

Son infracciones administrativas pasibles de sancion a proveedores y subcontratistas
las siguientes, de acuerdo con el articulo 87.2 de la Ley General de Contrataciones
Publica:

- Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que
deben ejecutarse con posterioridad al pago.
- Suscribir contratos sin contar con inscripcidn vigente en el RNP.
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- Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, con independencia del
régimen legal de contratacién aplicable, conforme al articulo 30 de la Ley.

- Ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato, incluidos aquellos
contratos que se perfeccionen a través de los catalogos electronicos de acuerdos
marco, siempre que dicha resoluciéon no haya sido sometida a los mecanismos
de soluciéon de controversias o haya quedado consentida o firme en via
conciliatoria o arbitral.

- Presentar informacion inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal de
Contrataciones Publicas, al RNP, al OECE o a Pert Compras. En el caso de las
entidades contratantes, siempre que estén relacionadas con el cumplimiento de
un requerimiento, factor de evaluacion o requisitos y que incidan necesaria y
directamente en la obtencibn de una ventaja o beneficio concreto en el
procedimiento de seleccion o en la ejecucién contractual. Tratandose de
informacion presentada al Tribunal de Contrataciones Publicas, al RNP o al
OECE, la ventaja o el beneficio concreto debe estar relacionado con el
procedimiento que se sigue ante estas instancias.

- Presentar documentos falsos o adulterados a las entidades contratantes, al
Tribunal de Contrataciones Publicas, al RNP, al OECE o a Peri Compras.

XXI.  CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

Al notificarse la orden o suscribir el contrato, EL CONTRATISTA declara y
garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningiin pago o
entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a
los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad
contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e
integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en
caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar,
prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o
incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores
publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de
la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de
contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de
obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para
asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente
ante las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta
funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato
con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
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representantes legales, funcionarios, asesores 0 cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se
produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catdlogos electronicos
de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea
excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningln caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

Ademas, EL/LA POSTOR/A se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas; conforme a lo previsto en la Directiva N° 004-2022-ONP/GG “Directiva
sobre la atencion de denuncias por presuntos actos de corrupcion, otorgamiento
de medidas de proteccién a el/la denunciante y sancién de las denuncias de mala
fe en la Oficina de Normalizacién Previsional.

Hacemos de conocimiento que la ONP, mediante Resolucion Jefatural N° 016-
2022- ONP/JF, aprobé la Politica Antisoborno y Objetivos del Sistema de

Gestion Antisoborno, la cual estd disponible en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/onp/normas-leqales/2721514-016-2022-onp-if

XXIl.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Conforme al numeral 81.3 del articulo 83, cualquiera de las partes tiene el
derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente ante las controversias surgidas entre las partes sobre la validez,
nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia del contrato, segun lo
sefalado en el articulo 82 de la Ley General.

XXIIl. GARANTIAS.

No aplica

XXIV. GESTION DE RIESGOS

No aplica
XXV. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.
No aplica.
Firma Ve B°
Area Usuaria Area Técnica
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