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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacién del servicio de consultorfa para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de
preinversi6én del proyecto de inversién cuya denominaci6n preliminar es: “CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
EL CENTRO POBLADO L.AS NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CODIGO DE IDEA N° 268160, segin
RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-63.01-FORMULACION Y EVALUACION vy en el
marco de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Piblicas. '

CONTRATO MENOR

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de consultoria para la elaboracion de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversién dei
proyecto de inversién piiblica cuya de denominacién preliminar es: “CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CODIGO DE IDEA N° 268160,

2. INSTITUCION RESPONSABLE

& Entidad Publica : Municipalidad Provincial de Ica
& Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) : Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento
‘ Territorial
& Responsable de la UEI : Ing. Apolonio José Arango Morote
2 Unidad Formuladora (UF) : Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.
& Responsable de 1a UF : Ing. Juan Saul Vera Torres
& Unidad Evaluadora : Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora,

(Unidad Formuladora - MPI).

3. FINALIDAD PUBLICA. DE LA CONTRATACION

Es la intervencién con Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y de alcantarillado en el Centro Poblado
Las Nieves Sector La Victoria, en el distrito de Ica, mediante la formulacién de un estudio de preinversién
para, el mejoramiento de los servicios de Saneamiento urbano, con la finalidad de mejorar la calidad
humana y en consecuencia brindar un mejor servicio a la poblacién, ademds contribuyendo al cierre de
brechas identificado y priorizado por la Municipalidad provincial de Ica.

4, DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

4.1 ANTECEDENTES

El 4rea de Influencia del Proyecto est4 determinada por la poblacién del Centro Poblado Las Nieves, Sector
La Victoria, en el distrito de Ica buscando dotar de saneamiento basico de agua potable y de alcantarillado
para la atencién eficiente y adecuada de los servicios puiblicos de saneamiento.

Por lo antes expuesto es FACTIBLE la elaboracion del Estudio de Preinversién, contando con la
documentacién necesaria que sustente la elaboracién de dicho Estudio. A continuacién, se indica el
procedimiento que respalda, dan prioridad y avalan a dicho proyecto:

. & Que, con ACTA DE ACUERDO Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024,
se acuerda seleccionar, priorizar y aprobar en el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS 2024.

" 42 DENOMINACION DEL ESTUDIO

El titulo tentativo o preliminar del estudio a ser utilizado es: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO
LAS NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA", con CODIGO DE IDEA N° 268160". El nombre tentativo o preliminar del

estudio indicado debe mantenerse, en todos los informes, documentos técnicos, administrativos, oficios y
otros; durante todo el tiempo de elaboracioén, aprobacién y liquidacion final.

4.3 DATOS GENERALES
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La actual Gestién de la Municipalidad Provincial de Ica, viene ejecutando una serie de obras que se
encuentran dentro del programa de inversiones del presente afio fiscal, la cual es determinado por su propia
poblacién a través de los presupuestos participativos realizados en diversos talleres, que permite iniciar
todo un proceso de desarrollo de los diversos sectores que la componen, y uno de esos lineamientos viene
a ser el de Desarrollo Humano, y dentro de ésta, el 4rea saneamiento, por este motivo, no cuentan con las
condiciones de calidad y oportunidad del servicio para la atencidn de la poblacién del Cenro Poblado Las
Nieves, Sector La Victoria del Distrito de Ica; por lo que, atendiendo a las necesidades, tiene disposicién

de promover el desarrollo del Proyecto cuya denominacién preliminar es: “CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA", con CODIGO DE IDEA N° 268160", el cual tiene por objetivo lograr un

adecuado acceso al servicio, que se encuentre bajo su jurisdiccién; logrando mejorar los servicios piblicos
para el desarrollo de su poblaci6n.

4.4 INSTITUCION RESPONSABLE

& Entidad Publica : Municipalidad Provincial de Ica

¥ Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) : Gerencia de Desarrollo Urbano y
Acondicionamiento Territorial

4 Responsable de la UEL : Ing. Apolonio José Arango Morote

= Unidad Formuladora (UF) : Unidad Formuladora.

- Responsable de la UF : Ing. Juan Sail Vera Torres

& Unidad Evaluadora : Unidad Formuladora (UF - MPI).

4.5 UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
La ubicacién geogréafica del proyecto cuya denominaci6én preliminar es “CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CODIGO DE IDEA N° 268160", es la siguiente:

Regién :Ica

Provincia :Ica

Distrito :Ica

Sector : Centro Poblado Las Nieves, Sector La Victoria
Zona de Ubicacioén : Urbano

Centro Poblado Las Nieves, Sector La Victoria

SUR: 14°04°0.07"', OESTE: 75°45'26.64""
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4.6 BASE LEGAL Y TECNICA
El proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO DE

ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", con CODIGO DE IDEA N° 268160, el
cual se enmarca en los siguientes dispositivos legales y normatividad vigente. Se rige por:

Ley N° 32069, Ley general de contrataciones piiblicas, en adelante la Ley.

- Reglamento de la ley N° 32069 Ley general de contrataciones publicas

- Directivas del OECE.

- Ley N°27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

- Ley N°32185. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2025.

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1252 01-12-2016, “Que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica”.

- Decreto Legislativo N° 1432 Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, decreto legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Piiblica”.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF “Aprueban el reglamento del decreto legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01

Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gesti6n de Inversiones y sus

modificatorias.

4,7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O HIPOTESIS
Actualmente la Asociacion de vivienda no cuenta con un adecuado servicio de agua potable y de
alcantarillado lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de la poblacién de la zona.

4.8 OBJETIVOS
4.8.1 Delos Términos de Referencia
El estudio se ejecutaréa bajo la modalidad de Contrata, buscando garantizar, con informacion confiable,
un estudio 6ptimo, de conformidad con los alcances sefialados en el sector y la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”.
El objetivo de los presentes Términos de Referencia es establecer las caracteristicas y condiciones

bajo las cuales se Formulard el Estudio de Pre Inversion del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA

DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", con CODIGO DE IDEA N® 268160. Los resultados de este

estudio deben permitir establecer si la inversién piblica puede proseguir o no con los estudios

requeridos para tomar la decision de su Inversién y lograr la aprobacion/viabilidad del proyecto de ser
el caso.

4.8.2  De la consultoria y/o Proveedor de Servicios
Elaborar el Estudio de Preinversién, del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LAS
NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE [CA", con CODIGO DE IDEA N° 288160, para ello serd necesario revisar,

analizar y evaluar las diferentes opciones de ubicacion, tamafio y tecnologfa de los componentes que
conforman el proyecto, beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura, ubicacion
geografica y topografia de la zona, a todos los sectores que conforman el 4rea de intervencién del
proyecto,

Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn determinadas por el
consultor y/o proveedor ‘de servicios; en base a criterios técnicos econémicos ambientales y
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sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, informacién disponible e
investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para la atencién
adecuada y eficiente de la poblacién en lo que respecta a los servicios de saneamiento bésico urbano.
Los presentes Términos de referencia se refieren a los alcances y metodologfa de Trabajo del estudio
a realizar bajo un solo contrato.

4.9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

&

& &

=
=

Desarrollar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.° 001-
2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019 y sus modificatorias.

El Consultor asumiré la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
formulacién del Proyecto de Inversion. En este sentido, deber4 garantizar la calidad del estudio y
responder por el trabajo realizado.

Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones de
coordinaci6n, serd obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de apoyo,
de ser necesario, siendo razén de aplicacién de multas o penalidades la inasistencia de estos.

El Consultor deber4 efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutara los trabajos
del estudio de pre inversién con la finalidad de la revisién de la informacién disponible y conocer el
grado de dificultad que tendra El Consultor al momento de la ejecucién de los trabajos.

El Consultor, debera investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracién que tengan
el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracion por algiin ente
involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de
Inversiones.

Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulaci6n de la ficha técnica general simplificada y/o estdndar, segiin corresponda.

Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Publica vigente, asi como los
manuales y gufas metodoldgicas que correspondan.

Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha técnica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados por
El Consultor, los cuales deberan contener en version digital (CD). Esto es un proceso imprescindible
para proceder a la revision.

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprensién y lo suficientemente claros y
precisos, de modo que se eviten errores de interpretacién, especialmente durante el proceso
constructivo. :

Mantener una comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el 4rea usuaria (Unidad
Formuladora), asf como también, con el drea Productora, de la Municipalidad Provincial de Ica, que
permita cumplir con el desarrollo de la inversion,

Inspecci6n ocular de la zona donde se desarrollara el proyecto.

Se levantaran las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacién del proyecto, hasta alcanzar la aprobacion y viabilidad correspondiente.

4.10ALCANCES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

Contenido minimo

De la Formulacién

» El Estudio de Preinversién debers ser formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones”, que establece las nuevas pautas para la
elaboracion del estudio de pre inversién,

El estudio se basara en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos
los pardimetros y variables que intervienen tales como Informacién socioeconémica
(proyecciones de poblaci6n, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del
servicio y sus componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios,
dimensionamiento e indicadores, etc. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente
primaria complementada con fuentes secundarias de modo que el célculo de variables y pardmetros
queden justificados y demostrados.

El o Los formulador (es) que elaboran el PI deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo
en la recopilacién de informaci6n (anlisis sistemético y ruta critica de atencion en los servicios
multiples, cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, asf como el enfoque
metodolégico para abordar aspectos como la identificacién, formulacion, evaluacion del proyecto,
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entre otros que se juzguen relevantes para la estructuracion del estudio (Ver Anexo N° 07, de
Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con
estandares, que permitan la acreditacion para el funcionamiento de la infraestructura.

De la Presentacion

Se presentara todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacién (Informes
sobre los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector publico o privadas
entre otros, solicitados por el formulador, documentacién de sostenibilidad que acredite el
saneamiento fisico legal, libre disponibilidad de terreno, los costos de operacién y mantenimiento,
las factibilidades de acometidas de los servicios basicos de agua, alcantarillado, energia eléctrica,
entre otros, expedido por las instancias y/o entidades respectivas, etc.), INFORMACION
IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la ejecucién del proyecto de inversion piiblica esto es
de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes sectores del estado segiin corresponda su
aplicacién.

En la presentacion final del estudio debe ser presentado dos ejemplares un original y una copia en
versiones impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y célculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programacién multianual de inversiones, procesados en los programas informéticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Formato
N°06-A/06-B y/o Ficha Técnica Estandar y Formato N° 07-A segln corresponda, estudio de
preinversion, anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los
requisitos solicitados, con indice de contenidos en papel bond A4, letra Arial 11, visados con firma
y sello del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los archivos
firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de todo el
estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.

Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://www4.lunapic.com/ para digitalizar
una firma, https://smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo PDF.

De la Ingenierfa a Emplear

La Ingenierfa que se empleard en la inversién piblica es de tipo bdsica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucién
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre ofros) y funcionamiento
(insumos, materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los
aspectos técnicos como tamafio, localizacion, asf como el anteproyecto y tecnologia para la
alternativa seleccionada. Lo anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como
estudios topograficos, estudios geotécnicos, etc. La ingenieria bésica debe ser una sélida base
para la ingenieria de detalle.

Del Contenido

La informacién registrada del estudio tiene cardcter de D.S. N° 027-2017-EF
Sin cardcter limitativo, el estudio de Preinversion debe tener el siguiente contenido minimo:

A. PLANILLA ELECTRONICA
B. FORMATO N° 07 — A, Registro de Inversién

C. ESTUDIO Ficha Técnica Estindar para la Formulacién y Evaluacién de Proyectos del
Servicios de Saneamiento Urbano (DESARROLLADO).
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Informacién General

Planteamiento del proyecto de Inversi6n
Determinacién de la brecha

Andlisis técnico del proyecto

Costos de la inversién

Evaluacion social

Sostenibilidad del proyecto

Impacto ambiental

Organizacion y Gestién

Plan de implementacién

Marco 16gico

SV EN AL -

—_ O
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DESARROLLO DE LA FICHA ESTANDAR:

I ASPECTOS GENERALES

1.1 Institucionalidad

1.2 Responsabilidad funcional y tipologfa del proyecto

1.3 Nombre del proyecto de inversion.
1.4 Alineamiento y contribucién al cierre de una brecha prioritaria

11 IDENTIFICACION
2.1 Area de Estudio y 4rea de influencia
2.1.1 Area de estudio

2.1.2 Area de influencia

2.1.3 Anélisis de las caracteristicas fisicas que influirdn en el disefio del proyecto,
demanda y costos.

2.1.4 Anilisis de la disponibilidad del recurso hidrico en el 4rea de estudio
2.1.5 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el 4rea de estudio

2.2 DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORADE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO

2.2.1 Identificaci6n de la unidad productora del servicio
2.2.2 Diagnostico de la unidad productora del sistema de agua potable
2.2.3 Diagnostico de la unidad productora del sistema de alcantarillado sanitario

2.2.4 Diagnostico de la unidad productora del sistema de tratamiento de aguas
residuales

2.2.5 Diagnostico de la unidad productora del sistema de disposicién sanitaria de
excretas

2.2.6 Exposicion de 1a U.P. frente a los peligros identificados en el diagndstico del
area de estudio

2.2.7 Vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

2.2.8 Diagnostico de la gestién operativa del servicio

2.3 DIAGNOSTICO DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA
2.3.1 Caracteristicas de la poblacion del 4rea de influencia

2.3.2 Poblacién del 4rea de influencia con y sin acceso al servicio actual
2.3.3 Diagnostico de involucrados

2.4 PROBLEMA CENTRAL CAUSAS Y EFECTOS

2.4.1 Problema central

2.4.2 Causas y efectos

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.5.1 Objetivo del proyecto

2.5.2 Medios fundamentales y fines

2.5.3 Planteamiento de alternativas de solucién

2.5.4 Alternativa linica

2.6 APORTE AL CIERRE DE BRECHA Y VINCULACION AL INDICADOR
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2.6.1 Aporte al cierre de brecha de cobertura

2.6.2 Aporte al cierre de brecha de calidad

11l FORMULACION

HORIZONTE DE EVALUACION

ESTIMACION DE LA DEMANDA

Principales pardmetros y supuestos considerados para la proyeccion de la
demanda de agua potable y alcantarillado sanitario

Estimacion y proyeccién de la demanda de agua potable

Estimacion y proyeccién de la demanda de alcantarillado sanitario
Estimaci6n de la demanda de disposicion sanitaria de excretas
ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable

Oferta de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Oferta de disposicion sanitaria de excretas

BALANCE OFERTA DEMANDA

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA TECNICA

Anélisis técnico de la alternativa seleccionada

Metas fisicas de los sistemas

COSTOS DEL PROYECTO

Costos de inversién a precios de mercado

Costos de inversion a precios de mercado segiin tipo de servicio
Cronograma de ejecucion fisica

Cronograma de ejecucion financiera

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIENTO

Costos de operacién y mantenimiento

Costos de operaci6én y mantenimiento de servicio de alcantarillado sanitario,
tratamiento de aguas residuales y disposicién sanitaria de excretas.
Costos incrementales de operacién y mantenimiento

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIOS DE MERCADO
IV EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS SOCIALES

Estimacién de la curva de demanda de agua para nuevos y antiguos usuarios
Estimaci6n de los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios
COSTOS SOCIALES

Costos de inversién a precios sociales

Costos de inversion a precios sociales por tipo de servicio

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
ESTIMACION DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Evaluaci6n social costo beneficio

Evaluacién social costo efectividad

COSTO PER CAPITA POR SISTEMAS

SOSTENIBILIDAD

Calculo de la tarifa media a largo plazo

Responsable de la operacién y mantenimiento del proyecto
MODALIDAD DE EJECUCION Y FUENTE DE FINACIAMIENTO
GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS

IMPACTO AMBIENTAL

RESUMEN DEL PROYECTO MATRIZ DEL MARCO LOGICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

FIRMAS

Incluir como anexos, toda la informacién, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,
cuadros, célculos, disefio, memorias de célculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos
considerados en la Alternativa de Solucién. Siendo los siguientes:

1) Anexo N° 01 Mapa o croquis de ubicacioén del proyecto
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2) Anexo N° 02 Mapa o croquis del 4rea de estudio y 4rea de influencia del proyecto con fotos
satelitales

3) Anexo N° 03 Plano o croquis esquema de la UP y panel fotografico de los componentes de
cada sistema existente.

4) Anexo N° 04 Reportes de aforos de las fuentes de agua de corresponder

5) Anexo N° 05 Descripcion preliminar de la topografia y tipo de suelo en el 4rea de estudio

6) Anexo N° 06 Reporte de test de percolacién de corresponder

7) Anexo N° 07 Analisis fisico quimico y bacteriol6gico de la fuente de agua (de corresponder)

8) Anexo N° 08 Padrén preliminar de asociados (beneficiarios )

9) Anexo N° 09 Esquema o croquis de la alternativa de solucién

10) Anexo N°10 Presupuestos de costos de inversién (costo directo, GG, utilidad IGV)

11)Anexo N°11 Descripcion técnica de la segunda alternativa y cuadro resumen del costo de
inversion

12) Anexo N°12 Estructura de costo de OyM

13)Anexo N° 13 Compromiso de pago de cuota familiar de corresponder

14) Anexo N° 14 Compromiso de operacién y mantenimiento y si se necesita subsidio

15)Anexo N° 15 Acta de asamblea general, disponibilidad de terrenos preliminar

16)Anexo N° 16 Estudio hidrogeol6gico (en caso el proyecto se encuentre en zona inundable)

17) Anexo N° 17 Encuesta socioeconmica preliminar

18) Anexo N° 18 Resolucién administrativa del ALA para la acreditacién de disponibilidad
hidrica o licencia de uso de agua (de corresponder)

19) Anexo N° 19 Documento de factibilidad de la EPS y opinién técnica favorable de la alternativa
Unica

20) Anexo N° 20 Resolucién de alcaldfa de conformacién de Jass (de corresponder)

21)Anexo N° 21 Documento de conformacién de UGM (de corresponder)

22)Anexo N° 22 Documento de opinién sobre la previsién de gastos de operacién y mantenimiento

23)Documento de saneamiento fisico legal del terreno o arreglos institucionales al respecto.

24)Factibilidad de servicios

25)Clasificacién ambiental del proyecto ante la autoridad competente.

26)Los Planos minimos a presentarse serdn de acuerdo al concepto de la Ingenieria a emplear
(Ingenierfa basica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar.

- Plano de ubicacién

- Plano general de topografia

- Planos de planta de la propuesta técnica
Planos de cortes

- Planos de obras complementarias —caseta-cerco

27)Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes.

- Informe topogréfico

- Andlisis de riesgos

- Estudio de suelos

NOTA: Otros anexos que la entidad considere pertinente en funciéon del
planteamiento propuesto por el consultor.

Cabe sefialar que se debe hacer coincidir el disefio, modelamiento, con los planos, as{ mismo
considerar a criterio y a experiencia del consultor algiin otro plano que justifique su disefio y la
distribucién que se plantea en el P,

La ingenierfa basica a emplear debe ser una s6lida base para la ingenierfa de detalle; se tomara en
\cuenta el siguiente la siguiente estructura para algunos de los estudios basicos y componentes:

. ESTUDIOS BASICOS.
ESTUDIO TOPOGRAFICO.
El estudio topografico, debera elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar
definido por el Consulior, se dejara BM monumentados con la finalidad de facilitar el replanteo
para la posterior Elaboracién del Expediente Técnico.
El estudio topografico debera contar con un informe topogréfico y los planos topogréficos de
la zona de estudio, el informe debe contar con la siguiente informacion:

¢ Objetivo.
o Ubicacién y descripcion del drea de estudio.
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s Metodologfa: Indicar Procedimiento seguido para levantamiento de informacion
incluyendo equipamiento utilizado y sistema de procesamiento, correccién de errores y
trabajo de Gabinete. ‘

s El levantamiento topografico se realizard con estacidn total, y se presentara la data del

levantamiento topogréfico.

Panel fotografico con fotos de BM monumentados (impresiones a color).

Conclusiones recomendaciones. -

Plano Topografico con coordenadas UTM System 1984 (WGS84).

Planos de BM los cuales serdn puntos inamovibles de preferencia que se ubiquen en

zonas en los cuales no habrd movimiento de tierras, asi mismo la ubicacién de BM serédn

visibles entre si.

e Un plano de Ubicacién en escala 1/10 000 indicando el norte magnético.

¢ En caso de haber demoliciones, este constituird un plano topografico adicional en el
proyecto.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
Registros de exploracién, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos, plano de ubicacion
de calicatas, panel fotografico, test de percolacién (de corresponder).
El Estudio de mecanica de suelos debe corresponder al &mbito del estudio del proyecto, de
manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizaran las diferentes actividades
del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes
pardmetros:

¢ Niimero de calicata por componentes.

o Tipo de terreno.

e Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisico-Quimica del

Suelo).
o Capacidad Portante.

El estudio de mecanica de suelos, debera recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el empleo
de aditivos, u otras medidas de proteccién adecuadas para cada material, Asimismo, el estudio
debera considerar un plano con la ubicacién y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas
que deben tener una relacién con la profundidad de la excavacion para cimentacién a realizar,
con su respectiva codificacion.

Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes aspectos:

Generalidades.

Objetivo del estudio.

Ubicaciones caracteristicas de la zona de estudio.

Investigacién de Campo: indicar metodologfa.

Trabajos efectuados.

Perfil estratigrafico.

Ensayos de laboratorio.

Interpretacién de Resultados: caracterizacion de los suelos.

Célculo de los pardmetros de disefio segiin el tipo de estructura y obras complementarias

que contemple el proyecto (CBR, coeficiente de balasto, &ngulo de friccion,

profundidad de napa fredtica, etc.)

e Recomendacidn del tipo de cemento a utilizar y/o el empleo de aditivos, u otras medidas
de proteccién adecuadas para cada material.

s Conclusiones y recomendaciones.

e Resultados de laboratorio, graficos, tablas.

e Plano de ubicacion de calicatas, fotos, ref. bibliogréficas.

El estudio de suelos debera ser elaborado por una persona natural o juridica debidamente
reconocida, y firmado y sellado en todas sus paginas por el profesional responsable.

E. COMPONENTES:

1. Planilla de Metrados (con sustentos y graficos).
El metrado se define como la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra,
segun la unidad de medida establecida, entendiéndose como partida a cada una de las partes
o actividades que conforman el presupuesto de la obra.
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Para el metrado se requiere un estudio integral de los planos y especificaciones técnicas,
aplicacién de la normatividad vigente y establecer un orden y sistema a metrar. Otra
definicién podemos encontrar en la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién
y Habilitaciones Urbanas — Saneamiento basico”, la cual indica que los metrados
representan el cdlculo o la cuantificacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar.

Es necesario que los metrados se realicen de la manera mas ordenada, transparente y clara
posible y presentados de acuerdo al siguiente detalle:

1.1) Resumen de Metrados.

Se consignarén la relacién de partidas con sus respectivo metrados, tal como se indica en

el cuadro N°01:

Resumen de metrados.
Proyecto

Codigo

Ubicacién

Fecha

ftem Descripcién

Unidad

Metrado

Cuadro N°01: Resumen de Planilla de Metrados

1.2) Planilla de Metrados.

Para el calculo de los metrados se usard como formato referencial lo mostrado en el cuadro

N° 02, no siendo limitativo:

ftem Descripeién Und.

Ne° de
Veces

Largo
(m)

Ancho
(m)

Alto
(m)

Parcial | Total

Cuadro N°02: Formato de Planillas de Metrados

1.3) Metrado para Acero (de ser el caso)

Se calculara el metrado de acero segin el siguiente formato referencial:
METRADO DE ACERO

ITEM:
NOMBRE DE LA PARTIDA
NUMERO NUMERO LONG. LONGITUD (METROS LINEALES DE VARILLAS)
ELEMENTO DISENO ELEMENTO @ ELEMENTOS | PIEZAS POR | POR PZA} 1/4" 3/8" 1/2° 5/8" 3/4" 1"
IGUALES ELEMENTO {™M) M M M M M
El
C-1 3/4" 1 3 8,20 24.60
‘:2 1/2" 1 3 3.54 10.61
[ S
a/a" 1 3 2,25 6,75
12
— 3/8" 1 3 4.85 14.55
SUBTOTAL{ML) 231.30 10.61 24.60
TOTAL (MTS)
PESO (KG/MT) POR DIAMETRO VARILLA 0.25 Q.56 0.99 1.55 2.24 4.04
TOTAL KGS ] 77.53 KG 11.93] 10.50 55.10

Cuadro N°03: Formato para metrar acero

1.4) Metrade de Movimiento de Tierras.
Se empleard el formato del cuadro N°04.
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METRADO DE EXPLANAGIONES

[FTPC DE SUELO PROYECTO :
MATERIAL SUELT 1
ROCA SUELTA 2
ROCA FINA a
Nombre de Partida
Item
VOLUMEN CORTE (m3) VOLUMEN[VOLUMEN
PROG. AREA DE] AREA DE | Dist. Entre Tipo de Suelo ROCA TOTAL TOTAL
METROS CORTE | RELLENO | estacas MATERIAL| o ,p01a | ROCAFIIA | CORTE |RELLENO
3 5 E) SUELTO (ma) (m3)
02+800 000 | 1
02+820 0.86 20.00| 1 -
02+830 0.68 10.00 3 6.60
02+860 44.60 20.00 3 446.60
02+860 30.11 10.00 2 370.66
63+870 B8.67 10.00 E 443.40
02+860 32,36 20.00 ©06.30
02+800 27.70 10.00 300.30
02+816 16.46 16.00 323.83
02+623 36.78 23,00 166.86
02+933 A47.33 0.00 3 420.66
Sub Total

2.

Cuadro N° 04: Formato para metrar movimiento de tierras — explanaciones

Presupuesto de Obra,

El presupuesto de obra es definido como la tasacién o estimacién econémica “a priorizar”
de un producto o servicio. Se basa en la prevision del total de los costos involucrados en la
obra de construccién incrementados con el margen de beneficio que se tenga previsto.

El presupuesto de obra tiene como finalidad dar una idea aproximada y lo més real posible
del importe de la ejecucién del proyecto. Para conocer el presupuesto de obra del proyecto
se deben seguir los siguientes pasos basicos a nivel general:

Registrar y detallar las distintas unidades de obra que intervengan en el proyecto.
Hacer las mediciones y anotaciones de cada unidad de obra.

Conocer el precio unitario de cada unidad de obra.

Multiplicar el precio unitario de cada unidad por su medicién respectiva.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones en su anexo Ginico, anexo de definiciones define
como presupuesto de obra al valor econémico de la obra estructurado por partidas con sus
respectivos metrados, anélisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos,
siendo responsabilidad del consultor verificar que en el presupuesto de obra se cumplan los
siguientes pardmetros:

Las partidas que conforman la estructura del presupuesto serdn codificadas.

Los metrados de cada una de esas partidas serdn sustentadas.

Los costos unitarios de cada una de las partidas seran revisados.

Los porcentajes de Gastos Generales sustentados.

La utilidad seré estimada, teniendo como criterio los porcentajes de otros estudios a
nivel de Ficha Técnica del sector que ha realizado la Municipalidad Provincial Ica
o Se Incluira el Impuesto General de Ventas.

El presupuesto de obra se debera elaborar en funci6n a la modalidad de ejecucion, en este
caso el presupuesto de Obra, serd Modalidad de Ejecucién Contractual - Por contrata,
siendo la estructura del presupuesto la siguiente:

‘Coyklﬁpénéﬁté'm‘ - - "Mon‘tok 01"
02 Componente 02 Monto 02
03 Costo Directo (01 + 02) Monto 03
04 Gastos Generales (Sustentar Calculo, 10% del CD) Monto 04
05 Utilidad (5%CD) Monto 05
06 Costo Parcial (03+04-+05) Monto 06
07 IGV (18%CP) Monto 07
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08 Supervision (Sustentar Costo, 3 a 5% del CP) Monto 08

09 Costo Total (Obra + Supervisién = 06+07+08) Monto 09
10 Elaboracién de Expediente Técnico Monto 10
11 Costo Total del Proyecto (10 +11) Monto 11

Cuadro N°05: Estructura del presupuesto de Obra

Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecucién de obra,
desarroll4ndose ordenadamente, por sistemas y por componentes, ademas el consultor debera
de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

v’ Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberén ser
debidamente justificadas y/o desagregados, para su aprobacion.

v Debe existir una concordancia de Nombre, N° de ftem, Unidad y Metrado de las
partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de
metrados y especificaciones técnicas.

v' Los gastos generales deberan ser debidamente justificados y sustentados, mediante
un desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.

v" El costo de la supervisién Es necesario, que se incluya en el Ficha Técnica, la
estructura de costos correspondiente a los gastos que va a incurrir el Supervisor de
Obra, a fin de prever los recursos financieros para su contratacién. El supervisor de
Obra ser4 el profesional contratado por la Entidad para garantizar la correcta ejecucion
de la obra, por ello su labor es fundamental para el éxito, y en ese sentido, se le debe
proveer de los elementos necesario que le permitan ejecutar correctamente su labor;
el costo de la supervisién también serd presentado en forma desagregada.

3. Andlisis de Precios Unitarios.
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo
unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° de ftem.
Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar justificados
y compatibilizados con la relacién de insumos y cotizacién de materiales.
Las unidades de las partidas deberan ser concordantes con las unidades de los metrados, los
mismos que se deberan realizar considerando el glosario de partidas aplicadas a Obras de
Rehabilitacién Mejoramiento y Ampliacién de saneamiento bésico urbano.
La estructura del andlisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estard
en funcién de la ubicacién del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente,
accesibilidad, tipo de suelo, tipo de estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con
los rendimientos del mercado, que son reflejadas, entre otros estudios realizados por la
entidad, por revistas especializadas de construccion, etc.
Es importante tener en consideracién que en el anélisis de precios unitarios se consideran
03 rubros importantes que son la mano de obra, costos de materiales y costos de alquiler de
equipos, dando algunos alcances respecto a estos rubros:

& Mano de Obra; En lo que es construccién civil para la mano de obra se ha definido tres
(03) Categorias que son Operario, Oficial y Peon, cuyos costos de hora hombre varfa
en funcién de la ubicacién y magnitud de una obra, asf también otro ftem de analisis en
la mano de obra son los rendimientos de los trabajadores que lo inico normado que
existe a la fecha son los Rendimientos Minimos Oficiales de Mano de Obra en
Edificaci6n, para el presente estudio se utilizara costos de hora hombre de acuerdo a
construccién civil.

& Materiales de construccion; estos costos se sustentan mediante cotizaciones, las cuales
deberan ser emitidas por empresas que cuenten con RUC.,

. Relacién de Insumos y Equipo Minimo.

| La relacién de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o
‘ herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asf
como la suma o total de insumos que se van a necesitar.

5. Cotizacion de Materiales.
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Se deberan presentar dos cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos
para la ejecucion de obras. Deben ser proformas membretadas del proveedor con su firma,
de proveedores reconocidos, las cuales no deben tener, una antigliedad mayor a 2 meses.

6. Planos.
Son la representacion en dos dimensiones de elementos de tres dimensiones y contienen los
disefios que se ejecutaran en Obra, debiendo tener la informacién suficiente que posibilite
sin duda alguna ejecutar las citadas obras.

5. CONDICIONES DE CONTRATACION

5.1 MODALIDAD DE PAGO
El contrato se rige por la modalidad de Suma alzada, de conformidad con el articulo 130 del Reglamento.

5.2 SISTEMA DE ENTREGA
No aplica

5.3 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboraci6n de la Ficha Técnica y Documento Técnico del

Proyecto, es de treinta (30) dfas calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacién de la
Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomar4 en cuenta los dfas que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

PLAZO MAXIMO PARA LA

ENTREGA PRESENTACION POR PARTE DEL
CONSULTOR
ENTREGABLE
01 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacién de los Informes

Para la evaluacion final el proyecto de inversion por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo estd determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados

Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plaze de 10 dias calendarios
desde el momento en que el drea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se tomara en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada entrega.

5.4 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio se deberd realizar en una oficina implementada dentro del distrito de Ica la provincia y

departamento de Ica, en lo que concierne a los trabajos de gabinete y los trabajos de campo en la siguiente
ubicacion.

La ubicacién geogréfica del proyecto cuya denominacion preliminar es “CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", con CODIGO DE IDEA N° 268160", es la siguiente:

Regi6n : Ica

Provincia s Ica

Distrito s Ica

Sector : Centro Poblado Las Nieves, Sector La Victoria
Zona de Ubicacion : Urbano
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5.5 ADELANTOS
Para la ejecucién del presente servicio no se otorgaran adelantos

5.6 PENALIDADES

a) Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato la
Entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la sigulente formula:

Penalidad diaria = {0.10 x Monto del Contrata)
(F x Plazo en dias)

# Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios F = 0.40
Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F=0.25
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F= 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F=0.25
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b) Otras Penalidades

Ne DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista | 50, de Ia UIT, por cada dia de
R el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

5 | El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las 5% de la UIT, por cada inasistencia.

ausencia del personal
Segin informe de la UF

reuniones convocadas por la UF Segun informe de la UF
3 | En caso, de atraso en la presentacién de los entregables 5% de ?a UIT, por cada dia de atraso
’ Segiin informe de la UF
4 | En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los 0.5% de la UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Segun informe de la UF

5.7 SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones objeto del contrato

5.8 FORMA DE PAGO
La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcién formal y completa de la documentaci6n correspondiente, segin
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora debera remitir la siguiente informacién:

+ Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, indicando si
corresponde la aplicacién de penalidad s6lo en los casos que corresponda.

+ Acta de Inicio de Servicio.

« Acta de Recepci6n del Servicio.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dfas hdbiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

5.9 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segiin lo sefialado en el art{culo 82 de la Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones
Pablicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
\ arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su

notificacién, segiin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Puiblicas..

5.10 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
La conformidad seré otorgada por la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora en el plazo
maximo de siete (7) dfas calendario de producida la recepcién del servicio mediante acta de recepcién,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dfas calendario, bajo responsabilidad del
servidor o funcionario que debe emitir la conformidad.
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De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al
contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgindole un plazo de seis (6) dias calendario.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que la entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacién de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanaci6n, la Sub Gerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato.

En caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectiia la recepcién o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Larecepci6n conforme de la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los art{culos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

TERMINOS DE REFERENCIA
PRODUCTO O ENTREGABLE

El producto materia de los presentes Términos de Referencia es la formulacién del Proyecto de Inversion:
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO EN EL. CENTRO POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO DE ICA

DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CODIGO DE IDEA N° 268160, el cual

serd presentado impreso y en version digital (CD). Formulado con criterios de calidad: sostenibilidad,
pertinencia, coherencia, impacto y viabilidad.

\ INFORMES

Sera un tnico informe y serdn desarrollados y entregados en version digital en los paquetes de programas
' con que fueron elaborados: MS Word para textos, MS Excel para hojas de célculo, los costos y presupuestos
en S10 y los planos en el programa AUTOCAD. Se debera entregar los CDs con los archivos originales
correspondientes al estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, de manera que se puedan
replicarlos productos entregados.
Se presentard un solo ejemplar para su revisién a manera de borrador. Una vez concluida la etapa de
evaluacién y ya con la absolucién respectiva de las observaciones hechas por la Unidad Formuladora UF,
previa la aprobacién; el Consultor hard entrega del Estudio completo a la Unidad Formuladora, de la
Municipalidad Provincial Ica de la siguiente manera.

& Un (01) ejemplar original y una (01) copia, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente
foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables segiin especialidad. Cada ejemplar se
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presentard en archivadores tipo palanca triple o anillos.

& Dos (02) CD que contenga el informe Final, asi mismo los textos y célculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, S10, etc.

& Dos (02) CDs escaneando el Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

RECOMENDACIONES.

& El proyecto de inversién debe desarrollarse en estrecha coordinacion con la Unidad Formuladora UF y
toda 4rea de la Municipalidad Provincial de Ica, involucrada en la formulacién del proyecto.

& Se formular el proyecto de inversién segiin a Directiva N°® 001-2019-EF/63.01.

EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Los servicios prestados por el consultor son de caracter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el {tem. 5.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultoria), computables en dfas calendario, para la
formulacién y presentacién del Proyecto de inversion.

&5 El formulador debe hacer de conocimiento a la Unidad Formuladora de la MPI, las necesidades de
saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la implementacién del PI segiin corresponda
para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la consecucién de los mismos, que aseguren la
sostenibilidad del proyecto de inversién ello en coordinacion también con las entidades responsables.

& La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de Ica, revisard y evaluard el proyecto de Inversién, de encentrar
deficiencias en la Formulacién del estudio, éstas serdn comunicadas al consultor para su
subsanacion, otorgdndole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia
signiente de haber sido notificado el consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se
procedera a registrar el estudio en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que
el consultor no cumpla con el levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad
Provincial de Ica, le aplicard la penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

VALOR ESTIMADO.
Para que se proceda al inicio del tramite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacion
de los documentos impresos, asi como de los medios magnéticos, cada uno con las caracter{sticas indicadas.

El pago del servicio de “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA VICTORIA
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CODIGO DE IDEA

N° 268180, estar4 incluido impuestos de ley, asi como los gastos de pasajes, vidticos y costos operacionales
que se genere durante la formulacién del PI.

DESAGREGADO DEL VALOR ESTIMADO

5%

]

Jefe de Proyecto

Especialista en costos y

mes 1 1
presupuestos
Formulador: mes 1 1
Economista/Ingeniero

Especialista en sanitario
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IEstudios de suelos I glb | 1 I 1 | l I

Otros tramites

Alquiler de oficina mes

Copias (02 juegos del estudio) glb 2 1
Impre.:smnes 01 original del glb 1 1
estudio

Utiles de oficina glb 1 1

7.

La forma de pago sera al 100% a la aprobaci6én y registro en el banco de Inversiones con su
respectivo Cédigo Unico de Inversiones (CUI).
Para el Pago del Servicio se adjuntar4 lo siguiente:

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracion Jurada CCIL.

Retencién de 4ta categoria en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en
02 original completo y CDs.

ANANANAN

REQUERIMIENTOS DEL POSTOR
a) REQUISITOS DEL POSTOR

Titulo, colegiatura y certificado de habilidad (Persona natural)
Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Servicio
Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder con una vigencia no mayor a 30 dias
calendarios (persona juridica)

Declaracién jurada de no estar impedido para contratar con el estado

Declaracién jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina

Oferta econdémica

Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

b) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 40,000.00 (Cuarenta mil con
00/100 Soles), por la contratacién de consultorfas iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
os quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computa desde la fecha de la
lconformidad o emisién del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa similares a los siguientes Elaboracion y/o formulacién de estudios
de pre inversion, perfiles, fichas técnicas en general.

Acreditacién
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De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los postores
presentan en su oferta unicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos de calificacion,
las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se presentan como requisito
para la suscripcién del contrato.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagol , correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en
el numeral (ii) del presente pérrafo; no es posible que acredite su experiencia Ginicamente con la
presentacién de contratos u érdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periédica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) affos anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurfidica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 12.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte de dicha
reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden de

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

¢) EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ‘

1 El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Es
vélido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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JEFE DE PROYECTO

El consultor acreditara la participacion de un profesional en la especialidad de Ingenierfa Civil
y/o Ingeniero Sanitario, titulado y habilitado para el ejercicio de la profesion, acreditara:

Deber4 contar con una experiencia minima de 06 meses como jefe de proyecto y/o jefe de estudio
y/o proyectista y/o supervisor y/o coordinador y/o director y/o evaluador en la formulacion y/o
evaluacion de estudios de pre inversion en general.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta ‘inicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los
requisitos de calificacién, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-
2025-EF, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se
presentan como requisito para la suscripcién del contrato.

El requisito de calificacion relacionado a la formacién académica es verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en la W sede digital de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU o en el
Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos en la »sede digital del Ministerio de
Educacién, segin corresponda.

En caso que el requisito de calificacién relacionado a la formacién académica, no se encuenire
inscrito en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin
de acreditar la formacién académica requerida.

El postor debe seffalar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, as{ como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o tftulo profesional
requerido

ESPECIALISTA SANITARIO

El consultor acreditara la participacién de un profesional en la especialidad de un Ingeniero
sanitario, titulado y habilitado para el ejercicio de la profesién, acreditara:

Deberd contar como minimo con una experiencia minima de 03 meses como Especialista
sanitario, en la elaboraci6n de estudios de pre inversién y/o fichas técnicas y/o perfiles en general
computadas a partir de la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta ‘inicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los
requisitos de calificacidn, las que se encuentran sujetas a fiscalizaci6n posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-
2025-EF, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se
presentan como requisito para la suscripcién del contrato.

El requisito de calificacién relacionado a la formacién académica es verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en la »sede digital de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU o en el
Regisiro Nacional de Certificados, Grados y Titulos en la »sede digital del Ministerio de
Educacidn, segun corresponda.

En caso que el requisito de calificacién relacionado a la formacién académica, no se encuentre
inscrito en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin
de acreditar la formaci6n académica requerida.
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El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidi6 el grado o titulo profesional
requerido

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTO

El consultor acreditara la participacién de un profesional en la especialidad de Economia y/o
Ingenieria, titulado y habilitado para el ejercicio de la profesion, acreditara:

Deber4 contar como minimo una experiencia minima de 03 meses como responsable de
formulacién y/o reformulacién y/o evaluador de proyectos de pre inversién a partir de la
colegiatura.

Acreditaci6n:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta inicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los
requisitos de calificacion, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 dei Decreto Supremo N° 072-
2025-EF, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se
presentan como requisito para la suscripcién del contrato.

El requisito de calificacién relacionado a la formacién académica es verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en la P sede digital de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU o en el
Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos en la »sede digital del Ministerio de
Educacién, segiin corresponda.

En caso que el requisito de calificacion relacionado a la formacién académica, no se encuenire
inscrito en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin
de acreditar la formacién académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidi6 el grado o tftulo profesional
requerido

OTRAS CONSIDERACIONES

& EL CONSULTOR deber4 realizar la presentacién del estudio completo caso contrario de detectarse

informacioén incompleta o la omisién de informacién erigida en los términos de referencia se proceders
a la devolucién del estudio considerdndose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.

EL CONSULTOR deber4 realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracién de observaciones que no haya subsanado le corresponderd la aplicacién de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracion de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Unidad formuladora.
El Consultor, NO podr4 ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podra sub contratar el
servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

El Consultor, entregara los documentos objeto de la prestacion del servicio de consultorfa, dentro de los
plazos establecidos, y serd responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacion de la
Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobaciéon de la unidad
formuladora.

El Consultor, deber4 garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01) aflo,
posterior a la conformidad y emision de la constancia de prestacion de servicio.

El incumplimiento del Consultor, conllevara a la aplicacién de penalidades.
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10.

11.

12.

13.

= EL Consultor, debera elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.
& EL Consultor, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos.

CONFIDENCIALIDAD.

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que se tenga
acceso el CONSULTOR relacionada con el desarrollo de la consultorfa, queda expresamente prohibido
revelar dicha informacién a terceros. El consultor, deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de 1a Informacién.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacioén producida una vez que se haya concluido el servicio.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad a la recepcién de la prestacién por parte de la Entidad o enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EL CONSULTOR, deber4 garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (03) afios,
posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre todo material
producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, serdn concedidos exclusivamente a la
Municipalidad Provincial de Ica.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora podra disponer la realizacién de visitas de
supervisién inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondra la verificacion en campo de los datos obtenidos por el Consultor.

También se verificara la participacién efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Unidad
Formuladora, designados para tal fin.

Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Para efectos de la coordinacién durante el desarrollo del estudio se tomar4 en cuenta:

1.1. Area que coordinaré con el consultor:
El 4rea designada para la coordinacién directa de las actividades referidas al servicio de consultorfa
a contratar es la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como 4rea usuaria, deberd disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.
1.2. Areas responsables de las medidas de control:
La subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, también sera el drea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultorfa,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.
1.3. Area que brindar4 la conformidad:
La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Acondicionamiento Territorial, ser4 el 4rea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consuitorfa, luego de los informes de aprobacién y viabilidad respectivo.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La entidad contratante puede resolver total o parcialmente un contrato menor, de conformidad con el
numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N° 32069. Ley General de Contrataciones del Estado en los
siguientes supuestos.

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato. -
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b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa imputable a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente que imposibilite la continuacién del contrato (distinto a caso fortuito o fuerza
mayor).

d) Incumplimiento de la cldusula anticorrupcion

e) Por presentacién de documentacion falsa o inexacta.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan de
acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Piiblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de
las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso
que éstas correspondan.

Lo seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

14. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL
CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO
PUBLICO, LEY N° 31564):

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencién y mitigacién del conflicto de Intereses en el acceso y salida de personal del servicio ptiblico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara
la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

15. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El consultor deberd presentar la declaracion jurada de anticorrupcién donde garantice no haber directa
o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos
de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, etc., ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,
orden de servicio o compra.

El Consultor debera conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato u orden de compra
o de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién o de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,

participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores, etc.

omunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
licita o corrupta de la que tuviera conocimiento en relacién a la ejecucién del contrato u orden de
servicio o compra; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

GARANTIAS

Segun el articulo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser
garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantfa de fiel
cumplimiento del contrato

17. CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los artfculos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-
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EF. El arbitraje es organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO DE ICA de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

18. RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resoluciéon por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el artfculo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

Los hitos especificos son:

1. Elincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento.
2. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulacién del monto
maximo de otras penalidades, incurridas en la prestacién a cargo del contratista.
3. Por paralizacién o reduccidn injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese al requerimiento
para corregir tal situacién.
Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
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4.10.1

LOMO DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

2025

“CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE URBANO Y
CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA
VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA", con
CODIGO DE IDEA N° 268160

“CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE URBANO Y
CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA
VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE {CA", con
CODIGO DE IDEA N° 268160

“CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE URBANO Y
CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA
VICTORIA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA*, con
CODIGO DE IDEA N° 268160"

TOMO
T/I11

TOMO
HI/III

MPI/UF

MPI/UF

MPI/UF

La cantidad de tomos estaran en funcion a la cantidad de archivadores que el consultor desarrolle
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4.10.2 PORTADA DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

[Imagen representativa del proyecto]

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LAS NIEVES SECTOR LA VICTORIA DISTRITO
DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CODIGO DE IDEA N°®
268160.

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

LOCALIDAD: CENTRO POBLADO LAS NIEVES, SECTOR LA
VICTORIA

CONSULTOR: [Datos del consultor]

Ica, junio del 2025,
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