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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) : HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha 1 16/07/2025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROD
Mative . CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS

CAPACIOADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAQ FINO Y DE AROMA BAJO SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI, CON CUI N* 2321026,

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcion Division Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
5-15 0008 10 009 0017 0121 2321926 6000009
Caodigo Descripeion / Términos de Referencia Clasificador Valor S/. Unidad Medida
071100380770 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA 26.81.43 §.600,00 SERVICIO
DESCRIPCION CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTAEN

SISTEMA DE FERTIRRIEGO PARA EL PROYECTO:!
"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y
GESTION COMERCIAL DEL CACAO FINO Y DE AROMA BAJO
SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE CURIMANA,
;;?;ﬂ;gm DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI" CON CUI:

1.SCLICITANTE En marco de la Ejecucion del Proyecto: "Mejoramiento de
Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino
y de Aroma Bajo Sistemas Agroforeslales en el Distrito de Curimana,

Provincia de Padre Abad, Region Ucayali” con CUI N°® 2321926, la
Sub-Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social, requiere la
contratacion del Servicio de un (01) ESPECIALISTA EN SISTEMA DE
FERTIRRIEGO.

GANG, UNIDAD Gobierno Regional de Ucayali, Gerencia Territorial de Padre Abad,
ANICA, AREA USUARIA, Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social, "Mejoramiento de
Capacidades Técnico Productive y Gestitn Comercial del Cacao Fino
y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana,
Provincia de Padre Abad, Region Ucayali® con CUI N*® 2321926,

3 INFORMACION ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
PRESUPUESTAL. FUNCION 10 1 10 AGROPECUARIA.

DIVISICN FUNCIONAL 009 . 009 CIENCIAY TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL 0017 : 0017 INNOVACION
TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META :ASISTENCIA TECNICA/ 008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTC : 05 Recursos Delerminados
RUBRO : 15 FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL -FONCOR.
4 OBJETIVO DEL Contratacién de un (01) personal como ESPECIALISTA EN SISTEMA
CONTRATO. DE FERTIRRIEGQ, del proyecto denominado: "Mejoramiento de

Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino
y de Aroma Bajo Sistemas Agroforeslales en el Distrito de Curimana,
Provincia de Padre Abad, Region

Ucayali" con CUI N°2321926, con la finalidad de garantizar la correcta
ejecucion de la misma, y cumplir las exigencias y requisitos en la
ejecucion de los componentes, acciones y actividades del Estudio
Definitivo en el Distrito de Curimana.

Considerando que el mencionado proyecto, forma parie de los
proyectos de Inversion Publica de la Gerencia Territorial de Padre
Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de Desarrollo Econdmico
y Social, requiere la contratacion del servicio de un ESPECIALISTA
EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO

para la ejecucion del proyecto mencionado en el numeral 1, de
acuerdo con la normativa vigente y con los lineamientos establecidos
paor la Gerancia Territorial de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTQ: FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL - FONCOR.

META: 008
6.DESCRIPCION DEL 6.1ACTIVIDADES.
SERVICIO. 6.1.1.FUNCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a)Coordinar con la empresa responsable de la instalacion del
sisterma de ferlirriego en el Distrito de Curimana
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 0p0g245

Tipo Uso : Consumo

Direccién Solicitante OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) HUAMAN FERMNANDEZ HELDER
Fecha . 16/07/2025
Actividad Operativa C0043 DESARROLLC ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROD

Motive . CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS
" CAPACIDADES TECHICO PRODUCTIVO ¥ GESTION COMERCIAL DEL CACAQ FINO ¥ DE AROMA BAJO SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI, CON CUI N° 2321928,

FF/Rb

META / MNEMONICO

Funcion

Divisiéin Func.

Grupo Func.

Programa

Prod/Pry

Act/AifObr

5-15

0008

10

008

0017

0121

2321926

8000009

Cadigo Descripcién / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor 5/ Unidad Medida

b)Responsable de implementar un plan de trabajo con la dosificacion
de abonamiento a través del sistema de fertirriego.

c)Responsable de Capacitar a los beneficiarios del sistema de
fertirriego.

d)Hacer seguimiento mensual de los modulos del sistema de
fertirriego.

e)Elaborar un Plan de Trabajo del sistema de mantenimiento
periddico del sistema de fertirmego,

NRedacta informes mensuales de los indicadores de avance en al
proceso de instalacién y ejecucion del Sistema de Fertirriego.
g)Entrega de plan de trabajos a dos (2) dias de cada mes.

h)Entrega de informe de pagos en la fecha que asigne el supervisor
fyo coordinador

i)Entrega de informes técnico a los dos (2) dias de los primeros mese
[)Otros que el superior inmediato asigne,

6.1.2 FUNCIONES AL TERMING DE LA EJECUCION DEL PROYECT!
a)Coordinar la recepcion del proyecio a los participantes quienes se
encargaran de su operacion y mantenimiento, culminando en la
suscripcion del acta cormespondiente.

byApoyar al coordinador en formular el informe final culminacion de
los trabajos y suscribir el acta de termino de cada o afio fiscal del
o

c)Elaborar el acta de los saldos insumos y herramientas del
maovirnienlo & la gerencia de desanollo econdmico con copia al
almaceén central

d)Elaborar los Informes con la informacion basica siguiente,

6.3PLAN DE TRABAJO

a)Realizar visitas de asistencia técnica personalizada en fertirriego a
diez modulos demastrativos

byMonitorear constantemente los madulos demosiratives

¢)Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos
que se realizan en el campo

dyProgramar reuniones yio capacilaciones con las autoridades de la
parcelada donde se ejecute los madulos demostrativos

6.4EXTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIOS
Adjunto POAM 2025

7.1REQUISITOS DEL PROVEEDOR:
Bachiller en agronomia, forestal yfo afines fines
Experiencia General
Expariencia no menor da (03) afios en instituciones piblicas ylio
privadas,
Expariencia Especifica
Expariencia minima de (30) meses en asistencia téenica en el cultivo
e cacan. Expeniencia de (06) meses

7.PERFIL DEL PROVEEDOR

en sistema de inslalacion de fertirriego.

Contar con:

a)Cerlificado de capacitacién en el cultivo de cacao de (3).
bjCertificado de capacitacidn en manejo y/o instalacidn de fertirriego
en el cultivo de cacao (2).

c)Contar con RUC activo y habido,

d)Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : pp0g4s

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha . 16/07/2025

Actividad Operativa | C0043 DESARROLLC ADECUADOC DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROD
Motive . CONTRATACION DE SERVICIOS DE UM ESPECIALISTA EMN SISTEMA DE FERTIRRIEGO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS

* CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAQ FINO Y DE AROMA BAJO SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI, CON CUI N® 2321926

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcian Divisitn Func. Grupa Func. Programa Prod/Pry Act/AiObr
5-15 0008 10 009 0017 0121 2321926 6000009
Cadigo Descripcién / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/, Unidad Medida

a)Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores
en el capitulo de Semvicio.

fiContar con motocicleta lineal propia y/o alguilada, su licencia de
conducir vigente, Soal vigente, tarjeta de propiedad de la motocicleta
y casco de proteccion,

g)MNo tener antecedentes negativos en el carge o similar
desempefiado, materia del concursa.

h)MNo tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el
Estado.

T.11IMPORTANTE

a.Para acreditar lo mencionado en el liem (7), se debera adjuntar Io
solicitado.

b.La sxperiencia serd acreditada mediante cualquiera de los
siguiantes documentos: (i) copia simple de contratos (i) constancias
o (jil) certificados o (iv) ordenes de servicio (v)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
|a experiencia del personal propuesto

c.cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante
constancias, cerlificados o titulo.

T.2PERSONAL CLAVE
No Corresponde.

8.PLAZO DE EJECUCION. La ejecucién del servicio se realizara por entregable desde el 01 de
agosto al 30 de setiembre del 2025, contemplados en funcion al
tiempo de trabajo, sin que ello genere un pago adicional a favor del
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO.

ENTREGABLE: Entregable 1 (agosto)

PORCENTAJE DE AVANCE: 50%

CONTENIDO DEL SERVICIO: 1.PLAN DE TRABJO

2. INFORME DE PAGO Y TECNICO

PLAZO MAXIMO DEL SERVICIO: 30 DIAS CALENDARIO

ENTREGABLE: Entregable 2 (setiembre)

PORCENTALE DE AVANCE: 50%

CONTENIDO DEL SERVICIO: 1.PLAN DE TRABJO

2. INFORME DE PAGO Y TECNICO

PLAZO MAXIMO DEL SERVICIO: 30 DIAS CALENDARIO
TOTAL: 100%

9.LUGAR DE PRESTACION DEL El lugar de la preslacion del presente servicio sera designado en
SERVICIO. coordinacion con el jefe inmediato (coordinador) que abarcara dentro
de las zonas ylo sectores de intervencion del proyecto, que esta
ubicado dentro del Distrito de Curimana, de los cuales consta de (27)
Caserios: 10 de marzo, 16 de noviembre, Andrés A. Caceres, Bello
Horizonle,

Cambio 90, Curimana, Dos de Mayo, Flor del Valle, Las Malvinas, Las
Mercedes, Monte Sinai, Nueva Alianza, Nueva Bellavista, Nueva
Libartad, Nueva Meriba, Nueva Amazonas, Nuevo Paraiso, Nuevo
Porvenir, Nuevo San José, Nuevo San Juan, Pindayo, Pueblo Libre,
San Juan de Tahupoa, Sol Naciente, Vista Alegre, Zona Palria y
Zorrillos.

10 PENALIDADES. 10.1PENALIDAD DE MORA.
Necesariamente los términos de referencia deberén establecer la
aplicacién de la penalidad por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto de |a contratacion,
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYAL-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : popo4s

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) : HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha : 18/07/2025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROD
Motivo . CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO DE LAS

* CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO ¥ GESTION COMERCIAL DEL CACAQ FING Y DE AROMA BAJQ SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITCO DE CURIMANA, PROVINGIA DE PADRE ABAD-UCAYALI, CON CUI N° 2321926

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcion Division Fune. Grupo Fune. Programa Prod/Pry Act/AFObr
5-15 0008 10 009 0017 0121 2321926 60000089
Caodigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/, Unidad Medida

sé le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de
retraso, hasta por un monto méaximo equivalente hasta el diez por
clento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del itemn que
debid ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se
calculara de acuerdo a las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias
Donde: F= 0.40
11.OTRAS PENALIDADES De ser necesario, sa daberd indicar penalidades distintas a la mora,
APLICABLES las cuales deberan ser objelivas, razonables y congruentes con el

objetivo de la contratacion, Hasta por un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del
item que debio ejecutarse.

Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades,
describiendo las situaciones, condiciones, etc., que deben ser objelo
de penalidad, asi como también, los montos o porcentajes que le
corresponda aplicar.

PENALIDADES: )

SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES:

01. Cuando el proveedor del servicio no cumple con las melas lisicas
programadas durante el mes.

FORMA DE CALCULO: El equivalente al (2 %) de una UIT
PROCEDIMIENTO: Segun Informe del coordinador y el supervisor y
ratificado por el responsable de la Subgerencia de Desarrollo
Economico y Social,

02. Cuando el proveedor del servicio no realiza sus labores segun
sus funciones asignadas dentro del horario y &mbito de intervencion
del proyecto.

FORMA DE CALCULO: El equivalente al (2 %) de una UIT
PROCEDIMIENTO: Segln Informe del coordinador vy el supervisor y
ratificado por el responsable de la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social.

03. Cuando el proveedor del servicio no cumple con las aclividades
programadas y establecidas en el plan de trabajo mensual
presentado al coordinador y supervisor del proyecto

FORMA DE CALCULO: El equivalente al (2 %) de una UIT

PROCEDIMIENTO: Segtn Informe del coordinador y el supervisar y
ratificado por el responsable de la Subgerencia de Desarrollo
Econémico y Soclal,

04. Cuando el proveedor de servicio no cumple con acudir con la
indumentaria correcta a los lugares de trabajo (en los sectores que
fuaron designados dentra del Ambito de intervencion del proyecto
FORMA DE CALCULO: El equivalente al (2 %) de una UIT
PROCEDIMIENTO: Segun Informe del coordinador y el supervisor y
ratificado por el responsable de la Subgerenc

05. Cuando el proveedor del servicio no cumple con acudir con un
vehicule de fransperte a los sectores de inlervencion designadas por
el proyecto.

FORMA DE CALCULO: El equivalente al (2 %) de una UIT

PROCEDIMIENTO: Segin Informe del coordinador y el supervisor y
ratificado por el responsable de la Subgerencia de Desarrollo
Econémico y Social,
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : po094s

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha . 16/07/2025

Actividad Operativa . C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PRCD
Mativo . CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO PARA EL PROYECTO. MEJORAMIENTO DE LAS

" CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAD FINO Y DE AROMA BAJO SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALL CON CLI N 2321926

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcitn Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AiChr
515 0008 10 009 0017 o121 2321926 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
NOTA:

E! personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias
desde el inicio de su parficipacion en la ejecucion del contrato o por
el integro del plazo de ejecucion, si este es menor a sesenta (60)
dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea |a aplicacion de
una penalidad no menor a la mitad (0.5)

ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede excepluarse en los
siguientes casos:

i)Muerte, i) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la
profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad
como méximo al dia siguiente de conocido el hecho,

a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del
personal.

Cabe precisar gue la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al dos por ciento (2
%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse,

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora
o &l monto maximo para otras penalidades, de ser el caso, LA
ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Mo aplica

De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacion y documentacion a la que se
tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
pudiendo guedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a
tercaros.

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago,
objeto de valor o cualquier dédiva en general, o cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato u orden de servicio, que
puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude,
cohecho o trifico de influencias,

directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los
organes de administracidn, apoderados, representantes legales,
funcicnarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo
establecido en el reglamento y la Ley General de Contrataciones
Publicas, Ley N*32069,

El conlratista acepta conducirse, durante la ejecucion de la orden de
servicio con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectaments, o &
través de sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de
los drganos de administracion, apoderados/as,

representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y personas
vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que luviera conocimiento; ademds,
de adoptar medidas técnicas, organizativas y'o de parsonal
apropiadas para evitar

los referidos actos o practicas, a través de los canales dispuestos por
la SBM. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo
anleriormente expuesto, se somelerd a resolucién automéatica de la
orden de servicio, bastando la sola comunicacion al contratista,
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : popgds

Tipo Uso ; Consumo

Direccion Solicitante OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha © 16/07/2025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROD

Motivo . CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGD PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS
" CAPACIDADES TECHICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERGIAL DEL CACAQO FINO Y DE AROMA BAJO SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITC DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYAL|, CON CUI N* 2321828,

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcion Division Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
515 0008 10 009 0017 0121 2321926 6000009
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

informando el hecho y que se ha producido dicha resolucién, sin
perjuicic de las acciones civiles, penales y administrativas a que

hublere lugar.
15.80OLUCION DE Todos los confliclos que se deriven de la ejecucion e interpretacion
CONTROVERSIAS. de la presente contratacitn son resueitos mediante trato directo,
conciliacion y/o accidn judicial.
16.RESOLUCION DE Cualquiera de las partes puade resolver, tolal o parcialmante, sl
CONTRATO POR contrato en los siguientes supuestos, en concordancia a lo
INCUMPLIMIENTO establecido en el articulo 68 de la Ley General de Conlrataciones

Piblicas, como son:
a.Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del
contrato.

b.Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa
atribuible a la parte que incumple.

¢.Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de
supuesio distinto al caso fortuite o fuerza mayor, no imputable a
ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d.Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

&.Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la
ejecucion contractual.

{.Configuracion de la condicién de terminacion anficipada establecida
en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en
ol reglamento para su aplicacién.

17.GESTION DE RIESGOS: No aplica

Se realizara el pago en forma mensual por la suma de S/ 3,300.00
(Tres Mil Trescientos con 00/100 soles), después de ser ejecutada la
prestacion del servicio y olorgada la conformidad de servicio por el
Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto y
por el responsable de la Subgerencia de Desarrollo

Econdmico y Soclal de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segin los dias calendarios laborados a partir
del dia de inicio a fin de la Orden de Servicio, como se especifica a
continuacién:

18.1COSTO ESTIMADO

El costo de contratacion del servicio es S/ 6,600.00 (Sais Mil
Seiscientos con 00/100 Soles) a todo costo incluido los impuestos de
ley seglin cuadro detallado:

ITEM: 1

UNIDAD DE MEDIDA: servicio
DESCRIPCION: agosto
MONTO MENSUAL: 3,300,00
[TEM: 2

UNIDAD DE MEDIDA: servicio
DESCRIPCION: setiembre
MONTO MENSUAL: 3,300.00
MONTO TOTAL: 5/ 6,600.00

.CONFORMIDAD DE La conformidad del servicio sera emilida por el Coordinador del
SERVICIO: proyecto es el encargado de oforgar el informa de conformidad de
sarvicio, ratificado por el supervisor del proyecto asimismo por el
Responsable de la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de
|la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : popeds

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha . 16/07/2025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLOADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROD
Motivo . CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS

CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAQ FINO Y DE ARCMA BAJD SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI, CON CUI N° 2321626,

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcitn Division Func. Grupo Func, Programa Prod/Pry Act/AIObr
15 0008 10 009 0017 0121 2321926 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

naluraleza de la prestacion, la calidad, la cantidad y el cumplimienta
de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del
sernvicio los informes mensuales, en concordancia a los presentes
términos de referencia y, por tanto, se generara la conformidad del
servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

¢Los entregables deben de contener los siguientes:
olnforme dirigido al coordinador del proyecto
oPanel Folografico

oCopia fedateada de contrato (si lo requiere).
oRecibo por honorario.

oOtros que requiera el (la) jefe inmediato.

Firma del Solicitante Firma Autorizada
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ANEXQOS 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO PARA EL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL
CACAO FINO Y DE AROMA BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE CURIMANA,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI" CON CUI: 2321926.

1. SOLICITANTE

En marco de la Ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion
Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana,
Provincia de Padre Abad, Region Ucayali" con CUI N® 2321926, la Sub-Gerencia de Desarrollo Econémico
y Social, requiere la contratacion del Servicio de un (01) ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO.

2.  ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA.

Gobiemo Regional de Ucayali, Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de Desarrollo Econémico y
Social, “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma
Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali’ con CU!
N° 2321926.

INFORMACION PRESUPUESTAL.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

FUNCION 10 : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL 009 : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.

GRUPO FUNCIONAL 0017 + 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTOI/ META : ASISTENCIA TECNICA/ 008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados

RUBRO : 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL -FONCOR.

4. OBJETIVO DEL CONTRATO.

Contratacion de un (01) personal como ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO, del proyecto
denominado: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino
y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Regién
Ucayali” con CUI N°2321926, con |a finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la misma, y cumplir las
exigencias y requisitos en la ejecucion de los componentes, acciones y actividades del Estudio Definitivo en
el Distrito de Curimana.

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion Piblica de la Gerencia
Territorial de Padre Abad, ejecutado a traves de la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social, requiere

C.c. Archivo
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la contratacion del servicio de un ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO para la ejecucion del
proyecto mencionado en el numeral 1, de acuerdo con la normativa vigente y con los lineamientos
establecidos por la Gerencia Territorial de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL ~ FONCOR. 008

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO.
6.1 ACTIVIDADES.
6.1.1. FUNCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a)

b)

a)
b)

c)

d)

Coordinar con la empresa responsable de la instalacion del sistema de fertirriego en el
Distrito de Curimana

Responsable de implementar un plan de trabajo con la dosificacion de abonamiento a
través del sistema de fertirriego.

Responsable de Capacitar a los beneficiarios del sistema de fertirriego.

Hacer seguimiento mensual de los mddulos del sistema de fertirriego.

Elaborar un Plan de Trabajo del sistema de mantenimiento periodico del sistema de
fertirriego.

Redacta informes mensuales de los indicadores de avance en el proceso de instalacion y
ejecucion del Sistema de Fertirriego.

Entrega de plan de trabajos a dos (2) dias de cada mes.

Entrega de informe de pagos en la fecha que asigne el supervisor /yo coordinador
Entrega de informes técnico a los dos (2) dias de los primeros meses

Otros que el superior inmediato asigne.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Coordinar la recepcion del proyecto a los participantes quienes se encargaran de su
operacion y mantenimiento, culminando en la suscripcion del acta correspondiente.
Apoyar al coordinador en formular el informe final culminacion de los trabajos y suscribir
el acta de termino de cada o afo fiscal del proyecto.

Elaborar el acta de los saldos insumos y herramientas del movimiento a la gerencia de
desarrollo econdmico con copia al almacén central

Elaborar los Informes con la informacion basica siguiente.

6.3 PLAN DE TRABAJO

C.c. Archivo
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a) Realizar visitas de asistencia técnica personalizada en fertirriego a diez médulos demostrativos

b) Monitorear constantemente los médulos demostrativos

¢) Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que se realizan en el campo

d) Programar reuniones y/o capacitaciones con las autoridades de la parcelada donde se ejecute los
médulos demostrativos

EXTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIOS
Adjunto POAM 2025

Carretera Federico Basadre Km, 163/Pc
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR

7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR:
Bachiller en agronomia, forestal y/o afines fines
Experiencia General

Experiencia no menor de (03) afios en instituciones publicas y/o privadas.
Experiencia Especifica

Experiencia minima de (30) meses en asistencia técnica en el cultivo de cacao. Experiencia de (06)
meses en sistema de instalacion de fertirriego.

Contar con:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

Certificado de capacitacion en el cultivo de cacao de (3).

Certificado de capacitacion en manejo y/o instalacion de fertimiego en el cultivo de cacao (2).
Contar con RUC activo y habido.

Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCI) vinculado a su RUC.

Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de Servicio.
Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, licencia de conducir respectiva vigente, Soat,
tarjeta de propiedad y casco de proteccion.

No tener antecedentes negativos en el cargo o similar desempefiado, materia del concurso.

No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado.

711 IMPORTANTE

a. Para acreditar lo mencionado en el item (7), se debera adjuntar lo solicitado.

b. La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) ordenes de servicio (v)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto

c. cursos de capacitacion o especializacion se acreditard mediante constancias,
certificados o titulo.

7.2 PERSONAL CLAVE

No Corresponde.

PLAZO DE EJECUCION.

La ejecucion del servicio se realizara por entregable desde el 01 de agosto al 30 de
setiembre del 2025, contemplados en funcién al tiempo de trabajo, sin que ello genere un
pago adicional a favor del ESPECIALISTA EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO.

= PORCENTAJE DE T | PLAZO MAXIMO -
ENTREGABLE AVANCE CONTENIDO DEL SERVICIO DEL SERVICIO
Entregable 1 1.PLAN DE TRABJO 30 DIAS
(agosto) 50% 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO CALENDARIO
Entregable 2 50% 1.PLAN DE TRABJO 30 DIAS
(setiembre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO CALENDARIO
TOTAL 100%
C.c. Archivo
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9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

El lugar de la prestacion del presente servicio sera designado en coordinacion con el jefe inmediato
(coordinador) que abarcara dentro de las zonas y/o sectores de intervencién del proyecto, que esté ubicado
dentro del Distrito de Curimana, de los cuales consta de (27) Caserios: 10 de marzo, 16 de noviembre, Andres
A. Caceres, Bello Horizonte, Cambio 90, Curimana, Dos de Mayo, Flor del Valle, Las Malvinas, Las Mercedes,
Monte Sinai, Nueva Alianza, Nueva Bellavista, Nueva Libertad, Nueva Meriba, Nueva Amazonas, Nuevo
Paraiso, Nuevo Porvenir, Nuevo San José, Nuevo San Juan, Pindayo, Pueblo Libre, San Juan de Tahupoa,
Sol Naciente, Vista Alegre, Zona Patria y Zorrillos.

10. PENALIDADES.
10.1PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por mora,
de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se le
aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debié

ejecutarse.
En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a las siguientes
formas:
Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias
Donde: F=0.40

. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debi6 ejecutarse.

/ Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones, condiciones, etc.,
! que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o porcentajes que le corresponda aplicar.

| FORMA DE CALCULO DIMIENTO

Segtin Informe del coordinador y el
El equivalente al (2 %) supervisor y ratificado por el
de una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no
01 |cumple <con [as metas fisicas
programadas durante el mes.

02 | Cuando el proveedor del servicio no | Elequivalenteal (2%) | ge0in informe del coordinador y el
realiza sus labores segtin sus funciones | 9 una UIT supervisor y ratificado por el

C.c. Archive
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asignadas dentro del horario y ambito de | responsable de la Subgerencia de
intervencion del proyecto. Desarrollo Econdmico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no
cumple con las actividades programadas
03 |y establecidas en el plan de trabajo
mensual presentado al coordinador y
supervisor del proyecto

Seglin Informe del coordinador y el
El equivalente al (2 %) | supervisor y ratificado por el
de una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social.

Cuando el proveedor de servicio no
cumple con acudir con la indumentaria
04 | correcta a los lugares de trabajo (en los
sectores que fueron designados dentro
del ambito de intervencion del proyecto.

Segun Informe del coordinador y el
El equivalente al (2 %) | supervisor vy ratificado por el
de una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no Segln Informe del coordinador y el
05 cumple con acudir con un vehiculo de | El equivalente al (2%) | supervisor y ratificado por el
transporte a los sectores de intervencion | de una UIT responsable de la Subgerencia de
designadas por el proyecto. Desarrollo Economico y Social.
NOTA:

El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la

ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias. El

incumplimiento de esta disposicién acarrea la aplicacion de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor

a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:

o#\)) Muerte, i) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista
3 informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar

posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

abe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

gquivalente al dos por ciento (2 %) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio

gjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

. penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

12. GARANTIAS: No aplica

. CONFIDENCIALIDAD.

De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y
documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros.

CLAUSULA DE ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato u orden de servicio, que puedan
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados,

C.c. Archivo
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representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en
el reglamento y la Ley General de Contrataciones Publicas, Ley N°32069.

El contratista acepta conducirse, durante la ejecucioén de la orden de servicio con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente, o a través de
sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de los organos de administracion, apoderados/as,
representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; ademas, de adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, a través de los
canales dispuestos por la SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto,
se sometera a resolucion automatica de la orden de servicio, bastando la sola comunicacion al confratista,
informando el hecho y que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiere lugar.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion son resueltos
mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

16. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos, en

concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, como son:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d. Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f.  Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con
los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

17. GESTION DE RIESGOS: No aplica

~18. FORMA DE PAGO.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de la Orden de
Servicio, como se especifica a continuacion:
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18.1COSTO ESTIMADO

El costo de contratacion del servicio es S/ 6,600.00 (Seis Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a todo
costo incluido los impuestos de ley seglin cuadro detallado:

TEM . MEDIDA u&scmmbu MENSUAL MONTO TOTAL
1 servicio agosto 3300.00
S/ 6,600.00
2 servicio setiembre 3300.00

19. CONFORMIDAD DE SERVICIO:

La conformidad del servicio sera emitida por el Coordinador del proyecto es el encargado de otorgar el informe
de conformidad de servicio, ratificado por el supervisor del proyecto asimismo por el Responsable de la
Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la
naturaleza de la prestacion, la calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales,
debiendo emitir el proveedor del servicio los informes mensuales, en concordancia a los presentes términos
de referencia y, por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

»  Los entregables deben de contener los siguientes:
+  Informe dirigido al coordinador del proyecto
+  Panel Fotografico
+  Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
*  Recibo por honorario.
+  Ofros que requiera el (la) jefe inmediato.
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