EMAPISCO S.A.
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

1. Denominacion de la contratacion
Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de trescientos sesenta (360) Grifos Contra
Incendio en los distritos de Tupac Amaru Inca, Pisco y San Andres — EPS EMAPISCO S.A.

2. Finalidad publica

Preservar el correcto funcionamiento y operatividad de los grifos contra incendio (GCl) instalados en la red
de distribucion de agua potable de los distritos de Tapac Amaru Inca, Pisco y San Andrés, a fin de garantizar
una respuesta inmediata ante emergencias, asi como cumplir con las disposiciones técnicas de seguridad
ciudadana y fiscalizacion de SUNASS.

3. Antecedentes

Mediante Resolucion de Gerencia General N.° 0161-2024-EPS EMAPISCO S.A./GG, de fecha 31 de
diciembre de 2024, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 de la EPS EMAPISCO S.A.
Dentro de la estructura funcional programatica correspondiente a la Oficina de Distribucion y Recoleccion,
se contempla la ejecucion de la Actividad Operativa GO-ODR-AG-01 (10.1%) PROGRAMA DE
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE VALVULAS DE CONTROL,VALVULAS
DE AIRE,PURGA Y GRIFOS CONTRA INCENDIO, financiada con Recursos Directamente Recaudados
(RDR).

Como parte de esta actividad, se ha programado el mantenimiento correctivo y preventivo de los grifos
contra incendio (GCI) en los distritos de Tupac Amaru Inca , Pisco y San Andres, los cuales forman parte
esencial de la infraestructura hidraulica urbana destinada a la atencion de emergencias. La evaluacion técnica
ha evidenciado deficiencias en diversos componentes como valvulas compuerta, tapas de proteccion,
mecanismos de sujecion, y presencia de sedimentos que afectan la calidad del agua en caso de uso.

Ante ello, se requiere la contratacion de un servicio especializado que permita ejecutar la verificacion,
mantenimiento, limpieza, purgado, aseguramiento fisico y levantamiento de informacion catastral de los
GCI existentes en ambos distritos, conforme a las exigencias de SUNASS y el Reglamento Nacional de
Servicios de Saneamiento.

4. Objetivos de la contratacion

El objetivo de la presente contratacion es ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo de los grifos
contra incendio (GCI) ubicados en los distritos de Tipac Amaru Inca , Pisco y San Andres, bajo un enfoque
técnico, normativo y operativo, que asegure la funcionalidad de estos dispositivos en situaciones de
emergencia, asi como la actualizacion de su informacion técnica en el catastro de la EPS EMAPISCO S.A.

5. Caracteristicas y condiciones del servicio a contratar
5.1. Descripcion del servicio a contratar
El presente servicio consiste en la ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo de grifos contra
incendio (GCI) existentes en los distritos de Tupac Amaru Inca , Pisco y San Andres, incluyendo la
verificacion técnica de su estado operativo; limpieza, pintado y engrasado de componentes mecanicos;
aseguramiento fisico; validacion hidrdulica basica y levantamiento catastral actualizado.
5.2. Actividades
El servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los grifos contra incendio (GCI) en los distritos de
Tapac Amaru Inca , Pisco y San Andres comprende la ejecucion de las siguientes actividades técnicas,
operativas y documentarias, las cuales deberan realizarse conforme a los protocolos establecidos por EPS
EMAPISCO S.A. y las normas aplicables en materia de seguridad y saneamiento:
a) Verificacion fisica y funcional de los GCI

e Identificacion de los 330 grifos contra incendio seglin su ubicacion o codigo interno.

e Identificacion de treinta (30) grifos no catastrados.

e  Evaluacion del estado estructural y mecanico del cuerpo del GCI, valvula, tapa, candado, base

y conexion.
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e Verificacion de operatividad mediante apertura y cierre controlado del sistema.
e Apertura gradual de la véalvula para permitir la evacuacion de agua estancada.
e Control del caudal expulsado y cierre progresivo para evitar golpes hidraulicos, apertura de los
Buzones o Cajas de Desagiie para iniciar la Purga.
e Realizar los analisis de campo (turbiedad inicial y turbiedad final)
e Llenado de formato catastral de mantenimiento y operatividad.
b) Medicion de turbiedad del agua purgada
e Registro del nivel de turbiedad utilizando medidores portatiles o métodos establecidos por la
EPS.
e  Anotacion de resultados en el formato de catastro técnico.
¢) Engrasado y acondicionamiento mecanico
e Aplicacion de grasa dieléctrica o lubricantes especificos en la valvula, eje y partes moviles del
GClI para facilitar su manipulacion futura.
e  Verificacion del funcionamiento suave del sistema de apertura/cierre.
f) Instalacion o reposicion de tapas de concreto
e Suministro y colocaciéon de tapas de concreto f'c: 210 kg/cm2prefabricadas en valvulas
compuerta que carezcan de proteccion o cuya estructura est¢ deteriorada, estas tapas de
concreto sera con forma de tapon de diametro 3 a 5 mm superior al diametro del conducto de
la valvula compuerta, en algunos casos requerird la excavacion y vaciado de concreto para la
construccion del marco del tapon de 40cmx40cm.
¢) Reposicion o instalacion de seguros metalicos
e Instalacion de cadenas con un espesor de eslabon de Smm de acero galvanizado para evitar
hurto de salidas roscadas.
h) Pintado y seiializacion del GCI
e Limpieza previa del cuerpo metalico y aplicacion de pintura anticorrosiva color rojo (RAL
estandar para GCI).
e  Restauracion del entorno inmediato (acera, concreto o vereda).
i) Levantamiento de catastro técnico
e Llenado completo del formato de catastro proporcionado por EPS EMAPISCO S.A.,
incluyendo:
o Codigo del grifo.
o Coordenadas UTM (WGS84).
Estado operativo.
o Componentes faltantes o deteriorados.
o Fotos del antes y después.
o Observaciones adicionales.
J) Registro fotografico
e Toma de fotografias antes, durante y después de la intervencion para cada grifo intervenido.
e Organizacion de evidencia digital para presentacion en el informe técnico final.

5.3. Procedimiento
La ejecucion del servicio seguira una secuencia técnica-operativa ordenada en cinco fases, las cuales
garantizan el cumplimiento eficiente de los objetivos planteados y aseguran la trazabilidad de las
intervenciones. Cada fase deberd ser supervisada y registrada por el equipo técnico del contratista, bajo la
validacion del drea usuaria de la EPS EMAPISCO S.A.
Fase 1: Revision preliminar y planificacion
e (Coordinacion inicial con la Gerencia de Operaciones de EPS EMAPISCO S.A. para delimitacion
de rutas, numero de GCl, distribucion geografica y formato de catastro vigente.
e  Entrega de plano de ubicacion y listado actualizado de grifos contra incendio por parte de la EPS.
e Revision del cronograma tentativo de intervencion y planificacion logistica del equipo operativo y
técnico.
Fase 2: Inspeccion técnica y levantamiento de catastro

Pagina 4] 12



EMAPISCO S.A.

e Despliegue del equipo técnico hacia campo para la verificacion individual de 330 grifos contra
incendio, asi como la identificacion de 30 grifos no catastrados.

e Registro fotografico del estado inicial y georreferenciacion mediante GPS.

e Evaluacion estructural y operativa del GCI, incluyendo su vélvula, cadena, tapa, conexion a red y
entorno inmediato.

e Llenado preliminar del formato de catastro de mantenimiento.

Fase 3: Ejecucion de mantenimiento preventivo y correctivo

e Limpieza del grifo con disolvente de grasa y suciedad y limpieza manual de conducto de valvula
compuerta. En algunos casos se deberd retirar la capa de corrosion por medio de un disolvente de
corrosion y la abrasion de la superficie.

e Aplicacion de grasa dieléctrica en componentes moviles.

e Purgado del GCI, apertura controlada de la valvula con evacuacion de agua hacia buzones o cajas
de desagiie.

e Medicion de turbiedad inicial y final utilizando instrumentos portatiles, registrando los valores
obtenidos en ficha técnica.

e Instalacion de tapas de concreto prefabricadas y marcos de concreto en donde no tenga, tipo tapon,
con didgmetro 3 a 5 mm superior al conducto, para las valvulas sin proteccion, previa coordinacion
de las dimensiones con el area usuaria.

e Reposicion o instalacion de seguros metélicos (cadenas de acero galvanizado de 5 mm).

e Pintado del cuerpo del GCI con pintura anticorrosiva color rojo y rehabilitacion del entorno
inmediato si corresponde.

Fase 4: Registro final y control de calidad

e  Verificacion del funcionamiento post-mantenimiento (apertura/cierre, ausencia de obstrucciones).

e Levantamiento de datos catastrales finales: coordenadas, estado funcional, accesorios instalados o
faltantes, observaciones.

e Toma de fotos finales con esquema detalle del GCI intervenido.

e  Cierre del formato de catastro y validacion de informacion con el supervisor de la EPS.

Fase 5: Entrega y validacion del servicio

e  Organizacion de evidencias técnicas y administrativas (fichas catastrales, fotografias
georreferenciadas, listados consolidados).

e Entrega del Informe Técnico Final, que incluird:

o Base de datos actualizada de los 360 GCI (330 existentes y 30 no catastrados).

o Fichas individuales de mantenimiento.

o Resultados de medicion de turbiedad.

o Panel fotografico antes y después.

o Cuadro de resumen de acciones realizadas (purgados, instalaciones, reparaciones).

e Validacion del informe por parte del area usuaria y emision de conformidad del servicio.

5.4. Plan de trabajo
El servicio se ejecutara de forma programada en coordinacion con la Gerencia de Operaciones y el drea
usuaria correspondiente, siguiendo una distribucion técnica y territorial que permita la cobertura de los 360
GCl identificados. Para efectos de control, supervision y cumplimiento contractual, la ejecucion se dividira
en dos entregables parciales:

Primer entregable: Mantenimiento de los primeros 195 GCI
Plazo estimado: 45 dias contabilizados desde el dia después de la notificacion de la orden de
servicio
Contenido minimo del entregable:

o Fichas catastrales individuales de cada GCI intervenido, de acuerdo con formato
establecido por las partes.
o Panel fotografico georreferenciado y con fecha y hora por grifo contraincendio antes y
después de la intervencion por cada GCI. (purgados, limpieza, engrasado, instalacion de
tapas, cadenas, pintado).

. i an . 7
o Formatos individuales de pruebas de turbidez. o

’
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Segundo entregable: Mantenimiento de los siguientes 195 GCl
Plazo estimado: 90 dias contabilizados desde el dia después de la notificacion de la orden de
servicio
Contenido minimo del entregable:

o Fichas catastrales individuales de cada GCI intervenido, de acuerdo a formato establecido
por las partes.

o Panel fotografico georreferenciado y con fecha y hora por grifo contraincendio antes y
después de la intervencion por cada GCI. (purgados, limpieza, engrasado, instalacion de
tapas, cadenas, pintado).

o Formatos individuales de pruebas de turbidez.

o Cuadro consolidado de acciones correctivas y preventivas ejecutadas.

5.5. Requisitos segiin leyes, reglamentos técnicos, normas metrologicas y/o sanitarias, reglamentos y
demas normas
e  Reglamento Nacional de Edificaciones.
e Normas técnicas de seguridad y sefalizacion.
e Normas técnicas para andlisis fisico-quimico del agua potable, especificamente para la medicion de
turbiedad conforme a las recomendaciones de DIGESA y OMS.
5.6. Impacto ambiental (en caso se requiera)
¢ Noaplica.
5.7. Seguros
e El contratista debera contar con seguros laborales (vida, salud, SCTR).
5.8. Prestaciones accesorias a la prestacion principal (de ser necesario)
5.8.1. Mantenimiento preventivo
e No corresponde.
5.8.2. Soporte técnico
El contratista debera proporcionar soporte técnico especializado durante todas las fases de ejecucion
del servicio, desde la verificacion de campo hasta la entrega del informe técnico final. Este soporte
deberd estar a cargo de personal profesional o técnico calificado con experiencia en infraestructura
hidraulica urbana y gestion operativa de redes de agua potable.
Las funciones minimas del soporte técnico seran:

e Asesoramiento en la interpretacion de los resultados de operatividad de los GCI,
incluyendo pruebas hidraulicas, analisis de turbiedad y condiciones estructurales.

e  Validacion del llenado de formatos de catastro y consistencia técnica de la informacion
georreferenciada.

e Emision de alertas o reportes técnicos cuando se identifiquen GCI con condiciones de
riesgo, inutilizables o no aptos para emergencias.

e Supervision del cumplimiento de especificaciones técnicas en la instalacion de tapas de
concreto, reposicion de seguros metalicos y aplicacion de pintura anticorrosiva.

5.8.3. Capacitacion y/o entrenamiento
e No corresponde.
5.9. Lugar y plazo de prestacion del servicio
5.9.1. Lugar
Centro Urbano de Pisco (incluye area de expansion urbana al sur de las Av. Las Amareicas hasta el
canal de San Andres), P.J. San Miguel y Centro Urbano de Tupac Amaru Inca
5.9.2. Plazo
e Hasta 90 dias calendario contados desde el dia siguiente de la notificacion de la orden de servicio.
5.10. Resultados esperados
Al término de la ejecucion del servicio, se espera alcanzar los siguientes resultados concretos, verificables y
documentados:
1. 330 grifos contra incendio (GCl) intervenidos en los distritos de Tapac Amaru Inca , Pisco y San
Andres, con acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizadas conforme a
especificaciones técnicas.
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2. Condiciones operativas restauradas o mejoradas en los GCI intervenidos, incluyendo libre acceso,
correcto funcionamiento hidraulico, engrasado mecanico, sefializacion y proteccion fisica.
3. Medicion de turbiedad ejecutada en cada GCI durante el proceso de purgado, con registro técnico

de valores iniciales y finales, conforme a protocolos de calidad del agua establecidos por la EPS.
4. Tapas de concreto prefabricadas instaladas en valvulas compuerta que carecian de proteccion o
presentaban estructuras deterioradas, segiin metrado aprobado.
5. Reposicion o instalacion de seguros metalicos (cadenas de acero galvanizado) en aquellos GCI que
presentaban riesgo de manipulacion no autorizada.
6. Catastro técnico actualizado, con fichas individuales para cada GCI, georreferenciacion,
informacion estructural, estado operativo y registros fotograficos del antes y después.
7. Registro fotografico digital organizado, incluyendo imédgenes tomadas antes, durante y después de
la intervencion, debidamente codificadas por ubicacion.
8. Informe técnico final entregado, estructurado por entregable (195 GCI cada uno), con:
o Fichas técnicas completas.
o Panel fotografico.
Resultados de pruebas realizadas.
o Cuadro resumen de actividades ejecutadas.
o Observaciones técnicas relevantes.

6. Requisitos y recursos del proveedor
6.1. Requisitos del proveedor
e Persona natural o juridica con RUC activo.
e Registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
e No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
e  Capacidad legal para contratar (documentada con RUC y CCI).
e Haber facturado servicios semilares (*) hasta por un monto de 16UIT
(*) Servicios de mantenimiento, verificacion, limpieza, reparacion, catastrado o instalacion de grifos contra
incendio, valvulas de red, cajas de valvulas, camaras de inspeccion, accesorios de distribucion de agua
potable, ejecutados en sistemas urbanos de saneamiento, redes publicas, o instalaciones hidraulicas
operativas de empresas prestadoras de servicios, municipalidades u otras entidades publicas o privadas del
sector agua y saneamiento.
Los servicios deberdn haber incluido al menos una de las siguientes actividades:
e Inspeccion y mantenimiento de grifos contra incendio.
*  Limpieza o reposicion de tapas de concreto en vélvulas o cajas de inspeccion.
e Catastro técnico de redes de agua potable o componentes auxiliares.
*  Purgado de redes o accesorios hidraulicos con medicion de pardametros fisicos del agua.
¢ Instalacion o aseguramiento de componentes mecénicos en redes o puntos de entrega.
La similitud se validara mediante:
¢ Contratos, ordenes de servicio o constancias de servicios emitidas por entidades publicas o privadas.
¢ Informes técnicos de entregables que incluyan fotografias, fichas de catastro, o evidencia de
trabajos en campo.
6.2. Recursos a ser provistos por el proveedor
6.2.1. Equipamiento
¢ Turbidimetro digital portatil basado en tecnologia nefelométrica (NTU). Mide la
dispersion de la luz que pasa a través del agua con particulas en suspension, de acuerdo
con el método estandar ISO 7027 o USEPA 180.1. con certificado de calibracion INCAL

menor a 06 meses de antigiiedad contabilizados desde la postilacion.
6.2.2. Infraestructura estratégica

No aplica.

6.2.3. Personal

A. Personal clave
Responsable técnico.
i. Actividades
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> Coordinar técnicamente las actividades de mantenimiento y verificacion de GCL.
» Supervisar la correcta aplicacion de procedimientos de limpieza, purgado,
engrasado, instalacion de tapas y seguridad mecanica.

» Validar la operatividad hidraulica de los GCI y la ejecucion de las pruebas de
turbiedad.

» Asegurar el llenado correcto y completo de los formatos de catastro téenico.

> Garantizar la trazabilidad de las intervenciones mediante control fotografico y
fichas firmadas.

» Consolidar la informacion técnica y elaborar los entregables documentario.

» Presentar de forma digital y diaria los avances.

ii. Perfil

e Formacion: Técnico en Mecanica de Fluidos o Mecanica de Mantenimiento o
Plomeria Sanitaria o construccion civil, o Ingenieros Sanitarios o Civiles o Industriales
si se comprueba experiencia en campo.

e Experiencia general: Minimo 2 afios de experiencia en servicios de mantenimiento o
construccion de redes de agua potable, valvulas, grifos contra incendio, conexiones
domiciliarias o instalaciones hidraulicas urbanas. (*)

e Experiencia especifica: Al menos 1 aio de experiencia en verificacion operativa o
catastro de grifos contra incendio, accesorios de red, o mantenimiento de valvulas
compuerta en EPS, municipalidades o contratistas del rubro saneamiento. (*)

e Conocimientos adicionales: Lectura de planos de redes de agua potable, normas OS
del RNE, llenado de formatos de catastro, uso de GPS basico, medicion de turbiedad,
criterios de seguridad ocupacional, validado mediante declaracion jurada.

(*) La experiencia se validara mediante: Contratos, ordenes de servicio o constancias de servicios emitidas
por entidades publicas o privadas.

B. Otro personal

e Ayudantes, técnicos auxiliares, conductores.

7. Otras consideraciones para la ejecucion de la prestacion
7.1. Otras obligaciones
7.1.1. Otras obligaciones del contratista

e No compete
7.1.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad
e Tabla de hidrantes catastrados

7.1.3. Otras obligaciones de la Entidad

.
7.2:
.
T3,
.
7.4.
°

7.5,

7.6.

®
T:1.

7.8.

Supervision del cumplimiento contractual.

Adelantos

No se otorgaran adelantos.

Subcontratacion

No permitida.

Confidencialidad

El contratista deberd manejar la informacion técnica de forma reservada.
Propiedad intelectual

Los productos, planos e informes generados seran de propiedad exclusiva de EPS EMAPISCO
S.A.

Medidas de control durante la ejecucion contractual

Supervision directa de la Gerencia de Operaciones o por terceros designados.

Inspeccion técnica de seguridad, calidad y plazos.

Conformidad de la prestacion

Sera emitida por el area usuaria (Oficina de Distribucion y Recoleccion), con V°B® de la
Gerencia de Operaciones, dentro de los 5 dias calendario posteriores a la entrega.
Forma de pago
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El pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los grifos contra incendio se
realizara en dos armadas, contra la presentacion de los entregables parciales y previa conformidad del area
usuaria, segtn el siguiente detalle:

N.° Entregable Alcance técnico Porcentaje Condicion para el
de pago desembolso

| Primer entregable | Intervencion de 195 | 50 % - Presentacion del informe

parcial GCl técnico parcial

- Validacion de fichas, fotos,
medicion de turbiedad
- Validacion y conformidad
del area usuaria y Gerencia de

Operaciones
2 Segundo Intervencion de los | 50 % - Presentacion del informe
entregable y cierre | 195 GCI restantes técnico  final  consolidado
final - Validacion de fichas, fotos,

medicion de turbiedad
- Aprobacion de cierre por
parte del area usuaria 'y V°B®
Gerencia de Operaciones

7.9. Formula de reajuste

e No aplica.

7.10. Penalidades aplicables

7.10:1, Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad
se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

7.10.2. Otras penalidades aplicables

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se establecen otras penalidades, distintas al retraso
0 mora, establecidas en el siguiente cuadro:

N¢ Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimiento
calculo
Segun informe del /
Por no presentar al responsable técnico al inicio del 0.2 UIT por | supervisor designado
| servicio (dias habil siguientes a la notificacion de la cada dia sin 0 drea usuaria de la
orden de servicio) o durante actividades criticas. personal EPS EMAPISCO
S.A.
Segtn informe del
. Por presentar fichas catastrales incompletas o sin 0.01 UIT por S:)Jp :::(:b:):u(i?zg‘(ia?:
datos claves (turbiedad, ubicacion, foto, etc.). ficha EPS EMAPISCO
S.A.
Seglin informe del
Por no ejecutar el purgado del GCI o no realizar la 0.05 UIT por syp}erwso‘r de§1gl1ado
¥ medicion de turbiedad ocurrencia Sl
’ EPS EMAPISCO
S.A.
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Segln informe del
4 Por no instalar tapas de concreto en valvulas donde 0.0t’_;éil?]“opor sspzufe\z/zib&)sltgiisf(;]eai?
eitaba prograutags. instalada EPS EMAPISCO
S.A.
Segln informe del
5 Por no instalar cadenas de. seguridad en grifos que lo Ofazdg::nlz)m bsp;_r;isszuiiis;g‘;ea?;
requieran. instalada EPS EMAPISCO
S.A.
0.04 UIT por Segn informe del
6 Pqn' no entregar fotografias geor/referenciadas con d?égi'?{éao b:)lp;:!«:l?;lgiis;g;ea?:
fecha y hora de antes y después por cada GCI. grifo sin EPS EMAPISCO
fotografia S.A.
Segun informe del
Por danar infraestructura colindante (veredas, cajas de | 0.5 UIT por sup,e{wsoyr C'le..sllgnad’o
7 : azi " : 0 area usuaria de la
agua, redes, etc.) sin reparacion inmediata. ocurrencia EPS EMAPISCO
S.A.
Segun informe del
Por no entregar el informe técnico final completo en 0.1 UIT por SLIPF_WISOT de{sngnado
p la fecha establecida o con exceso de errores ocurrencia e d,e,la
’ EPS EMAPISCO
S.A.
Segln informe del
Por presentar errores en el documento de I UIT por sup'en"vnsor de_.S]gnadO
? levantamiento de observaciones ocurrencia @ Ar LSURNA ce g
EPS EMAPISCO
S.A.
Segin informe del
’ | supervisor designado
10 Por no usar EPP o no contar con SCTR Oélml{rlezgi‘: 0 darea usuaria de la
EPS EMAPISCO
S.A.

Notas:

e Parael calculo de las otras penalidades se empleard la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) vigente a la fecha de ocurrencia que origina la penalidad.

e Las penalidades indicadas se aplicaran en el pago final, o en la liquidacion final del
contrato, o se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

e Los descuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el maximo permitido
por la Ley (10% del monto del contrato vigente).

7.11. Responsabilidad por vicios ocultos

e Se establece un periodo minimo de dos (02) aiios de responsabilidad por vicios ocultos, )
contados desde la conformidad otorgada.

8. Normas anticorrupcion
El proveedor declara bajo juramento que no realizara practicas contrarias a la integridad, ni se encuentra
incurso en procesos penales por delitos contra el Estado.
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PLANTILLA DE COSTOS

Item
1

Partida
TRASLADO EN MOTOCAR
REVISION PRELIMINAR, PLANIFICACION,
INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE
CATASTRO
LIMPIEZA DEL GRIFO
APLICACION DE GRASA DIELECTRICA
PURGADO DEL GCI INC. MEDICION DE
TURBIEDAD INICIAL Y FINAL UTILIZANDO
INSTRUMENTOS PORTATILES
INSTALACION DE TAPAS Y MARCOS DE
CONCRETO PREFABRICADAS EN DONDE NO
TENGA, TIPO TAPON
REPOSICION O INSTALACION DE SEGUROS
METALICOS
PINTADO DEL CUERPO DEL GCI CON PINTURA
ANTICORROSIVA COLOR ROJO
VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO POST-
MANTENIMIENTO
COSTO DIRECTO

GG + UTILIDAD (%)
SUB TOTAL

IGV 18%

TOTAL PRESUPUESTO

Unidad Metrado

DIA

DIA

UND
UND

UND

UND

UND

UND

UND

90.00

90.00

360.00
330.00

360.00

300.00

300.00

360.00

360.00

EMAPISCO S.A.

Cu Parcial
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EMAPISCO S.A.

EMAPISCO S.A.

OFICINA PROD. DIST....
ISK-0IPO0L # USUARI F. PROCESO 17/07/2025
S - NOTA DE PEDIDO 2500373 PAGINA 1 de 1
Julio DEL 2025 Gasto Operativo
UNIDAD ORGANICA 0680 OFICINA DE DISTRIBUCION Y.. ACTIVIDAD
FECHA DE EMISION 17/07/2025 INVERSION
PRIORIDAD Normal CUENTA
REMITIR A e L .
COMENTARIO REFER. Sin Agrupadora
De acuerdo al Informe N°538-2025-EMAPISCO SA-ODR
g
ITEM CODIGO DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR ACTIVI CUENTA COSTO-ABC
001 $27.101.0009  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFO... SE 280.00 0.00 000 0404 634311116 90167101-GDA - P -
Segun los TDR adjuntos al informe de sustento
002 S27.101.0009  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFO... SE 50.00 0.00 0.00 0404 634311116 90167104-
Segun los TDR adjuntos al informe de sustento
003 S27.101.0009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFO SE 30.00 000 0.00 0404 034311116 90167105-
Segun los TDR adjuntos al informe de sustento
TOTAL GENERAL ==> 0.00

Aprobado por: t

probado por:



