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TERMINOS DE REFERENCIA:

SERVICIO DE ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN ROCA FIJA CON ALTO
RIESGO PROGRESIVA 0+820 AL 0+880KM, PROGRESIVA 0+920 al 0+980 KM Y ANCLAJE
EN ROCA FRACTURADA PROGRESIVA 1+120 AL 1+200 KM DE PLATAFORMA
HABILITADO CON VOLADURA.

Organo o Unidad Organica MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
ue Requiere

Area Solicitante: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO
CURANCO — URUTHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO DE
ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC”.

Correlativo de Meta: 0043 - 2025

Servicio Requerido: SERVICIO DE ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN ROCA
FIJA CON ALTO RIESGO PROGRESIVA 0+820 AL 0+880KM,
PROGRESIVA 0+920 al 0+960 KM Y ANCLAJE EN ROCA
FRACTURADA PROGRESIVA 1+120 AL 1+200 KM DE PLATAFORMA
HABILITADO CON VOLADURA.

~ Funcién a Cumplir ACONDICIONAMIENTO, INSTALACION Y ANCLAJE DE TUBERIA

HDPE DE 200MM EN 200 METROS.

Periodo de Contrato 10 dias calendarios.

Fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION.

El Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO -
URUTHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE

ANTABAMBA - APURIMAC?”, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, se requiere contar
SERVICIO DE ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN ROCA FIJA CON ALTO RIESGO PROGRESIVA 0+820
AL 0+880KM, PROGRESIVA 0+920 al 0+960 KM Y ANCLAJE EN ROCA FRACTURADA PROGRESIVA 1+120 AL
1+200 KM DE PLATAFORMA HABILITADO CON VOLADURA, un TOTAL 200ML A TODO COSTO SEGUN

DISENO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

La Municipalidad Provincial de Antabamba — Sub Gerencia de desarrollo econdmico, requiere contratar el
servicio especializado de ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN ROCA FIJA CON ALTO RIESGO
i PROGRESIVA 0+820 AL 0+880KM, PROGRESIVA 0+920 al 0+960 KM Y ANCLAJE EN ROCA FRACTURADA
g i PROGRESIVA 1+120 AL 1+200 KM DE PLATAFORMA HABILITADO CON VOLADURA, SEGUN DISENO.
S I

ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD | UNIDAD DE

MEDIDA (Puntos de
’ ] y Fijacion)
ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN Puntos de
01 ROCA FIJA CON ALTO RIESGO PROGRESIVA 51 Anclaje

0+800 AL 0+900KM, ROCA FIJA PROGRESIVA
0+920 al 0+960 KM, ROCA FRACTURADA
PROGRESIVA CON PLATAFORMA HABILITADO
CON VOLADURA CON ALTO RIESGO
POTENCIAL 1+120 AL 1+200 KM

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO e L 7 -
5 DE OBRA
ZiP. 257265

<+ Consiste en el acondicionamiento, instalacion de TUBERIA HDPE DE/ 2000 EN ROCA FIJA

CONALTO RIESGO PROGRESIVA 0+820 AL 0+880KM, PROGRESIVA 0+920 al 0+960 KM Y ANCLAJE
EN ROCA FRACTURADA PROGRESIVA 1+120 AL 1+200 KM DE PLATAFORMA HABILITADO CON
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VOLADURA; con un acceso habilitado para el anclaje y manipulacién de servicio de
instalacién de la tuberfa HDPE de 200mm Yy ala vez comprende en anclar para
garantizar como soporte de apoyo con una perforacién de puntos de anclaje en cada
costado de la tuberia con una profundidad de 60 a 80cm para la fijacion de los
anclajes utilizando aditivos sellantes para anclar la tuberia con abrazaderas y tuercas
utilizando sistemas de seguridad y linea de vida.

< El proveedor de servicios debera entregar maximo en 5 dias los materiales y
accesorios fabricados y/o adquiridos, para poder empezar con los trabajos, ya que es
indispensable para la ejecucion de los trabajos de anclaje.

% El proveedor del servicio tendra que fabricar'y/o adquirir los accesorios necesarios
para la instalacion de los anclajes para la sujecién de la Tuberia HDPE de 200mm y
traslado a los puntos donde se realizard todo trabajo en paralelo en la zona
dependiendo de su capacidad.

% EI proveedor tendrd que realizar coordinaciones con la Residencia del proyecto,
verificar la forma de trabajo y como lo realizara en etapa la instalacion para evitar
inconvenientes posteriores. '

% El proveedor debers analizar todos los puntos detallados, verificar el detalle del Disefio
y los framos para tener claro todo lo que tendra que incluir en su servicio ya que es a
todo costo y la entidad no se responsabiliza por vicios ocultos.

LOS MATERIALES QUE INCLUYEN EN EL SERVICIO

CANTIDAD UND. DESCRIPCION
200 METROS | CABLE DE ACERO 1/2" TIPO BOA GALVANIZADO
350 UND GRILLETES PARA CABLE DE ACERO DE 1/2"
51 UND ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO %" X 2"
PARA TUBERIA HDPE 200MM.
51 UNID GUARDA CABLE DE %’
VARILLA DE ANCLAJE 5/8” x 60cm ACERO
51 UND CORRUGADO
20 UNID TEMPLADOR PARA CABLE DE %"
10 Kg SIKADUR-31
102 Unid PERNO ANCLAJE % X 20"

CABLE DE ACERO 1/2"TIPO BOA GALVANIZADO
Los Cable de acero galvanizado de 4" serén fijlados con grilletes en cada varilla perno de
anclaje con ojo de acero inoxidable de 1” con 60cm con Abrazadera Para Riostra CAS Doble

el Residente de Obra. %MUN( rayfbuierrerA AT At
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Foto: CABLE DE ACERO 1/2"TIPO BOA GALVANIZADO

GRILLETE PARA CABLE TIPO BOA DE %"

Un grillete es una pieza de hierro en forma de "U" que sirve para conectar y asegurar cargas
en operaciones de izaje o elevacion. También se usa para sujetar cadenas, eslingas y otros
elementos a un punto de anclaje, como un pivote o un gancho.

ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO1/4”X 2” PARA TUBERIA HDPE 200MM

Abrazadera CAS o abrazadera Riostra, se usan para la construccion de estructuras de
soportes de lineas aéreas de distribucion, especificamente en la sujecién de bastidores,
mensulas, tuercas de ojo, cables, grilletes y fijacién que pueda soportar el peso de Tuberia
HDPE de 200mm en cada 5 metros lineales para los 100 M.L. y fijacion de cada 5 metros
de anclado de los 100 metros lineales.

TEMPLADOR PARA CABLE DE Ve

El templador en su totalidad es galvanizado para resistir la accién corrosiva y oxidante,
extremos Ojo-Ojo. Los tensores normalmente se utilizan para aparejar o tensar cables,
cabos, barras, etc. Estan disefiados para tiro directo, para tensar o para Anclar.

FAUNICIPALIDAD BROMINCI
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GUARDA CABLE DE %.”

Es un accesorio de seguridad utilizado para proteger el ojo o punto de unién de un cable de
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acero, principalmente en aplicaciones industriales, marinas o de construccion. Sirve para
evitar que el ojo del cable se deforme, desgaste o rompa debido a la friccién y tension,
prolongando asi la vida Gtil del cable. '

4 o
%

VARILLA DE ANCLAJE %” x 1m

Las varillas de perno de anclaje seran utilizadas como soporte de anclaje al cable de boa y
Para la construccién de lineas de vida anti-caida que puedan soportar la manipulacién
durante la instalacién y anclaje de la tuberfia HDPE.

PERNO ANCLAJE ¥ X 20"

Los Perno DE Anclaje que incluyen tuercas que seran utilizadas para la fijacién solida y
duradera de la Tuberia HDPE de Ia linea de conduccién fijados con abrazaderas en cada 5
metros de tuberia HDPE de 200mm.

SIKADUR 31

Es un adhesivo estructural de 2 componentes, de bajas emisiones (low COV), en base
epoxi, tolerante a la humedad, tixotrépico, que permitira sellar las varillas de %” en la
perforacion de 80 a 1 m de profundidad.

Ing. Walter-

4. DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES. SOFERgFOR . Co

SON OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:
e Los ejecutores realizaran el seguimiento a los trabajos ANCLAJES, realizados por el

proveedor de los servicios.

e La Municipalidad garantizara el pago por los servicios prestados.



5 ;';3 ° El Proveedor debe dotar de EPPs de seguridad, segtin corresponda los trabajos a 3
5 g% < realizar el servicio dotar al personal y operador, ayudantes entre otros y cumplir con
N gi' los protocolos se seguridad. Asi mismo dotar Seguros para su personal, a partir

X : & de su orden de servicio; caso contrario no se aceptara el ingreso de los mismos.
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e Los ejecutores de la obra deben garantizar la buena comunicacién con el contratista,
respecto a las especificaciones técnicas, disefios y otros.
SON OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:

Son obligaciones del contratado, durante el plazo de prestacién del SERVICIO DE

ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN ROCA FIJA CON ALTO RIESGO PROGRESIVA 0+820 AL
0+880KM, PROGRESIVA 0+920 al 0+960 KM Y ANCLAJE EN ROCA FRACTURADA PROGRESIVA 1+120 AL

1+200 KM DE PLATAFORMA HABILITADO CON VOLADURA, en el marco de sus funciones de
presentar lo siguiente:
e Persona natural o juridica
e DNI vigente
e RUC vigente que este inscrito a los trabajos afines de estructuras metalicas
e Tenerlainscripcion vigente en el capitulo de bienes y Servicios del Registro nacional
de proveedores- RNP, asociado al RUC.
e Ningun impedimento para contratar con el estado
e ElProveedor de Servicios sea Persona natural y/o Juridico debe contar con personal
de experiencia en trabajo de anclajes en rocas, que presente al menos 1 a 2
documentos (constancias, certificado, orden servicios, contratos) que indigue
trabajos de anclaje y/o trabajos similares.
e En caso de que el Proveedor de Servicios sea Persona natural y/o Juridico que
no cuente con personal de experiencia en trabajo de anclajes en rocas de la

misma empresa, Podré presentar un personal con experiencia avalada por otra/

empresa para que cumpla con el servicio requerido.

e Proveedor de servicios debera presentar su plan seguridad de trabajo una vez

generado su orden de servicio para iniciar el trabajo.

QUIPOS NECESARIOS (REQUISITO DE CALIFICACION)

El proveedor debe tener todos los equipos necesarios para poder cumplir el servicio que se
requiere con la calidad y tiempo contratado el equipo minimo se detalla a continuacion:

01 generador eléctrico

01 rotomartillo percutor
Dichos equipos deberan tener documentos (factura, boleta) y/o contrato de alquiler,

minimamente; el postor debera presentar Declaracién Jurada de los equipos bajo su

responsabilidad.
5. PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO

El pazo de ejecucién del servicio es de 10 dias8 calendarios desde la notificacién del

LS
&
E

orden de servicio.
6. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
El lugar de ejecucién de servicio a prestar, es en la obra del Proyecto: “Creacion del

servicio de agua para riego riachuelo curanco — Urutuay, comunidad de curanco,
distrito de Antabamba, provincia de Antabamba - Apurimac”.

B

CIP, 257265
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7. COORDINACION Y SUPERVISION:

e Los responsables encargados de la ejecucion del servicio es la Residencia y la
Supervisién de la obra; a fin de asegurar la calidad del servicio y el cumplimiento
de los términos de referencia y la oportunidad del mismo.

e Asi mismo la Residencia Podra cambiar la ubicacién de los puntos de anclaje de
acuerdo a la necesidad que vea por conveniente previa coordinacién con el
proveedor

e También la Residencia con autorizacion de la Supervisién, podra realizar las
paralizaciones de los trabajos en caso no cumplan con la calidad de los trabajos.

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.
. 9. FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD
| El pago se efectuarg, al finalizar el servicio, previa presentacion del informe de los trabajos
realizados por el Proveedor, y asi mismo con el informe de conformidad del Residente de
obra, y con el visto bueno del Supervisor de obra.
10. CONFIDENCILIDAD
El proveedor guardara, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad
respecto de la informacion a la que acceda para la realizacién de sus actividades, asi
como de la informacién que produzea, la cual es de propiedad de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTABAMBA. Queda prohibida la utilizacién de la informacién
proporcionada para un fin distinto al contratado, asi como expresamente se prohibe su
divulgacion por cualquier medio.
11. PENALIDAD.
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecucion y prestacién del servicio, la
= Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente n dias
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a treinta (30) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (80) dfas.

Las penalidades se computan desde el dia de su surgimiento hasta el dia en que se cumpla
completamente la prestacién a satisfaccién del rea usuaria. Cuando se llegue a cubrir el
monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver la orden de servicio por
incumplimiento.

== . PROVINCIAE Ut AN TABAMEA

Antabamba, Julio del 2025

Ing. Juliin Valdiyia Segovia
CiP. 602ES
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