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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION A
NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSION CON
NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN LA PLAZUELA UBICADA ENTRE LAS MANZANAS “D” Y “E” DE LA
URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, segin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-63.01-
FORMULACION Y EVALUACION.

1. INSTITUCION RESP ABLE

«+ Entidad Publica : Municipalidad Provincial de Ica

% Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) : Gerencia de Desarrollo Urbano y acondicionamiento
territorial

% Responsable de la UEI : Ing. Apolonio José Arango Morote

# Unidad Formuladora (UF) : Unidad Formuladora.

< Responsable de la UF : Ing. Juan Satil Vera Torres

++ Unidad Evaluadora : Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad

Formuladora (Unidad Formuladora - MPI).

2. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION.

Es la intervencion en el parque de la urbanizacién Divino maestro, mediante la formulacién de un estudio
de preinversién para, el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN LA PLAZUELA UBICADA ENTRE LAS MANZANAS “D” Y “E” DE LA
URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”,, con la finalidad de brindar un buen servicio de espacios publicos a los
usuarios y asi mismo mejorar el ornato de la ciudad, contribuyendo al cierre de brechas identificado por la
Municipalidad Provincial de Ica.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

3.1 ANTECEDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segin la Ley Organica de Municipalidades
en su articulo N°79, ftem N°2.1. en materia de organizacion del espacio fisico y uso del suelo esta la de:
“Ejecutar directamente o concesionar la ejecucién de las obras de infraestructura urbana o rural de carcter
multidistrital que sean indispensables para la produccion, el comercio, el transporte y la recreacién de la
provincia, tales como parques, alamedas, y ofras similares, en coordinacién con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, segin sea ¢l caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal
y el Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar
la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencién inmediata de las diferentes obras
programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendrd a traves de la Unidad
Formuladora en la formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracién del Expediente
Técnico enmarcados en los objetivos de la gestion Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en
coordinacién con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulacién del perfil
del proyecto con la finalidad de lograr su ejecucion a fin de tener:

- Espacios publicos adecuados en buen estado de conservaci6n.

- Mejor disposicién para que la poblacién cuente con espacios de esparcimiento

- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracion econdmica y social

La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestién piiblica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
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gestionar y viabilizar la ejecucion de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia.

Ademas, dentro de sus indicadores de brechas por tipologia a identificado el porcentaje de la poblacion
urbana sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada, en ese sentido es necesario la intervencioén con
un proyecto de inversion publica en el drea geografica materia de intervencion, ya que sé contribuird con
el cierre de brecha identificado.

3.2 De la consultoria

Elaborar el Estudio de Pre Inversién, del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZUELA UBICADA ENTRE LAS MANZANAS
«p” Y “E” DE LA URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, para ello sera necesario revisar, analizar y evaluar las
diferentes opciones de ubicacién, tamafio y tecnologia de los componentes que conforman el proyecto,
beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura, ubicacion geografica y topografia de
la zona, a todos los sectores que conforman el drea de intervencion del proyecto.

Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn determinadas por el
consultor; en base a criterios técnicos econémicos ambientales y sociales, experiencia del
consultor, informacién disponible e investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa
para la infraestructura para la atencion adecuada y eficiente de la poblacion en lo que respecta a los
servicios de intercambio econémico, cultural y social.

Los presentes Términos de referencia se refieren a los alcances y metodologia de Trabajo del estudio a
realizar bajo un solo contrato.

3.3 BASE LEGAL.

Ley N° 32069, Ley general de contrataciones publicas, en adelante la Ley.

Reglamento de la ley N° 32069 Ley general de contrataciones publicas

Directivas del OECE.

Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de

Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del D.L N° 1252, Decreto Legislativo que

crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

& Decreto supremo N° 242-2018-EF, Aprueban Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones

« Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones” (Ver Anexos del 01 al 08 y Formatos
del 01 al 08)

& Directiva N°001-2018-EF/50.01, “Directiva de Programacion Multianual”.

Bo& MR K

&

3.4 DATOS GENERALES

NOMBRE TENTATIVO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZUELA UBICADA ENTRE LAS MANZANAS
«p” Y “E” DE LA URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La ubicacién geografica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZUELA UBICADA ENTRE LAS MANZANAS
“D” Y “E” DE LA URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, es la siguiente:

e Departamento :lca
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Provincia :lca
s Distrito : Ica
e Zona de Ubicacién : Urbano
e Altitud : 406 m.s.n.m.
e Topografia : En su mayoria plano
e Clima : Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C

Latitud: -14.0541440569845140m E Longitud: -75.74564493453904m S

3.5 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

& Desarrollar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucion Directoral N.° 001-
2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019.

& El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
formulacién del Proyecto de Inversion. En este sentido, debera garantizar la calidad del estudio y
responder por el trabajo realizado.

& Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones de
coordinaci6n, seré obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de apoyo,
de ser necesario, siendo razoén de aplicacion de multas o penalidades la inasistencia de estos.

& El Consultor debera efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutara los trabajos
del estudio de pre inversioén con la finalidad de la revisién de la informacién disponible y conocer el
grado de dificultad que tendré El Consultor al momento de la ejecucion de los trabajos.

& El Consultor, debera investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracién que tengan
el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboraci6n por algiin ente
involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de
Inversiones.

& Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
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formulacién de la ficha técnica general simplificada y/o estandar, segin corresponda.

& Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Piblica vigente, asi como los

manuales y guias metodologicas que correspondan.

Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha técnica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados por

El Consultor, los cuales deberan contener en versién digital (CD). Esto es un proceso imprescindible

para proceder a la revision.

& Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo suficientemente claros y
precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso
constructivo.

& Mantener una comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el drea usuaria (Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora), asi como también, con el érea Productora, de la
Municipalidad Provincial de Ica, que permita cumplir con el desarrollo de la inversion.

& Inspeccion ocular de la zona donde se desarrollara el proyecto.

& Se levantaran las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacion del proyecto, hasta alcanzar la aprobacién y viabilidad correspondiente.

LU

3.6 EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Los servicios prestados por el consultor son de cardcter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el ftem. 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultoria), computables en dias calendario, para la
formulacién y presentacion del Proyecto de inversion.

v El formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de la MPI, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del Pl segin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucion de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién ello en
coordinacién también con las entidades responsables.

v La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de Ica, revisard y evaluard el proyecto de Inversion, de encontrar
deficiencias en la Formulacién del estudio, éstas sern comunicadas al consultor para su subsanacion,
otorgandole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de haber sido
notificado el consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procedera a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el
levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicara la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

4 CONDICION ES DE CONTRATACION
4.1 MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de Suma alzada, de conformidad con el articulo 130 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas..

42 SISTEMA DE ENTREGA
No aplica

4.3_PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboraci6n de la Ficha Técnica y Documento Técnico del
Proyecto, es de treinta (30) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacién de la
Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomard en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:
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PLAZO MAXIMO PARA LA
ENTREGA PRESENTACION POR PARTE DEL
CONSULTOR

ENTREGABLE
UNICO

Plazo de Evaluacién de los Informes

Para la evaluacién final el proyecto de inversién por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo est4 determinado por la Directiva N¢ 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacion en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados

Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el drea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

30 DIAS CALENDARIOS

NOTA: No se tomard en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada entrega.

44 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio se debera realizar en una oficina implementada dentro del distrito de Ica la provincia y
departamento de Ica, en lo que concierne a los trabajos de gabinete y los trabajos de campo en la siguiente
ubicacion

La ubicacién geogréfica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZUELA UBICADA ENTRE LAS MANZANAS
“D” Y “E” DE LA URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, es la siguiente:

e Departamento :Ica

e Provincia :lca

e Distrito :lca

= Zona de Ubicacién : Urbano

e Altitud : 406 m.s.n.m.

s  Topografia : En su mayorfa plano

e Clima : Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C

Latitud: -14.054 1440569845 140m E Longitud: -75.74564493453904m S
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ADELANTOS
Para la ejecucion del presente servicio no se otorgaran adelantos

PENALIDADES

a) Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato la
Entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto del Contrato)

(F x Plazo en dias)

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F=0.25
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F=0.15

Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F=0.25

b) Otras Penalidades
N° DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién cont_ractual entre el contratista | se; de 1a UIT, por cada dia de
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las | 5% de la UIT, por cada inasistencia.

ausencia del personal
Segin informe de la UF

reuniones convocadas por la UF Segun informe de la UF
5% de la UIT, por cada dia de atraso
3 i :
En caso, de atraso en la presentacion de los entregables Segiin informe dé la UF
4 | En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los | 0.5% de la UIT por cada firma que

profesionales responsables falte Segiin informe de la UF

4.7 SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion de las prestaciones objeto del contrato

4.8_FORMA DE PAGO

La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segiin
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora deberd remitir la siguiente informaci6n:

- Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada, indicando si
corresponde la aplicacion de penalidad sélo en los casos que corresponda.
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« Acta de Inicio de Servicio.
= Acta de Recepcion del Servicio.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

4.9 SOLUCIO CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segiin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Piblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

4.10 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL S ICIO.

La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora en el plazo
maximo de siete (7) dias calendario de producida la recepcién del servicio mediante acta de recepcion,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dfas calendario, bajo responsabilidad del
servidor o funcionario que debe emitir la conformidad.

De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al
contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgdndole un plazo de seis (6) dias calendario.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que la entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacién de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Sub Gerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato.

En caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracterfsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectia la recepcién o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse
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como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

La recepcion conforme de la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

5 TERMIN E REFERENC

El estudio se ejecutaré bajo la modalidad de Contrata, buscando garantizar, con informacién confiable,
un estudio 6ptimo, de conformidad con los alcances sefialados en el sector y la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”.

El objetivo del presente términos de referencia, es establecer las caracteristicas y condiciones para la
Formulacién del Estudio de “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZUELA UBICADA ENTRE LAS MANZANAS “D” Y “E”
DE LA URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la
inversion publica puede proseguir o no con los estudios requeridos para tomar la decision de su
Inversion y lograr la aprobacién/viabilidad del proyecto de ser el caso.

5.1 ALCANCES DEL ESTUDIO DE INVERSION

Contenido minimo

De la Formulacién

« El Estudio de Preinversién deberd ser formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboracion del estudio de pre
inversion.

+ El estudio se basard en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
pardmetros y variables que intervienen tales como Informacién socioeconémica (proyecciones de
poblacién, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento e
indicadores, etc. basados en informaci6n objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el célculo de variables y pardmetros queden justificados y
demostrados.

- El o los formulador (es) que elaboran el PIP deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en
la recopilacién de informacién (anlisis sistematico y ruta critica de atencién en los servicios miltiples,
cuestionarios, entre otros), fuentes de informaci6n a revisar, asi como el enfoque metodoldgico para
abordar aspectos como la identificacion, formulacién, evaluacién del proyecto, entre otros que se
juzguen relevantes para la estructuracién del estudio (Ver Ficha técnica estindar del sector
transportes, de Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

+ El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con esténdares,
que permitan la acreditacién para el funcionamiento de la infraestructura.

De la Presentacién

» Se presentaré todo recurso relacionado con informacion recopilada y/o documentacion (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector publico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacion que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacién y mantenimiento, etc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
ejecucion del proyecto de inversi6n piiblica esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segiin corresponda su aplicacion.

+ En la presentacién final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y cilculos
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correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programacién multianual de inversiones, procesados en los programas informiticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
técnica general simplificada y Formato N07-A/07-B segiin corresponda, estudio de preinversién,
anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los requisitos
solicitados, con fndice de contenidos en papel bond A4, letra Arial 11, visados con firma y sello
del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los
archivos firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de
todo el estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.

Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://wwwd4.lunapic.com/ para digitalizar
una firma, https:/smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo PDF.

De la Ingenieria a Emplear

« La Ingenieria que se empleara en la inversién piblica es de tipo basica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucién
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamafo, localizacién, asi como el anteproyecto y tecnologia para la alternativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como estudios topograficos, estudios
geotécnicos, etc. La ingenieria bdsica debe ser una sélida base para la ingenieria de detalle.

Informe de saneamiento fisico legal

El Consultor deberé elaborar y realizar el Informe de diagnéstico de situacién del saneamiento fisico
legal de los terrenos y predios afectados. Identificando la situacién legal y si se encuentran inscritos en
los registros piiblicos. Esto deberé estar acompafiado de un plano donde se visualice las areas afectadas.

Del Contenido

» La informacién registrada del estudio tiene caréacter de declaracion jurada D.S. N° 027-2017-EF
« Sin cardcter limitativo, el estudio de Preinversién debe tener el siguiente contenido minimo:

A. FORMATO N° 07 (Formato de Registro).
B. FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)

C. FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha técnica para proyectos de
baja y mediana complejidad. Contenido Minimo del estudio de Preinversion)

PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacion general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda:
D. Analisis técnico del Proyecto:

E. Gestion del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluacién Social

H. Sostenibilidad del Proyecto:

1. Marco Légico
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I DATOS GENERALES

1. Institucionalidad

2. Responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversién
3. Nombre del proyecto de inversion

4. Alineamiento y contribucién al cierre de una brecha prioritaria

II IDENTIFICACION
Seccion N° 2  Diagnostico del drea de estudio

Seccién N° 3 Diagnostico de la unidad productora
Seccién N®4  Problema / objetivo
Seccion N° 5 Horizonte de evaluacién

11 FORMULACION

Seccién N° 6  Brecha de servicio
Seccién N° 7 Analisis técnico
Seccién N° 8  Costos del proyecto

111 EVALUACION

Seccién N°9  Evaluacion social

Seccién N° 10 Sostenibilidad

Seccién N° 11 Gestién del proyecto

Seccién N° 12 impacto ambiental

Seccion N° 13 Conclusiones y recomendaciones

Seccion N° 14 Firmas

ANEXOS:

Incluir como anexos, toda la informacién, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,

cuadros, calculos, disefio, memorias de cdlculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos

considerados en la Alternativa de Solucién. Siendo los siguientes:

1) Estructura de los Costos de Inversion (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se realizara unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los componentes
de Infraestructura.

2) Desagregado de expediente técnico

3) Desagregado de supervision

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones

6) Saneamiento fisico legal del terreno.

7) Documentacion de la entidad/sector/junta u otro que se hard cargo de la operacién y
mantenimiento, firmada por el responsable del érgano resolutivo, en donde se indique el
compromiso del monto asignado.

8) Acta de taller de involucrados que demuestre la participacién de los beneficiarios y su acuerdo
con el planteamiento del proyecto.

9) Los Planos minimos a presentarse seran de acuerdo al concepto de la Ingenieria a emplear
(Ingenieria bésica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera.

- Plano de ubicacién
- Plano general de topografia

Pagina 10 de 21







%2

i<

“wW\CIP,
'*.E“ ;,,—L‘w; g,-;q

Municipalidad Previncial de Ica

- - x . - ¢ n
"Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana

Planos de planta situacién actual.
Plano de demoliciones
- Planos de planta de la propuesta, Cortes, y otros que la UF solicite.
- Plano de mobiliario urbano
- Plano de dreas verdes
10) Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes informe topografico etc.

NOTA: Otras anexos que la entidad (UNIDAD FORMULADORA) considere pertinente en
funcién del planteamiento propuesto por el consultor.

5.2 PRODUCTO O ENTREGABLE

Los informes que debera presentar el Consultor son obligatorios y estdn determinados en los presentes
Términos de Referencia, asi como los contenidos y plazos detallandose a continuacion:

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 30 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluacién concurrente planteada para la
realizacion de este estudio de la Elaboracion de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo.

5.3 COMPROMISOS:

En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procederd a su
devolucién considerandose en tal caso como no recibido lo que producira la aplicacién de la penalidad por
lo dias que se contabilicen como retraso hasta el dia de su presentacién con todo el contenido exigido en
estos términos de referencia.

El Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora,
dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La revisién correspondiente por parte del

responsable de la UF, deberé emitir su opinién dentro de los 10 dias habiles.

El Consultor debera presentar la documentaci6n de los compromisos adquiridos por los involucrados en el
proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

Los informes parciales deberdn presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM que
contenga el informe respectivo, con todos los textos, célculos, planos, y datos desarrollados en el estudio
debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentara
en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel, Auto CAD, S10, etc., para
Windows 2007 o superior. De cada informe se presentard Dos (01) ejemplar original en archivadores tipo
palanca. Y 02 copias completas.

El informe Final, deberd presentarse de la siguiente manera:

v" Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentara en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

¥v" Un(01) CD que contenga el informe Final, asi mismo los textos y calculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, S10, etc.

v" Un (01) CD escaneando el Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

54 RECOMENDACIONES. _

v" El proyecto de inversién debe desarrollarse en estrecha coordinaci6n con la Subgerencia de estudios,
proyectos y Unidad Formuladora SGEPUF y toda 4rea de la Municipalidad Provincial de Ica,
involucrada en la formulacién del proyecto.

v Se formularé el proyecto de inversion segiin a Directiva N° 001-2019-EF/63.01.
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5.5 MONTO DE LA CUANTIA

Para que se proceda al inicio del tramite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacion
de los documentos impresos, asi como de los medios magnéticos, cada uno con las caracteristicas indicadas.
El pago del servicio de “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN LA PLAZUELA UBICADA ENTRE LAS MANZANAS “D” Y “E” DE LA
URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, estar4 incluido impuesto de ley, asi como los gastos de pasajes, vidticos y
costos operacionales que se genere durante la formulacion del PL

DESAGREGADD DEL MONTO DE LA CUANTIA

Jefe de Proyecto

Especialista en arquitectura mes 1

Especialista en Costos y Presupuestos mes 1 1

Especialista en Formulacién de Proyectos

Levantamiento topografico glb 1 1

Otros tramites glb 1 1

Alquiler de oficina

mes 1
Copias (02 juegos del estudio) glb 2 1
Impresiones 01 original del estudio glb 1 1
Utiles de oﬁcina glb 1 1

La forma de pago sera al 100% a la aprobacién y registro en el banco de Inversiones con su
respectivo Cédigo Unico de Inversiones (CUI).
Para el Pago del Servicio se adjuntara lo siguiente:

v
v
v
v

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracion Jurada CCI.

Retencién de 4ta categoria en caso amerite.

Informe indicando la culminacion de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en
02 original completo y CDs.
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6

REQUERIMENTOS DEL POSTOR

A REQUISITOS DEL POSTOR

Acreditacion:

e Titulo, colegiatura y certificado de habilidad (Persona natural)

e Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Servicio

e Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

e Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder con una vigencia no mayor a 30
dias calendarios (persona juridica)

e Declaracién jurada de no estar impedido para contratar con el estado

e Declaracién jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina

e Oferta econémica

e Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 40,000.00 (Cuarenia
mil con 00/100 Soles), por la contratacion de consultorias iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computa desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Elaboracién y/o formulacion de
estudios de pre inversion, perfiles, fichas técnicas en general.

Acreditacién

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta inicamente una declaracion jurada de cumplimiento de los
requisitos de calificacion, las que se encuentran sujetas a fiscalizacion posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-
2025-EF, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacion se
presentan como requisito para la suscripcién del contrato.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pagol , correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del
presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de
contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los

1} solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Es
valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha
de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
mairiz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 12.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar
como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte
de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto deber4 contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe
de proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios
de preinversién en general.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta inicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificacion, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N°® 072-2025-EF,
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se presentan como
requisito para la suscripcién del contrato.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de
inversiones donde demuestre el registro y aprobacién del estudio de pre inversion o el registro del

expediente técnico en fase de ejecucion. o (v) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
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demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave,
el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién,
el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida
por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha

experiencia s6lo se considera una vez el periodo traslapado.

C2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

0 T

Requisitos:
- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional deberé ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta tinicamente una declaracion jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificacion, las que se encuentran sujetas a fiscalizacion posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF,
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacion se presentan como
requisito para la suscripcién del contrato.

El requisito de calificacion relacionado a la formacién académica es verificado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en la »sede digital de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos en la »sede digital del Ministerio de Educacion, segin
corresponda.

En caso que el requisito de calificacion relacionado a la formacion académica, no se encuentre inscrito
en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formaci6n académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

7 OTRAS CONSIDERACIONES
& EL CONSULTOR deberé realizar la presentacion del estudio completo caso contrario de detectarse

informacién incompleta o la omisién de informacion erigida en los términos de referencia se procedera
a la devolucion del estudio considerandose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.
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& EL CONSULTOR debers realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracién de observaciones que no haya subsanado le corresponderé la aplicacion de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracién de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

# EL CONSULTOR, NO podra ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podra sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la gjecucién y cumplimiento del mismo.

& EL CONSULTOR, entregara los documentos objeto de la prestacion del servicio de consultoria, dentro
de los plazos establecidos, y ser4 responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacién
de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacion de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

& EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)

afio, posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio.

El incumplimiento DEL CONSULTOR, conllevara a la aplicacion de penalidades.

EL CONSULTOR, deber4 elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos

LR

8 CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacién a la que se tenga
acceso el CONSULTOR relacionada con el desarrollo de la consultoria, queda expresamente prohibido
revelar dicha informacién a terceros. El consultor, deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la Informacion.

Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

9 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad a la recepcién de la prestacién por parte de la Entidad o enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EL CONSULTOR, deber4 garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (03) afios,
posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacion de servicio.

10 PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre todo material
producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, serdn concedidos exclusivamente a la
Municipalidad Provincial de Ica.

MEDIDAS CONTROL D E LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad fomuladora podra disponer la realizacién de visitas de supervision
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondré la verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor.

También se verificara la participacion efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.

Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

Para efectos de la coordinacion durante el desarrollo del estudio se tomaré en cuenta:

1.1. Area que coordinaré con el consultor:
El 4rea designada para la coordinacion directa de las actividades referidas al servicio de consultoria
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como drea usuaria, debera disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.
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1.2. Areas responsables de las medidas de control:

La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también seré el drea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultoria,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.

1.3. Area que brindaré la conformidad:

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial, serd el drea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultorfa, luego de los informes de aprobaci6n y viabilidad respectivo.

12 CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, €l contrato en los siguientes supuestos.

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito
o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcién

e) Por la presentacién de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Configuracién de la condicién de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con
los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacién.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES
procederén de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demaés obligaciones previstas en el presente contrato.

13 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION ITIGACION DEL CONFLIC

ND

DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO. LEY

1564):

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencién y mitigacion del conflicto de Intereses en el acceso y salida de personal del servicio piblico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicard
la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

14 ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El consultor debera presentar la declaracion jurada de anticorrupcién donde garantice no haber directa
o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos
de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, etc., ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,
orden de servicio o compra.

El Consultor debera conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato u orden de compra
o de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién o de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
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participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores, etc.

Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento en relacion a la ejecucién del contrato u orden de
servicio o compra; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

15 GARANTIAS
Segiin el articulo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser
garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantfa de fiel
cumplimiento del contrato

16 CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-
EF. El arbitraje es organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO DE ICA de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

17 RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

Los hitos especificos son:

1. El incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento.
2. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulaciéon del monto
maximo de otras penalidades, incurridas en la prestacion a cargo del contratista.
3. Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese al requerimiento
para corregir tal situacion.
or caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

i
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LOMO DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

2025 2025

4.10.1

“MEJORAMIENTO DE LOS

“MEJORAMIENTO DE LOS “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS SERVICIOS DE ESPACIOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN LA PUBLICOS URBANOS EN LA PUBLICOS URBANOS EN LA
PLAZUELA UBICADA ENTRE PLAZUELA UBICADA ENTRE PLAZUELA UBICADA ENTRE
LAS MANZANAS “D” Y “E” DE LAS MANZANAS “D” Y “E” DE LAS MANZANAS “D” Y “E” DE
LA URBANIZACION EL LA URBANIZACION EL LA URBANIZACION EL
CARMEN, DISTRITO DE ICA CARMEN, DISTRITO DE ICA CARMEN, DISTRITO DE ICA
DE LA PROVINCIA DE ICA DEL | DE LA PROVINCIA DE ICA DEL | DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” DEPARTAMENTO DE ICA”

DEPARTAMENTO DE ICA”

0 1108

TOMO TOMO
I
Tomo it T/111 /111
MPI/UF MPI/UF MPI/UF

La cantidad de tomos estaran en funcién a la cantidad de archivadores que el consultor desarrolle
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4.10.2 PORTADA DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

[Imagen representativa del proyecto]

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA
PLAZUELA UBICADA ENTRE LAS MANZANAS “D” Y “E” DE LA URBANIZACION EL
CARMEN, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE

ICA”

DEPARTAMENTO: ICA
PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

LOCALIDAD: URB. EL CARMEN

CONSULTOR: [Datos del consultor]

Ica, mayo del 2025.

Pédgina 20 de 21







