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GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACION
EN COSTOS DE PRODUCCION DEL CACAO CONVENCIONAL Y ORGANICO, PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO
DE LA CADENA DE YALOR DEL CULTIVO DE EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE
PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI™, CUIN® 2420957

. SOLICITANTE:

Proyeeto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE YVALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYAL™, €11 N°
2420957.

2. AREA USUARIA:

4  Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Disirito De
Alexander Yon Humboldl, Provineia de Padre Abad, Departamento de Ueayali™. (U1 N°
2420957, El cual inicid el mes de abril del 2025.

e

3. INFORMACION PRESUPUESTAL
4 ISTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:  10.009.0017.0121.2420957.6000009
4  PRODUCTO: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito de Alexander Von
Humbaldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ueayali”™. CUIN® 2420957.

o 4 META: 009
f*:*" \Qﬁ 4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fideicomiso (5-18)
o

La Geroncia Terrilorial de Padre Abad, viene ejecutando el Proyecto Cacao en ¢l Bistrite Be Alexandor Yon Humbeldt,
que tiene por objetivo de contratar el servicio de un especialista, para el desarrollo del TALLER DE CAPACITACION
EN COSTOS DE PRODUCCION DEL CACAD CONVENCIONAL Y ORGANICO, el cual busea proporcionar a los
icipantes los conocimientos v herramientas necesarios para comprender v gestionar eficazmente los coslos

3 ;Ifwtiadm al cultivo de cacao, esto incluye la identificacion de los diferentes factores que influyen en los eostos, asi
. Rt

%, VB

i

-omo la aplicacion de esiralegias para optimizarlos v mejorar la rentabilidad de la produccion del cacao.

Asimismo, busea lo siguiente:
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4 (omprender la estructura de costos del 4 Aplicar estrategias de reduccion de
cultivo de cacao, costos,

4 Analizar costos por fipo de cultivo ¥ 4 Mejorar la rentabilidad del cultivo racan,
variedad del cacao, 4 Fomentar la adopcion de pricticas

4 Identificar factores que influyen en los sostenibles en el cultivo de cacao.
costos,

El taller en meneion se desarrollard en 8 fechas v en 2 partes (tedrico y prictico), segin el siguiente detalle:

DESEIP0Y NLEVE ECAYALD COEATON BE JESES NUEVA ESPERANZA NUEV A IEAZBLA
TALLER BE 19 o 245 MW S a1 T 27 I8 S IBI06/MES | 30/0R/2025 3108205
CAPACITATION BY LOCAL (TMENAL PANMELADE  LOCAL PAMELLDE SR LOCAL PARCELADE  LOCAL PRHCELA [E SH:
COSTOS BE S EARTU  CIMINAL JUAN GARAY CIALAAL i Tk MTNAL AMAR
PRODUGEION DEL (TR, ARHATEL (RN CLIMAN ALGISTOS
CALUD CONVENIEN AL MER (TR (TEORITI) AR {TH( TINED
¥ BRG AN {PRACTION LLATOR
{PRACTICN) {PRACTIO :
{PRACTION

5. FINALIDAD PURLICA

El presente requerimiento tiene por finalidad piblica contralar ol SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA EL
DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACION EN COSTOS DE PRODUCCION DEL CACAD CONVENCIONAL Y
ORGANICO, para el provecto “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito de Alexander
Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ueavali™. CUI N® 2420957, con la finalidad de fortalecer
sus capacidades, destrezas y conciencia del agricultor, el taller busca empoderar a los productores de cacao con el
conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas sobre la gestién de sus coslos, mejorar
la rentabilidad de sus cultivos y contribuir a un seclor cacaolero més sostenible.

El taller se realizard con la participacidn de 160 agricullores por los 08 dias. Desarrollados en dos partes ledrico y
(tedrico y practico), en cada laller 20 participantes, segin el siguiente detalle:

AGAORML s TALLER I L1l 0 o 0 AT o7 1068 0005 R
ﬁ‘w ALTTACHIN EX LOCAL (IDMINAL PARTELA DE SR LOCAL (DMINAL PARCELA DIE Sk LOCAL QOMENAL PARCELY B SR LOCAL FARCELA DIE SR
& e EARSSTH JUAY GARAY [k GLZMAN [IMUNAL AMAIKIR
( ‘mm BiL T ARRATES ALEJ0 (TEdmpa) GERENING TEORIITY ALIATA ALGLSTOS TINED
j 0 {20 agrirubtimesy {21} agnculinees) e TLLATIPL
5, ! Y (M agriculiores)  (PRACTIN) (AT {PRACTI P
B ANI (20 agriradinres) {200 agrirbiones) {20 agracnltivpis) agniculions) (PRACTION
{20 agricubinresy

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META

& Fideicomiso (5-18) . 009 |
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6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Ei servicio en mencion requiere Contratar un ESPECGIALISTA PARA P DESARROLLO DEL TALLER BE
CAPACITACION EN COSTOS DE PRODUCCION DEL CACAO CONVENCIONAL Y ORGANICO, ¢l mismo que estd
dirigido a los produclores cacaoleros del Distrito de Alexander Von Humboldt, el cual busca empoderar a los
productores de cacao con los conocimientos y las habilidades necesarias para tomar decisiones sobre la gestion de
sus costos, mejorar la renlabilidad de sus cultivos v contribuir a un seclor cacaotero mids sostenible, Esto incluye
la identificacion de los diferentes factores que influyen en los coslos, asi como la aplicacion de esiralegias para
oplimizarlos y mejorar la rentabilidad de la produceién de cacao.

6.1.  ACTIVIDADES:
6.1 1. ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD,

Acondicionamiento del ambiente donde se desarrollard el taller

Recepeion de participantes

Presentacitn del especialista

Presentacion del tema a desarrollarse

Tema a desarrollarse

Dindmica

Desarrollo de la 2da parte del tema

Almuerzo

Participacion de asistenles

Agradecimiento del especialista por la alencion prestada al desarrollo del taller

#FF#FPFFFFE

GERENTMO

Acondicionamiento del local v la parcela donde se desarrollard el taller
Recepcidn de participantes

Presentacitn del especialista — facilitador

Elaboracidon de Materiales

Tema a desarrollarse

Dindmica con los participantes

llesarrollo de la 2da parte del tema

Almuerzo

Agradecimiento del especialista por la atencidn prestada al desarrollo del taller

FEEEEEEEE

4 Acondicionamiento del local y la parcela donde se desarrollard el taller
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Recepeitm de participantes

Presentacion del especialista — facilitador

Elaboracidn de Materiales

Tema a desarrollarse

lindmica con los participantes

Desarrollo de la 2da parte del tema

Almuerzo

Agradecimiento del especialista por la atencidn prestada al desarrollo del taller

EEEEEEERE

TINEO ILLATOPA
Acondicionamiento del local v la parcela donde se desarrollard el taller
Recepeion de participantes

Presentacion del especialista — facilitador

Elaboracion de Materiales

Tema a desarrollarse

linamica con los participantes

Desarrollo de la 2da parte del lema

Almuerzo

Agradecimiento del especialista por la alencion prestada al desarrallo del taller

N

6.2. PLAN DE TRABAJO:

g

7:30 am Acondicionamiento del ambiente donde se desarrollard el curso tedrico y practico
8:00 am Recepeion de participantes

8: 20 am Presentacion del especialista — facilitador

8:30 am Presentacion del tema a desarrollarse

9:30 am Tema a desarrollarse

1100 am Dindmica

12:30 pm Almuerzo

2: 00 pm Desarrollo de la 2da parte del tema

2:00 pm Participacitn de asistenles

3:40 pm Agradecimiento del especialista por la atencidn prestada al desarrollo del taller

R e

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO:
»#  Adjuntar Plan Operativo Anual

C.c. Archivo
Flle Persanal

Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

N - GERENCIA GENERAL REGIONAL
- GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
-~ ~ SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana

7. PERFIL DEL PROVEEDOR
7.1 DEL POSTOR

El proveedor deberd cumplir con los siguientes requisitos y acreditarlos, al momento de formalizar el contrato
(orden de servicio).

4 (ontar personerfa natural o juridica

- Haber realizado trabajos similares de caparitacion a instituciones de publicas y /o privadas
4 Manejar v resolver conflictos,

4 Profesional dindmico en el desarrollo del taller.

& Capacidad para la elaboracidn de informes y sistematizar las experiencias de trabajo.
4 Disponibilidad inmediata.

< (onocimiento manejo de office.

4 (ontar con RUC vigente

4 (ontar con RNP

& Conlar con boleta, factura electrdnica o recibo por honorarios electronicos

4 Contar con (11

7.2 DEL PERSONAL CLAVE:
Rediiia:
v INGENIERO AGRONOMO, con conocimiento del manejo agrondmico del cultivo de cacao, haber realizado

iraijos e el secior puiiics y/o privado.
v Experiencia minima de 05 afios enlre extensionista, especialista, supervisor residente y /o coordinador
de provectos productivos.
v (ontar con colegiatura v habilidad
ORI o v" Contar como minimo 01 curso o taller en costo de produccidn del cacao orginico y/o convencional

¥y i %g, v" Contar con un curso o laller en cosecha y posteosecha

¥ .
%{ *E v Contar con diplomado en manejo sosienible del cacao
ve J :
* 2 ¥ Conlar con RUC vigente
¥ (ontar con NP

v" factura electrénica o recibo por honorarios electrinicos
v (ontar con ((]

experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) presenlar el
original de la cartilla de habilidad (i) copia simple de contratos (iii) constancias o (iv) certificados o (v)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia @
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8. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn del servicio se dard en el mes de agosto (dfas de servicio ejecutado), del presente afio
leclivo, asimismo el proveedor tiene un plazo de 15 dias para solicitar el pago respectivo por el servicio

prestado
ENTREGABLES PORCENTAJE I CONTENTIND DL, CASERIG Y [SECTRR
: AVAME ENTREGABLE NLEVD TEAY ALY
! 1ngioms | /08292
[ LAOCAL COMENAL PARCELA DEL Sh; EARISTO ARATEA ALEJO
|
I (e | (PRACTICN)
{20 agricullores) (20 agricullores)
CORATIN BE JFSTS
VIS | o
{025 PARCELA BEL SH: JUAN GARAY GERENIMO
LOEAL COMENAL | Bhe[Nz I SH: JUAN G I
T PRACTICN
IN ESPEOALSTA PARA EL | (TEORICD) [-u: m"u]m]
DESARROLLD DEL TALLER DE | (20 agricullores) i
SERVICD 100% CAPACITACION EX COSTUS DE NUEVA ESPERANTA
PRODUCOEN.  BEL  (ACAD [ 27/08)2025 28/08/ 2025
i CONVENCIONAL Y ORGANICR | EACAL COMUNAL PARCELA BEL SH: BICK GUIMAN ARANIA
(TEDRID) (PRACTION)
{20 agricullores) (20 agricultores) 3
{ NTEVA TRAZIA
30)08 2025 3108/ 2025
LINAL COMINAL PARCELA BEL SH: AMABGR ALGUSTUS TINED [LLATOPA
e (PRAFTIEN
|_ I | (20 agriruliores) | {20 agricullores)

la presentacion de los informes se debe realizar a través de uno de los siguientes canales, dentro del plazo
‘,,ﬂﬂ“"“ ge~  establecido:
&

s “ﬁ'};
!ﬁ 3 g 1. Mesa de Partes de la Gerencia lerritorial de Padre Abad:  Direccidn: Av. Carrelera ch{-nrn Basadre Km.I63
W "2, Mesa de Partes virtual de la Gerencia territorial de Padre Abad: mesadep: .

Asimismo, ¢l proveedor deberd presentar lo siguiente:

(12 dias antes de iniciado el taller (plan de trabajo)
Solicitud de pago por el servicio prestado

Informe técnico del servicio

Lista de asistencia de participantes por cada fecha
(omprobante de pago, entre otros

Cc. Archivo
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9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El lugar donde se prestard el servicio serd en el Distrilo de Alexander Yon Humboldt, en la zona de intervencitn del
provecto *Mejoramiento de la fadena de Valor del faltive de Lacas ea ol Distrils de Alexander Vou
Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ueayali™, (U N 2420957,

El taller en mencion laller se desarrollard en 8 fechas y en 2 partes (tedrico y prictico), con la participacion de 20
agricullores por cada taller y en dilerentes zonas.

CASERIO ¥ [SECTOR
NEEVO LEAYALL
197082025 20082025
LOCAT, COMTNAL PARCELA DEL SH: EARISTO AHRATEA ALEJ0
(TEARIC (PRACTIC)

2208 2025

DAL CIMTNAL 23068 2025 PARCELA DEL SH: VAN GARAY GERENIMO

{PRACTI)

{TEAI,
NUEVA ESPERANZA
27 /082025 28/08/2025
LCAL COMINAL PAIRCELA BEL SH: BICK GIZMAN ARANDA
(TERION) (PRACTICH)
NUEVA TRAZOLA
/0812095 3108205
LOCAL COMTNAL PARCELA DEL SR: AMAOGR AUGUSTOS TINED [LLATOPA
| (TEHE) (PRACTION) =

10. PENALIDADES.

oF
qhﬁ_ En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objelo de la orden, se aplica
_,;' aulomdlicamenle una penalidad por mora por cada dia de retraso, caleulado de acuerdo a la siguiente formula

\ -
5/ .10 x Monto vigente

Penalidad Diaria = F x Plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El monto maximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento (10 %) del monto
lolal contralado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademds de la penalidad, el cumplimiento de la
atigacidn.

C.c. Archivo
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OTRAS PENALIDADES

De ser necesario, se deberd indicar penalidades distintas a la mora, 1as cuales deberin ser objetivas, razonables
y congruentes con el objeto de la contratacion, hasta por un monio méximo equivalente al diez par ciento
(10%) del monto de fa contratacion o de ser el caso del flem que debié ejecutarse. Se deberd elaborar un
listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones, condiciones, elc., que deben ser objeto de
penalidad, asi como lambién, los montos o porcentajes que le corresponderian aplicar.

FORMA DE PAGO.

Los pagos se efecluarin mediante abonos en el Codigo de Cuenta Interbanearia ((C1) previa presentacion del
comprobante de pago correspondiente, para lo cual el Proveedor deberd comunicar su (odigo de Cuenta
Interbancaria (CC1), para su validacion, mediante una carta de autorizacion correspondiente.

El pago se realizard de forma UNICO después de la prestacion del servicio completo olorgado, previa
conformidad del coordinador y ratificado por el supervisor del proyecto, asi mismo por el responsable de
Desarrollo Econdmico de la Gerencia Territorial de Padre Abad, para lo cual el especialista deberd presentar
los siguiente:

02 dias antes de iniciado el taller (plan de trabajo)
Solicitud de pago por el servicio prestado

Informe téenico del servicio

Lista de asistencia de participantes por cada fecha
Comprobante de pago, entre olros

CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio serd otorgada por el (oordinador del proyecto, quien solicitard al Supervisor la

verificacion, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la cantidad y el cumplimiento de las

- condiciones contracluales, en un plazo que no exceda de los quince (15) dias calendarios de ser recibidos

estos, previa presentacion del entregable v comprobante de pago, en concordancia a los presentes lérminos
de referencia v por lanto, se generard la conformidad del servicio contratado segin  FORMATO del ANEXO
10.

GARANTIA:
No corresponie

OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indireclamente, o tratindose de una persona juridica

a través de sus socios, integrantes de los rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cuadquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato.
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Asimismo, ¢l PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuciin del contrato, con
honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no comeler aclos ilegales o de corrupcion, direcla o
indirectamente o a fravés de sus socios, accionistas, participantes, inlegranies de los Organos de
administracitn, apoderados, representantes legales, luncionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Pablicas.
Ademds, EL PROYEEDOR se compromele a comunicar a las auloridades competenles, de manera directa v
oportuna, cualquier aclo o conducta ilicita o corrupta de la que luviera conocimiento; y adoplar medidas
lecnicas, organizalivas y/fo de personal apropiadas para evitar los referidos actos o priclicas,

16,  SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacidn, son resueltos
mediante tralo directo, conciliacidn v /o aceidn judicial.

I7. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO
La Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes casos:

a)  Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamenlarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para ello.

by Por acumulacion del monto miximo de la penalidad por mora o por el monto miximo para otras penalidades,
en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢)  Por paralizacidn o reduccidn injustificada de la ejecucidn de la prestacion, pese a haber sido requerido para
corregir tal situacion.

d}  Por caso forfuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecuciin,
amparado en un hecho o evenlo extraordinario, imprevisible o iresistible; o por un hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contralo, orden de compra o servicio que no sea imputable a las partes.

) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cliusula anticorrupeién durante la ejecucidn
contractual, da derecho a la Gerencia Territorial de Padre Abad a resolver automdticamente y de pleno derecho
al contrato, bastando para lal efecto que la Gerencia Territorial de Padre Abad, remila una comunicacién
informando que se ha producido dicha resolucidn, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma lolal o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo entre las partes,
previa opinitn del drea usuaria.
18.  GESTION DE RIESGO
No corresponde -
(@) ciergmagmsyy,
W
R Y T
Fi Pasora
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