Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Disefio de

Proyectos de Inversién

“Afio de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA

Organo y/o Direccién: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE
Actividad del POI: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE

PREINVERSION

SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISENO
ARQUITECTONICO DE INFRAESTRUCTURA DE
SALUD PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD DEL PROYECTO CON CODIGO DE
IDEA N° 227797

Denominacion de la Contratacion:

I. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene como finalidad la contratacion del servicio especializado en
disefio arquitectdnico de infraestructura de salud para el estudio de preinversién a nivel de
ficha técnica de baja y mediana complejidad del proyecto con codigo de idea N° 227797,
para continuar con la inversion publica para reducir la brecha existente en infraestructura y
oferta de servicios de Salud. Mejorando las condiciones de la infraestructura y la cartera de
servicios de salud, segln los estandares normativos, garantizando a la poblacién
beneficiaria del centro de salud Mantaro, el acceso a servicios de salud de calidad, oportunos
y seguros, de conformidad con la Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.

ll. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La Direccion de Estudios de Preinversién, requiere el servicio especializado en disefio
arquitectonico de infraestructura de salud para el estudio de preinversion a nivel de ficha
técnica de baja y mediana complejidad correspondiente del proyecto con cédigo de idea de
N° 227797: “Mejoramiento de los Servicios de Atencion de Salud Basico en el Centro de
Salud Mantaro, en el Distrito de Unidon Ashaninka, Provincia la Convencion, Departamento
Cusco”, producto del convenio de delegacién firmado entre el Organismo Ejecutivo de
Desarrollo e Inversion (OEDI) y la Municipalidad Distrital de Unién Ashaninka.

lll.  JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

Producto de la suscripcion del convenio de delegacidn, entre el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion y la Municipalidad Distrital de Union Ashaninka, para la
elaboracién de estudio de preinversion y expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del
Servicio de Atencién de Salud Bésicos en Mantaro, Distrito de Unién Ashaninka de la
Provincia de la Convencién, del Departamento de Cusco”, con cédigo de idea N° 227797,
siendo la Direccién de Estudios de Preinversién la responsable de la elaboracion del estudio
de preinversion en el marco de sus competencias ha desarrollado el Plan de Trabajo para
su elaboracién por administracion directa “in house” dado que cuenta con los recursos para
su realizacion, sin embargo se hace necesario contratar el servicio especializado en disefio
arquitectonico de infraestructura de salud.

ANTECEDENTES:

e Con fecha 17 de enero de 2025 mediante Oficio N° 024-2025-MDUA/A, el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Unidn Ashaninka, solicita suscribir convenio de delegacion para
la elaboracion de estudio de preinversion y expediente técnico.

e Con fecha 20 de enero de 2025 mediante Oficio N° 025-2025-MDUA/A, el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Unidn Ashaninka, remite informacion complementaria al Oficio
N° 024-2025-MDUA/A.

e Con fecha 30 de enero de 2025 mediante Oficio N° 062-2025-MDUA/A, el alcalde de la

rm municipalidad distrital de Unidn Ashaninka, remite informe de disponibilidad presupuestal
oedl @ y acuerdo de consejo que aprueba la suscripcion de convenio de delegacion.
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e Con fecha 11 de febrero de 2025 mediante Informe N° 003-2025-OEDI-UF-HRSV, la
unidad formuladora del OEDI emite opinion técnica a la solicitud de suscripcién de
Convenio de delegacion para la elaboracion de estudio de preinversion y expediente
técnico con la Municipalidad Distrital de Unién Ashaninka, recomendando seguir con el
tramite para la suscripcion de convenio de delegacion.

e Con fecha 26 de febrero de 2025, se suscribe el convenio de delegacion entre el
Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos de Inversion con la Municipalidad Distrital
de Unién Ashaninka, para la elaboracion del estudio de preinversion y expediente técnico
del proyecto de inversion: “Mejoramiento del Servicio de Atencién de Salud Basicos en
Mantaro, Distrito de Unién Ashaninka de la Provincia de la Convencién, del Departamento
de Cusco”, con codigo de idea N° 227797.

e Con fecha 27 de febrero de 2025, con Memorando Mdltiple N° 000024-2025-OEDI/JEF,
la Jefa de Organismo de Estudios y Disefio de Proyecto de inversion, remite el convenio
suscrito y solicita cumplimiento de los compromisos asumidos por el OEDI.

e Con fecha 06-03-2025, con Memorando Mdltiple N° 000014-2025-OEDI/GG-OPPM, el
jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion, solicita programacion
de convenios de delegacion.

e Enfecha 21 de julio de 2025, con oficio N° 504-2025-MDUA/A, la municipalidad distrital
de Union Ashéninca remite acta de verificacion y evaluacion de terreno para la
formulacion del Pl “Mejoramiento de servicios de salud del Centro de Salud Mantaro”

IV. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

4.1 Descripcion del servicio a contratar

item  Cantidad Descripcién del servicio

SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISENO ARQUITECTONICO
DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD PARA EL ESTUDIO DE

01 01 PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DE BAJA Y
MEDIANA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO CON CODIGO
DE IDEA N° 227797

4.1.1 Ubicacién del Proyecto:
Ubicacién Politica:

Departamento/Region : Cusco

Provincia : La Convencién
Distrito : Unién Ashaninka
Localidad : Mantaro

Region Geografica : Selva

Altitud Distrital : 508 m.s.n.m.

Temperatura Promedio : 25°

Nota:

Para el desarrollo del presente servicio, se ha considerado dos
ubicaciones:

e Ubicacion N°01: Terreno para el desarrollo del Estudio de Preinversion.
e Ubicacion N°02: Ambientes para la continuidad de los Servicios de
Atencién de Salud en el Centro de Salud Mantaro.
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Ubicacién N°01: Terreno para el desarrollo del Estudio de Preinversién:

En el terreno de la Ubicacion N°01, se desarrollara el Estudio de Preinversion
para la nueva infraestructura de los Servicios de Atencion de Salud Bésico
en el Centro de Salud Mantaro.

s
\

CENTRAL @
Plaza de Armas errado temporaimente
Unién Ashaninka
Ubicacion
N°01

Rio Negro

*

Ubicacién Geogréfica:

Geogréaficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM
- WGS 84:

Cuadro N° 01: Cuadro de coordenadas UTM — WGS 84

VERTICE ESTE NORTE
1 616468.539 8637214.542
2 616526.803 8637106.217
3 616533.194 8637110.142
4 616585.973 8637019.945
5 616457.277 8636938.986
6 616377.261 8637053.698
7 616349.654 8637035.914
8 616291.309 8637115.555

Fuente: Elaboracién Propia
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b. Ubicacion N°02: Ambientes para la continuidad de los Servicios de
Salud

En el terreno de la Ubicacion N°02, se encuentra la infraestructura existente
con ambientes que brindaran continuidad a los Servicios de Atencion de
Salud Basico en el Centro de Salud Mantaro, hasta la entrega de la nueva
infraestructura.

Ubicacion

Plaza de Armas
Unidn Ashaninka

Ubicacién Geogréfica:

Geograficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM

—WGS 84:
Cuadro N° 02: Cuadro de coordenadas UTM — WGS 84
VERTICE ESTE NORTE
1 615276.84 8637602.58
2 615353.00 8637642.86
3 615385.45 8637581.31
4 615307.33 8637540.45

Fuente: Elaboracién Propia

4.1.2 Base Técnica:

El Contratista para la elaboracion del servicio requerido, debe tener en cuenta
las leyes, reglamentos y norma técnicas siguientes:

o Decreto Legislativo N°1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, publicado en el Diario Oficial "El
Peruano" el 01 de diciembre de 2016.
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e Decreto Legislativo N°1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°27293,
ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

e Decreto Supremo N°242-2018-EF, Aprueban Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestidn de inversiones.

e Decreto Supremo N°284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Publicado en el Diario
Oficial El Peruano, el 9 de diciembre de 2018, modificado por el Decreto
Supremo N°179-2020-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de julio
de 2020).

e Resolucién Directoral N°001-2019-EF/63.01, Aprueban la Directiva N°001-
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano”
el 23 de enero de 2019).

e Resolucion Directoral N°004-2019-EF/63.01, Aprueban instrumentos
metodoldgicos en el marco del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y
Gestion de inversiones y dictan otras medidas. Anexos: Guia General de
Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion.

o Decreto Legislativo N°1157, que aprueba la Modernizacion de la Gestion de la
Inversion Publica en Salud.

o Decreto Supremo N°024-2016-MINSA, Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo 1157, que aprueba la Modernizacion de la Gestién de la Inversion
Publica en Salud.

¢ Resolucion Ministerial N°546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de
Salud 021-MINSAIDGSP-V.03 "Categorias de Establecimientos de Salud".

e Resolucion Ministerial N°099-2014/MINSA, que Administrativa N°197-
MINSAIDGSP-V.01, “Directiva Administrativa que establece la Cartera de
Servicios de Salud".

o RM N°442-2014/MINSA, que apruébala Directiva Administrativa que establece
el Listado de Valores Referenciales del Volumen de Produccién Optimizada de
los Servicios de Salud para la Formulacion de los Proyectos de Inversion
Publica, junio 2014.

e Resolucion N°237-08 CN/CEP del Colegio de Enfermeras (os) del Pera.
Aprueba el documento técnico "Normas de Gestion de la Calidad del Cuidado
Enfermero".

¢ Resolucion de Oficina Central de Planificacion y Desarrollo N° 015-
OCPDESSALUD-2007.

e Norma Técnica de Salud N°113.MINSA7DGIEM-V.01 “Infraestructura y
Equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atencion.

e Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

e Guia Nacional BIM 2023 aprobada mediante la Resolucién Directoral N° 0003-
2023-EF/63.01.

e Resolucion Directoral N.° 0005-2023-EF/63.01, Aprueban la Guia Técnica BIM
para edificaciones e infraestructura.

e Resolucion Jefatural N° 000049-2025-OEDI/JEF que aprueba el Plan de
Implementacién BIM 2025-2026 del Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversion — OEDI.

Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias, ampliatorias
y complementarias, de ser el caso.
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4.2 Actividades

El presente servicio, contiene las siguientes actividades:

4.2.1 Para el terreno de la Ubicacidon N°01: Infraestructura Nueva

a. Elaboracién del Diagnéstico Arquitectdnico, entorno, accesibilidad, otros, para la
formulacion del Proyecto de Inversion: “Mejoramiento de los Servicios de Atencién
de Salud Basico en el Centro de Salud Mantaro, en el Distrito de Unién Ashaninka,
Provincia la Convencion, Departamento Cusco”, con:

1. Realizar visita al nuevo terreno a intervenir a fin de verificar la situacién actual
y el entorno (topografia, accesibilidad, servicios, infraestructura, etc.).

2. Revision de documentos técnicos para el desarrollo del diagnéstico del
proyecto.

3. Recopilacién de datos primarios y secundarios necesarios para la elaboracion
del diagnéstico del proyecto.

4. Realizar un andlisis arquitectonico para el desarrollo del proyecto en el nuevo
terreno a intervenir.

b. Elaboracién del Programa Arquitecténico, considerando la zonificacién, revisién y
aplicacién de las normativas que rigen para el disefio arquitecténico para Centros
de Salud, y otras disposiciones pertinentes en el ambito de la salud y la
construccion, a fin de, asegurar que el disefio arquitecténico y el estudio de
preinversion cumplan con todas las normativas de salud, accesibilidad, seguridad
y sostenibilidad y presentacién a la autoridad sanitaria regional para su opinién,
adjuntar cargo de tramite

c. Elaboracién del Estudio Arquitecténico para la formulacion del estudio de
preinversion del Proyecto de Inversién: “Mejoramiento de los Servicios de Atencion
de Salud Basico en el Centro de Salud Mantaro, en el Distrito de Union Ashaninka,
Provincia la Convencién, Departamento Cusco”. Considerandose el siguiente
contenido:

Memoria de la Especialidad de Arquitectura

Planos de Planta y distribucion

Planos de Cortes y Elevaciones

Plano de detalles arquitectonicos y constructivos relevantes

Vistas 3D del disefio arquitectonico considerando el entorno y la

accesibilidad al Centro de Salud, (Minimo 10 Vistas 3D). Deber& adjuntar

el archivo en formato .JPG.

6. Modelado del proyecto con un nivel de informacién gréafica de LOD 21
tomando como referencia segun lo establecido en la Guia Nacional BIM
2023, para lo cual, debera considerar la informacion, elementos y
componentes necesarios de la especialidad de arquitectura, estructuras y
del entorno, a fin de obtener una visualizacion del proyecto, para el
entendimiento de los involucrados en el proyecto. Debera adjuntar el
archivo nativo del modelado desarrollado en formato .RVT.

7. Recorrido virtual del proyecto desarrollado con una duracion minima de
dos (02) minutos. Debera adjuntar el archivo en formato .MP4.

8. Metrados, analisis de precios unitarios y presupuesto de la especialidad
de Arquitectura, asimismo, adjuntara el backup del presupuesto
desarrollado en formato S2K.

9. Cotizaciones (Minimo tres (3) cotizaciones de manera independiente,
considerando los materiales, equipos mas incidentes).

d. Opinion de la autoridad sanitaria regional, respecto del programa arquitecténico.

agrwNPE

1 Segun lo establecido en la Guia Nacional BIM 2023: Tabla 34 - Matriz de nivel de detalle (LOD)
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4.3

4.4

4.5

* Nota: Los planos deben estar en escala conocida y coherentes con los dibujos, para
su correcta visualizacion.

Trabajos de Campo
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicara la inversion con el fin de recopilar
informacidn primaria, segun corresponda.

4.2.2 Para el terreno _de la Ubicacién N°02: Infraestructura existente para
continuidad de servicios

a. Elaboracién del Diagnéstico de Arquitectura del estado fisico y funcional de la
infraestructura existente, para la continuidad de los Servicios de Atencion de Salud
Basico en el Centro de Salud Mantaro, hasta la entrega de la nueva infraestructura,
con:

1. Realizar visita a la infraestructura actual a fin de verificar la situacion actual de
todas las edificaciones existentes.

2. Informe del diagndéstico Arquitectonico

3. Planos de Planta y distribucion

* Nota: Los planos deben estar en escala conocida y coherentes con los dibujos, para
su correcta visualizacion.

Trabajos de Campo
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicara la inversion con el fin de recopilar
informacion primaria, segun corresponda.

Plan de trabajo
No Aplica

Sistemas de entrega para bienes y servicios
4.4.1 Disefio de la operaciéon y mantenimiento
No aplica

4.4.2 Gestion de instalaciones
No aplica

Seguros
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

El contratista, que prestara el servicio, est4 obligado a contratar y mantener vigente,
durante toda la vigencia del contrato, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR), conforme a lo establecido en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y su Reglamento.

Antes de iniciar cualquier actividad, el contratista debera presentar a la Entidad
mediante la mesa de partes virtual (https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), la
constancia vigente de contratacion del SCTR de todo el personal que realizara el
servicio y acreditar su vigencia durante toda la ejecucién del contrato.

El SCTR (Salud + pension) debe cubrir los riesgos profesionales relacionados con el
manejo de equipos de limpieza y condiciones de riesgo inherentes a la actividad
contratada.

El incumplimiento en mantener vigente el seguro facultar4d a la entidad a aplicar
penalidades, suspender la prestacion del servicio y/o resolver el contrato.
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4.7

4.8

Recursos u obligaciones a ser provistos por la entidad
No aplica

Prestaciones accesorias a la prestacién principal

4.7.1

4.7.2

4.7.3

Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No aplica

Soporte técnico
No aplica

Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica

Lugar y plazo de prestacién del servicio

48.1

4.8.2

4.8.3

Lugar

El servicio se prestara de forma presencial en la Ubicacion N° 01 y Ubicacién N°
02 detalladas en el numeral 4.1.1 Ubicacion del proyecto y en las oficinas del
proveedor.

Plazo de ejecucion contractual
El plazo para el presente servicio es de sesenta (60) dias calendario,

contabilizados a partir de la notificacién del inicio del plazo contractual mediante
correo electrénico o PLADICOP de corresponder, a cargo de la entidad.

Se precisa que se realizara previamente la notificacion de la orden de servicio lo
cual no implica el inicio del plazo contractual.

Entregable
Los productos del servicio seran en tres (03) entregables de la siguiente forma:

4.8.3.1 PRIMER ENTREGABLE

El contratista tendra, hasta veinticinco (25) dias calendario como maximo, a
partir del inicio del servicio, para presentar su primer entregable, el que debe
contener las actividades descritas en el numeral 4.2. del presente término de
referencia, segun el siguiente detalle:

Para el terreno de la Ubicacion N°01: el numeral 4.2.1, literales a) y b).
Para el terreno de la Ubicacion N°02: el numeral 4.2.2, literal a).

4.8.3.2 SEGUNDO ENTREGABLE

El contratista tendra, hasta treinta (30) dias calendario como maximo, a partir
del dia siguiente de comunicada la opinion técnica favorable para la conformidad
de servicio del primer entregable, para presentar su segundo entregable, el que
debe contener las actividades descritas en el numeral 4.2. del presente término
de referencia segun el siguiente detalle:

Para el terreno de la Ubicacion N°01: el literal c).

4.8.3.3 TERCERENTREGABLE

El contratista tendra, hasta cinco (5) dias calendario como méaximo, a partir del
dia siguiente de recibida la Opinion de la autoridad sanitaria regional, el que debe
contener las actividades descritas en el numeral 4.2. del presente término de
referencia segun el siguiente detalle:
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Para el terreno de la Ubicacion N°01: el literal d).

Cada entregable serd presentado por mesa de partes virtual al OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), en formato pdf con firma digital (no
digitalizada), con letra tipo Arial tamafio 11 puntos, espacio sencillo, acompafiados de
la versién digital de los archivos nativos.

Los planos deberan estar identificados por una numeracion y codificaciéon adecuada
y mostraran la fecha, firma del profesional responsable, firma del jefe de formulacién
y firma del representante de la persona natural o juridica de corresponder.

Una vez notificada la conformidad del entregable N°02 o entregable final, el contratista
en un plazo de hasta tres (03) dias calendario, presentara por mesa de partes del
OEDI, ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 2081 Urb. Santa Rosa — San Isidro Lima,
dentro del horario de oficina (9:00 am — 1:00 pm y de 2:00 pm - 6:00 pm), el compilado
de los dos entregables, en un (01) ejemplar original, debidamente foliados y firmados
(firma manuscrita) por el profesional responsable, firma del Jefe de Formulacion y
firma del representante de la persona natural o juridica de corresponder, asi mismo
en un USB o disco duro externo presentard una copia escaneadas en formato PDF
idéntico en todos sus extremos al presentado en su forma fisica y copia con los
archivos nativos.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentacion o subsanacion de
los entregables (prestacion del servicio) dara lugar a la aplicacion de penalidades por
mora.

4.8.4 PROCESO DE REVISION, CONFORMIDAD Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO
DE OBSERVACIONES

Al tratarse de un estudio formulado por administracion directa, se ha designado un
Jefe de Formulacién quien es responsable de dirigir y organizar la formulacion del
estudio de preinversion.

Por lo tanto, previo a la presentacion del entregable o a la subsanacién de
observaciones, el contratista debera solicitar la revision y visto bueno de toda las
paginas al jefe de Formulacion de Proyecto designado por la entidad, se precisa que
este pronunciamiento no es parte de la conformidad que otorga la entidad por lo tanto
el contratista debera prever y gestionar dicho pronunciamiento dentro de los pazos
otorgados para la presentacion o subsanacion de sus entregables.

La DEP evaluara y, en un plazo méaximo de siete (7) dias calendario, emitira su
opinion, para la conformidad respectiva o para la comunicacion de las observaciones
correspondientes; para lo cual debera indicar, claramente, el sentido de éstas. Las
observaciones a las que hubiera lugar seran notificadas, mediante correo electronico
0 PLADICOP de corresponder, a cargo de la entidad.

El contratista, en el plazo no mayor de ocho (8) dias calendario, computados desde
el dia siguiente de la notificacién, subsanara las observaciones presentando el informe
respectivo por la mesa de partes virtual del OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) con atencion a la DEP.

De no existir observaciones la Entidad a cargo de la DEP procedera a emitir la
conformidad del Entregable y notificara al contratista a través del correo electrénico o
mediante la PLADICOP de corresponder.

V. REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
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5.1. Requisitos del proveedor
- Contar con RUC activo y habido en la SUNAT.
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Bienes y/o Servicios.
- Cddigo de cuenta interbancario (CCl).
- Persona natural y/o juridica.
- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).
- No debe tener impedimentos para contratar con el Estado.
- Correo electronico para efectos de notificacion durante la etapa de ejecucion
contractual.

5.2. Requisitos del proveedor
No aplica

5.3. Equipamiento
5.3.1. Equipamiento estratégico
Ninguno

5.3.2. Equipamiento NO estratégico
Ninguno

5.4. Infraestructura estratégica
Ninguno

5.5. Personal
5.5.1. Actividades
Se detallan el numeral 4.2 Actividades
5.5.2. Formacién académica
Titulo profesional de Arquitecto, Colegiado y Habilitado.

Acreditacion:
El grado o titulo profesional requerido, sera verificado en el Registro Nacional

de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU o en
el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacioén, segun corresponda.

En caso el grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el
referido registro, el proveedor/postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

5.5.3. Experiencia:

Doce (12) meses de experiencia como especialista en arquitectura de
establecimientos de salud en revision y/o elaboracion y/o evaluacion y/o
supervision de fichas técnicas en proyectos de salud, no mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contrato u orden de servicio y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.




Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Disefio de

Proyectos de Inversién

“Afio de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

5.5.4. Capacitacion:
Curso y/o especializacion y/o diplomado en Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica, de acuerdo al Sistema Nacional de Programacién Multianual
de Inversiones (Invierte.Pe) y/o Infraestructura hospitalaria y/o establecimientos
de salud, no menor de 40 horas, y cursos de gestion de proyectos con BIM, o
gestion BIM, o BIM management, o coordinaciéon BIM, no menor de 12 horas
académicas y/o lectivas y/o cronolodgicas, pudiendo ser acumulables.

Acreditacién:
Se acreditara con copia simple de una constancia o certificado.

6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

6.1. Adelantos
No se otorgara adelantos

6.2. Modalidades de pago
De acuerdo con el objeto contractual la modalidad de pago es Suma Alzada
6.3. Conformidad de la prestacion

Ladirectora (or) de la Direccién de Estudios de Preinversion, en calidad de area usuaria,
es el competente para emitir la conformidad previo informe del coordinador de proyecto
0 quien haga sus veces. En caso corresponda, debera sefialar los dias de retraso
injustificado u otras penalidades en las que incurrié el contratista, para efectos de que
la DEC proceda con la determinacion el importe a penalizar.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de siete (7) dias calendario contabilizados
desde el dia siguiente de recibido el entregable.

6.4. Formay requisitos de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de
acuerdo al siguiente detalle:

¢ PRIMER PAGO: Se realizara el 40% del monto total de la orden de servicio a la
presentacion del primer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad por la DEP.

e SEGUNDO PAGO: Se realizara el 40% del monto total de la orden de servicio a la
presentacion del tercer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad por la DEP.

e TERCER PAGO: Se realizara el 20% del monto total de la orden de servicio a la
presentacion del tercer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad por la DEP.

N° DE PAGO MONTO EN PORCENTAJE

Primer pago El 40% del monto de la orden de servicio y/o contrato

Segundo pago | El 40% del monto de la orden de servicio y/o contrato

Tercer pago El 20% del monto de la orden de servicio y/o contrato
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6.5.

6.6.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- La conformidad emitida por el area usuaria.

- Comprobante de pago.

- Cddigo de cuenta interbancario (CCl).

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del
contratista, como maximo, hasta los diez (10) dias habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la
demora, por cinco dias habiles.

Férmula de reajuste
No aplica

Penalidades
El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item
correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o
liquidacioén final, segun corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto
resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

6.6.1. Penalidad por Mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria =
F x Plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor:
Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente
del contrato, componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.

6.6.2. Otras penalidades aplicables
Seran calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

N° Supuestos de Forma de Procedimientos y medio de
aplicacion de caculo verificaciéon
penalidad

1 vigente el SCTR del

No cumple con
presentar o mantener 1% x UIT De la revision de presentacion del SCTR,
por cada dia a través del registro de la mesa de partes
personal que del OEDI
prestara el servicio, de retraso. (https://sqd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do),
dentro del plazo
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establecido en los mediante informe del coordinador del
TDR. proyecto o especialista designado.

No asista a las visitas De la revision al namero de visitas o
0 reuniones reuniones programadas debidamente
programadas con 2 % x UIT, notificadas, = mediante  informe  del
anticipacion de dos por cada coordinador del proyecto o la supervision.
(02) dias calendarioy | inasistencia.

debidamente

notificadas.

6.7.

6.8.

6.9.

Gestién de Riesgos

Las partes realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando
el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos
y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la
contratacion.

Responsabilidad por vicios ocultos

La recepcién conforme de la prestacion por parte de la Entidad Contratante no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y el articulo144 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) afios contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad Contratante.

Resolucion de contrato por incumplimiento en los contratos menores

La Entidad a través de la DEC podra requerir al contratista mediante carta simple el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando para ello un plazo de uno
(1) a cinco (5) dias calendario. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continda, la
Entidad puede resolver la Orden de Compra, Orden de Servicio u Contrato en forma
total o parcial, comunicando la decision al contratista mediante carta simple.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se efectle precisan con
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucion es total.

La Entidad y/o el contratista puede resolver el contrato, la O/C u O/S en los siguientes
casos:

- Cuando se haya llegado a acumular la sumatoria del monto maximo de la
penalidad por mora y otras penalidades, en la ejecucién de la prestacién a cargo
del contratista.

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacién del contrato.

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

- Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
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- Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

- Configuracién de la condicion de terminacién anticipada establecida en el
contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para
su aplicacion.

- Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que dicha parte sea independiente
del resto de las obligaciones contractuales y previa opinién del area usuaria, a fin
de que la DEC formalice la resolucion total o parcial. Debe precisarse con claridad
gue parte de la prestacion queda resuelta, de no hacerse tal precision se entiende
que la resolucién es total.

El OEDI puede resolver la orden de compra, orden de servicio y/o el contrato, sin
requerir previamente el cumplimiento al contratista, previa opinion favorable del area
usuaria, cuando se deba a la acumulaciéon de la sumatoria del monto maximo de
penalidad por mora y otras penalidades, o cuando la situacion de cumplimiento no
pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta
simple de la DEC, via correo electronico, la decision de resolver.

Mientras no resulte obligatorio la utilizacién de la Pladicop, las resoluciones antes
sefialadas, se gestionaran mediante los mecanismos sefialados en los parrafos
precedentes.

6.10. Solucién de controversias
En los contratos menores, todas las controversias que pudieran derivarse entre las

partes seran resueltas mediante un procedimiento de conciliacion, debiendo tener en
cuenta que Controversias son pasibles de conciliaciéon segun la Ley N° 32069 y su
Reglamento.

6.11. Normas de Anticorrupcion y Antisoborno
A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacion? y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En
esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la entidad
contratante.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la

2 Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pblicas.
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persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucién contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un
proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el
incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos
Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso, dichas medias impiden el inicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar®.

6.12. Seguridad de la informacién
El contratista se comprometa a guardar la debida reserva sobre la informacion que
produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecucion del
contrato, asi como a utilizar adecuadamente la informacién o documentacion que se les
proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada Unica y
exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en si, comprometiéndose
ademas a no compartir la misma con terceros, salvo autorizacion expresa de la entidad.

Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instruccion, acuerdo, contrato o procedimiento
emitido por la entidad con respecto al acceso y manejo de la informacién y las practicas
para resguardarlos.

Con la previa evaluacién y conformidad respectiva, el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion — OEDI, autorizara los accesos pertinentes a
recursos o herramientas propias de la institucion y que son requeridos por el Contratista
para la presente contratacion, asi como el contratista seré supervisado y/o monitoreado
en el desarrollo de sus actividades, si asi es pertinente. Una vez finalizado el contrato,
los accesos seran retirados y la informacion proporcionada por el OEDI debera ser
devuelta por el contratista.

6.13. Confidencialidad y propiedad intelectual
La informacion y material producido bajo las especificaciones técnicas de este bien,

tales como: escritos, medios magnéticos, digitales, y demés documentacién generados
por la prestacién, pasara a propiedad del Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos
de Inversién. El contratista debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a
la prestacion.

En caso de que el contratista incumpla el acuerdo de confidencialidad, la Entidad, a su
sola discreciéon podra adoptard las acciones legales que correspondan.

6.14. Acuerdos de confidencialidad

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacion privilegiada que
conaciera en el gjercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de
la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro
medio, hechos, datos, procedimientos, documentaciéon e informacion de acceso
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de
manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
acuerdo, el OEDI est& autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales

3 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
4 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
5 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara
mientas la informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

6.15. Anexo
Ninguna

FUNCIONARIO SOLICITANTE
FELIX ANTONIO HUAMAN MEJIA

Apellidos y Nombres:

DIRECTOR(e) DE LA DIRECCION DE

Cargo: ESTUDIOS DE PREINVERSION

Firmado digitalmente por HUAMAN
MEJIA Felix Antonio FAU

-
20612528587 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.08.2025 16:50:46 -05:00

Firma Electrénica




		2025-08-13T16:25:00-0500
	MANDAMIENTO PEREZ Angel FAU 20612528587 soft
	Doy V° B°


		2025-08-13T16:27:46-0500
	ESCURRA ARRIS Jose Leonidas FAU 20612528587 hard
	Doy V° B°


		2025-08-13T16:50:46-0500
	HUAMAN MEJIA Felix Antonio FAU 20612528587 hard
	Soy el autor del documento




