e B Foeimires ond 4

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

Jauja 5co

I:f'\D NA ATﬂ N'I°n‘2
s Mo

ENIVEIN G

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATAC!ON DE SERVICIOS EN GENERAL

Area Usuaria (Centro de Costos) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

Actividad C0212 “CRFACION DFI SFRVICIO DF MOVIIIDAD LJRRANA FN FI IR,
LOS ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO
CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE JAUJA
DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"

Meta Presupuestaria 0177

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGFILFS CUUADRA 6-
8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE
JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2669504

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO

Contratar el servicio de consultorfa para la Elaboracién del expediente técnico del proyecto: elaboracién del
expediente técnico del proyecto: “Creacién Del Servicio De Movilidad Urbana En El Jr. Los Angeles Cuadra 6-8,
Av. Clodoaldo Espinoza Bravo Cuadra 14, Jr. Lima Cuadra 4 Y Psje Callao Distrito De Jauja De La Provincia De
Jjauja Dei Departamento De Jjunin” con CUi 2669504.

2. FINALIDAD PUBLICA:

El presente requerimiento tiene por finalidad la Elaboracién del Expediente Técnico de la Obra del proyecto

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO

OZA BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA
D

WUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2669504, donde los estudios definitivos deben
adetgarse en lo posible a la viabilidad obtenida con los parametros técnicos v la inversién determinada v

desenvolvimiento y desarrollo de la poblacién del sector intervenido. La Municipalidad Provincial de Jauja,
determino que esta intervencién se encuentra dentro de los fines pablicos.

3. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Provincial de Jauja, a través de la Unidad Ejecutora, es la encargada de llevar a cabo el Proyecto
de invension Pablica won CUA 2669504, viabilicadu en {edia 22/11/2024 por la UF dei Gobierno Lowal de ia
provincia de JAUJA, el mismo que comprende construccién de 1862,56 m2 de pistas con pavimento de rigido,
incluye 280,64 m2 de berma, 649,76 ml de cunetas, 188,91 m de sefalizacién. Construccién de 1056,61m2 de
veredas con pavimento rigido, incluye sardineles, &reas verdes y tachos de basura.
Los presentes Términos de Referencia, se han formulado para la Elaboracién de los Estudios Definitivos para el
SEREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO
> \: BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA
ReDdia) X A DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2669504.
el u.g; ipaiidad Provinciai de Jauja, de acuerdo a ias funciones conferidas por Ley y demds normas que ie fueran

OVESBliC s supletoriamente, debe de formular y ejecutar los proyectos de inversidn necesarios para el desarrollo
La_fm ¢ co y sostenido del &mbito de su competencia.

EFr-1a Provincia de Jauja y Departamento de Junin, existe una inadecuada prestacién de los servicios de
transitabilidad, la misma que genera problemas para el sector a intervenir.

Con la experiencia e importancia se busca principalmente, generar y potenciar un mayor compromiso por parte
de la comunidad con respecto a los proyectos de servicios publicos que se estdn materializando en la comuna,
dado lo anterior y con la finalidad de integrar a la ciudadania.

frenie a esta necesidad se requiere ia Eiaboracion inmediata dei Estudio de inversion a nivei de Expediente Técnico
del Proyecto denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES
CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO
DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2669504. Los
cuales se enmarcan en la normatividad y metodologia del Invierte.pe. Para lo cual se prepara el presente
documento para asi poder iniciar con su ejecucién a favor de Provincia de Jauja y Departamento de Junin.
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e Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N°1439 aprobado por el Decreto Supremo
INTLI M ~LUiY-CT

* Lley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N2 009-

2025-EF

Ley N° 32185 ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025

Ley N° 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el Afio 2025

Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025

Ley N° 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica

Reglamento Nacional de Edificaciones

Ley N° 27972 Ley Orgéanica de Municipalidades.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
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Legislativo que crea el Slstema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de lnversrones y deroga
la Ley N® 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto tnico ordenado de la ley N° 30225, Ley de
contrataciones del estado.

e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° 28032 y
28187.

e Resolucién Directoral N° 0002-2025-VIVIENDA/VMCS/DGPPCS

s Resoiudon iviinisierial IN"044-2025-VIVIENDA

5. OBJETO DE LA CONTRATACION:

El objeto de los presentes términos de referencia es determinar las pautas que servirdn de base para que la persona
natural y/o juridica, que se seleccione pueda realizar el presente servicio referido a la Elaboracién del Expediente
~Jécnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA
5-8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE
YA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTQO DE JUNIN", CON CUI 2669504.

"/yALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Elaboracién del expediente técnico con CUl: 2669504
bajo los siguientes alcances:

6.1. REQUERIMIENTO Y CONISDERACIONES TECNICAS EN LA EABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El proyectista deberd contar con un equipo técnico que le permita atender y desarrollar las actividades que
se ameriten para la Elaboracién del Expediente Técnico.

RECOPILACION DE LA INFORMACION

La informacién requerida que servird de base para resolver y/o completar la Elaboracién del expediente
técnico. que elabore el proyectista.

El desarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico deberd basarse en informacién obtenida de las
visitas de campo informacién primaria y complementada con informacidon secundaria, por gestion directa
del mismo Consultor, de tal forma que cumpla con los requisitos que exige la Municipalidad de Jauja para
la Elaboracién del expediente técnico.

TRABAJO DE CAMPO

Los trabajos de campo se deberan realizar para tomar conocimiento de la real situacién de la zona en
estudio, asi como para efectuar los trabajos de evaluacién de riesgos originado por fendmenos naturales
y levantamiento de datos que viabilicen la Formulacién del Proyecto a Nivel de Expediente Técnico.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES
Se coordinard con las autoridades del sector, EPS, y otras necesarias.

6.2. PRODUCTO A ENTREGAR
El Consultor se encargard, actualizar, reformular y levantar las observaciones (de ser el caso) a nivel de
expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS
ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE
CALLAO DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI
2669504. Bajo el contexto de las diferentes directivas que emanan de la Ley de Contrataciones del Estado.
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- Evaluacién y seleccion de las actlwdades y obras a ejecutar priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar
los objetivos del proyecto como una circulacién permanente y segura por la via a intervenir, garantizando
técnica y econémicamente la viabilidad del proyecto.

- Ladescripcién de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es limitativa, siendo responsable

de tadac lac |nua:f|:rnr|nnoc de campo, f‘rﬁhﬂlﬂt de a:ahmofn v ectiidine que realire

- El Consultor, entregaré en archivos d:gltales edttables toda la mformac:én correspondiente a los informes
finales del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, en original y dos copias.
- Todo célculo, aseveracién, estimacién o dato debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico; no
se aceptarédn estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.
- El Consultor, sera responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes Términos
de Referencia.
PRODUCTO (EXPEDIENTE TECNICO)
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de acuerdo a los entregables sefialados (*obllgatonamente con caratula disefiada segin proyecto). El
siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi
como incluir otros que a su criterio se deban considerar.

FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO

e El Entregable del expediente técnico deberd estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por el Jefe de

Proyecto

e El expediente técnico deberd ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho forrados color
ATNN . Dvalstods i mstn Falin i sidls i P P T P A |
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Cada archivador deberé considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es importante

e ”@oLmencionar que dichas caratulas, deberan indicar como minimo: nombre de la entidad, cédigo SNIP o CUI,

adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los especialistas segin
corresponda
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e El expediente técnico debera ser presentado en digital en (02) CD (formatos editables) en formatos el cual
debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD o DVD para las copias
Expediente en archivos editables y/o nativos.
El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico con
coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del célculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptaran archivos en versién PDF). Toda
la informacion deberé entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna restriccién para su edicién.
Debe inciuirse ia digitaiizacion de ios resuitados de estudios o anaiisis reaiizados.

6.3. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

INDICE

i. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.

En esta seccién deberd remarcar los puntos mds importantes del Proyecto incluyendo:

- Aspectos Generales (nombre del proyecto, antecedentes, cuadro comparativo Perfil — Estudio Definitivo, referido
béasicamente a cronograma y componentes de la alternativa recomendada, objetivos, metas, fisicas, nimero de
neficiarios. etc.)
ectos Técnicos (Concepcidn del proyecto y principales componentes, pardmetros de disefio y operacién, etc).
icacién

ceso al drea de estudio
i ,fstado actual de la zona del proyecto
=" Aspectos Econémicos (Inversién, financiamiento, tiempo de ejecucién, etc, respetando el orden en el que aparecen
los temas en el ndice propuesto.
- Descripcién del proyecto
- Monto presupuestal
- Financiamiento
- Periodo de ejecucién
- Modalidad de ejecucién
- Sistema de contratacién
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ii. MEMORIA DESCRIPTIVA
En esta seccién debera remarcar los puntos més importantes del Proyecto incluyendo:
- Informacién general, antecedentes, situacion existente, ubicacién de cantera y botadero, problematicas del proyecto,
justificacion, objetivos, generalidades, poblacidén beneficiaria, descripcién del proyecto., monto presupuestal,
financiamiento, periodo de ejecucién, modalidad de ejecucién, sistema de contratacién.

iii.  ESTUDIOS BASICOS
Los mismos que deben estar abalados por laboratorio y/o profesionales competentes:
o ESTUDIO TOPOGRAFICO (presentar memoria descriptiva, ubicacién de coordenadas UTM, panel fotogréfico.
certificado de calibracién de equipos, conclusiones y recomendaciones)
ESTUDIO DE TRAFICO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS de acuerdo a la normativa vigente
ESTUDIO DE LAS CANTERAS
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SENALIZACION
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

0O 000 OO0O0O0O0

MEMORIA DE CALCULO

o DISENO GEOMETRICO

o DISENO VIAL URBANO

o DISENO DE PAVIMENTO Y JUNTAS

¢ MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS

V. Especificaciones Técnicas.
a) Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra y
contendrdn como minimo:
Descripcién
Materiales
Control de calidad
Método de construccién
Método de medicidon
o Bases de pago
b) Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas
especificaciones técnicas precisas al desarrollo del Proyecto, detallando las reglas.
¢) Deberan, asimismo, presentarse en formato digital compatible con Microsoft Office Word.

0O 0O 0 O O

vi. Metrados.
o RESUMEN DE METRADOS
o PLANILLA DE METRADO POR [TEMS
o PLANILLA DE METRADO DE MOVIMIENTO DE TIERRA el ITEM del presupuesto.

vii. PRESUPUESTO
a) El presupuesto de obra debe considerar todo lo concerniente a la tipologia y las partidas deberan ser ordenadas

de acuerdo al proceso constructivo, con la finalidad de que se consideren todas las partidas necesarias para la
ejecucién de la obra.
\ El presupuesto lo comprenderdn todos los trabajos que sean necesarios ejecutar, fijados en los metrados

orrespondientes y los gastos por concepto de mano de obra, materiales, insumos, equipos, gastos generales,
ireccidn técnica, los precios deberan incluir IGV, solo en el pie del presupuesto.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

DESAGREGADOQO DE GASTOS GENERALES

DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

CALCULO DE FLETES

FORMULA POLINOMICA

LISTA DE INSUMOS

COTIZACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PRESUPUESTO ANALITICO

O 0000 O0O0O0CO0OO0O0 0
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viii. Cronograma de Ejecucion de Obra.
El Cronograma de Ejecucién de Obra se presentard en PERT-CPM o GANTT y debe contener todos los ITEMS de obra
Gue 5 gjecutaran, Con suUs precedentss, tiempos de gjecucidn ¥ determinacidn de la ruta aritica.
o CRONOGRAMA FiSICO DE OBRAS (DIAGRAMA GANTT)

o CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS (PERT - CPM)
o CALENDARIO DE AVANCE DE UBRAS VALORIZADO
o CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES Y USOS DE EQUIPOS

ix. Estudio de Impacto Ambiental.
Mitigacién de impacto ambiental, implementar Plan de Disposicién de Residuos de Construccién, presupuesto,
conclusiones y recomendaciones.

X. Panel fotogréfico.
Se realizara el panel fotografico con fotografias a todo color, mostrando la situacién actual y todos los trabajos
realizados en sus diferentes etapas para la actualizacién del expediente técnico.

xi. Planos de Obra.

a. Los planos serén elaborados de acuerdo a las normas peruanas en cuanto a dimensiones y escalas, los cuales
serén firmados y foliados por los especialistas, segiin corresponda.

b. Cada plano serd debidamente identificado por una numeracién y codigo adecuado, mostrando la fecha, el
nombre, coleglatura, firma del consultor y el Ing. Especialista del Proyecto.

¢.  Los planos minimos a ser presentados serdn los siguientes:

INDICE DE PLANOS

PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION

PLANO DE UBICACION DE CALICATAS

PLANO DE UBICACION DE CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y MATERIAL
PLANO DE MITIGACION AMBIENTAL

PLANO DE DESVIO VEHICULAR

PLANO DE TOPOGRAFIA

PLANO DE SERVICIOS EXISTENTES AGUA, SERVICIOS EXISTENTES DE DESAGUE y ALINEAMIENTO DE
POSTES

PLANO DE DEMOLICIONES de corresponder

PLANO DE SECCIONES REGISTRADAS DE VIAS EXISTENTES

PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES
PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

PLANO DE SECCIONES TIPICAS

PLANO DE PAVIMENTOS Y JUNTAS Y BERMAS

PLANO DE SENALIZACION VIAL

PLANO DE VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS

PLANO DE CUNETAS Y BADENES

PLANOQ DE SARDINFEIFECY ARFASVERDES

Otros que el consultor considere necesario

d.  Llas escalas deben estar claramente estipuladas, en lugar visible y resaltado en la parte inferior de cada dibujo que
presente el Consultor.

e. El consultor deberé incluir en los planos leyenda de especificaciones generales, caracteristicas técnicas de los
principales materiales a emplear y el Control de Calidad que debe seguir la Inspeccién o Supervisién de caracter
obligatorio.

xii. Anexos.

e Cotizaciones de materiales y equipos.

Beneficiarios

Operatividad de infraestructura de agua y desagie

Acta de compromiso de operacién y mantenimiento

Plan de desvid vehicular

Documento de disponibilidad de cantera y de material excedente de obra

O 0000000

D0 0000 O00O0O0

6.4. CONTROL, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE

CONTROL

e El Consultor estard sujeto a fiscalizacién permanente por parte de los funcionarios que designe la Entidad,
quienes verificardn el cumplimiento de la Elaboracién del Expediente Técnico y de los compromisos
contractuales asumidos.

» La Entidad designaréd un evaluador de Proyecto; a quien El Consultor brindaré todas las facilidades del caso
para el cumplimiento de sus funciones durante la Elaboracién del Expediente Técnico.

2025 |




s S 9n - l S:f:'h-rg
Jauja Seo

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

.£

5 Y
[FOS
B

8

kY
~

b) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad podré

2. \EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
B} El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver y/o

El EualitadAar actard ancaraada Anl camiiminmta  ~antral  cranrdinaciAn o rauicidAn A
i B WA ASAENANS S ESIERR Y WY l_lh.ulé A A J\-6 BRASINCI RNy NS S BLD NS4 NSNS RIRD BRININSE ) ' PN VIJIASEE AN

formulados por el Consultor. Controlard el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos
contractuales asumidos por ambas partes.

La Entidad, en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato,
podré convocar a el Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y

rn\nrrnnnr al auanrFa l'\l'\"nﬁlf"ﬁ an ls 'cl:l-\nv--.n—unn Aal :V"\ﬁAlﬂl’\ tn TArniras ael -~ r
revisionss 3 avance gobtenids Elaboracién del Expediente Técnico; 2sf como para que informe o

asesore puntos concernientes al objeto del contrato.

Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que
presente el Consultor: Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano — Rural.

El Consultor deberé levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad, dentro de
los plazos limites establecidos en el presente documento.

No procedera la aprobacién de los documentos presentados por el Consultor si éste no ha efectivizado la
entrega completa, incluida la subsanacién de las observaciones formuladas.

£l consulion deberd garanlizar que las aclividades y docuinenios 1€cnicos derivados de esios Tenninws de
Referencia, sean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la entidad como parte de su
equipo técnico.

Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, debera ser autorizada por la
entidad, y deberd justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligacién
ameritard la aplicaciéon de la penalidad establecida en el del presente documento. La reincidencia de esta
falta, se constituye en causal de resolucién de contrato, por incumplimiento de una obligacién esencial de
El Consultor.

La caiidad dei servicio prestado es de exciusiva responsabiiidad de Ei consuitor. En tai sentido, no podra
negarse a la rectificacion y/o subsanacién de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le
formule la entidad, sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos generales

COORDINACION Y SEGUIMIENTO

El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberd efectuar continuas reuniones con el Evaluador del
proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirdn de base para el desarrollo de los
diferentes rubros y etapas del estudio.

Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuaies observaciones que pudieran presentarse al
momento de efectuar la revisidon oficial de los documentos técnicos por parte de la Entidad.

Durante el desarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucién en que
se encuentre éste, El Consultor deberd tomar en consideracién las recomendaciones que le formulen los
profesionales de la Municipalidad Provincial de Jauja, ya sean éstos: Gerencia de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural.

La Entidad es la dltima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los
estudios, ensayos, evaluaciones, y demés documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, El
Consultor no podré negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa del
Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de
La Entidad.

La Entidad, en proteccién de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el Expediente
Técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y consistencia técnica
requerida.

La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacién complementaria a la elaborada y
presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente,
ilégica o poco clara. El consultor no podrd negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica
ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

subsanar oportunamente, cualquier observacién o consulta oportuna que formulara la entidad referida a la
Elaboracién de la Elaboracién del expediente técnico, y que pueda provenir de los postores o de La Entidad
durante el proceso de adjudicacién; o de los érganos de fiscalizacién y control del estado, o de la propia
Entidad. El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los
documentos que integran el estudio de Elaboracién de la “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO CUADRA 14, JR.
LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2669504.

requerirlo para subsanar observaciones técnicas sustentadas, ya sea por escrito, a través de reuniones de
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coordinacién. El Consultor no podrad negarse a cumplir dicha obligacién bajo excusa alguna, salvo casos
fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.
¢) El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolucién de las consultas en forma escrita, o en
forma personal: ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute el expediente técnico del
proyecto en mencidn.
7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

e Persona natural y/o juridica
e Contar con RUC habido vy activo.
e Contar con RNP vigente, capitulo: CONSULTORIA EN OBRAS: Consultorfa en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria A.
e Cuenta Interbancaria — CCl.
e No contar con impedimento para contratar con el estado seglin el Articulo N° 30 impedimentos para
contratar
PRSONAL CLAVE:
Formacién académica:
Titulo profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con 02 afios de antigliedad como minimo
debidamente acreditado con copia simple del titulo profesional.
Experiencia General:
Experiencia contar como minimo dos (02) afios de experiencia en el ejercicio profesional desde la
colegiatura.
Experiencia Especifica:
Experiencia como minimo 02 consultorias de elaboracién de expedientes técnicos y/o proyectos de
Preinversion de proyectos iguales o similares al objetivo de la convocatoria. (movilidad urbana y/o
mejoramiento vial en vias urbana y vecinales).

PROFESIONALES ESPECIALISTAS:
1. Ingeniero especialista en disefio vial: Ingeniero civil colegiado y habilitado
Experiencia General:
Experiencia contar como minimo un (01) afios de experiencia en el ejercicio profesional desde la

colegiatura.
2. Ingeniero especialista en costos, presupuestos y metrados: Ingeniero civil y/o arquitecto colegiado
y habilitado

Experiencia General:

Experiencia contar como minimo un (01) afios de experiencia en el gjercicio profesional desde la
colegiatura.

NOTA:

La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberén estar
ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)

Q¥ 5"“_ Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serdn acreditados
%’ = JE" .z mediante copia simple de contratos o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera
\?, Y é'f fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto y deberén ser legibles caso contrario no serdn
k"».\‘i' - "/ considerados.
NdArae 7
e

‘7 PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO

El servicio serd prestado por 30 dias calendarios a partir del dia siguiente de la notificacién de la orden de servicio.

8 LUGAR: El presente servicio serd desarrollado en el marco del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDQO ESPINOZA BRAVO CUADRA
14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI 2669504 asi como en las oficinas del consultor.

9 VALOR ESTIMADO

Segin el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de la
Contrataciones.
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El profesional y empresa deberd presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segtn el alcance y
desciipdion dei servidio, seglin detalie.

ENTRECGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE

El consultor Entregara el expediente técnico de
acuerdo al contenido minimo del expediente
técnico y previa conformidad del servicio por el
area usuaria.

01 original y 01 copia

El consultor deberé entregar el estudio de inversién
completo aprobado en 02 originales y 02 copias
Hasta fos 0 dias debidamente firmado por los espedialistas y foliado.
calendarios, contabilizados Ademas, deberé adjuntar el CD de los conteniendo
a partir del dia siguiente de todos los archivos en formatos editables vy
la notificacién del visto escaneado. Asl mismo, un informe resumen del
bueno del evaluador proyecto adjuntando la RESOLUCION DE
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Hasta los 30 dias
Primer calendarios, contabilizados

Entregable a partir del dia siguiente de

la suscripcién del contrato.

Segundo
Entregable

11 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

% conformidad de la prestaciéon de ser regulara por lo dispuesto en el Articulo N° 67° Pagos

2\FORMA DE PAGO
Z

(@' retribucién por el servicio prestado por el contratista se efectuaré en PAGOS PERIODICOS, de acuerdo al
guiente detalle:

Ne¢ DE

PAGO CONDICIONES DEL PAGO MONTO A PAGAR

A la presentacion del primer
1 entregable previa conformidad de la
subgerencia de estudios y preinversion.
A la presentacién del segundo
2 entregable previa conformidad de la
subgerencia de estudios y preinversién.

40% del monto del
contrato

60% del monto del
contrato

12. PENALIDADES

Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicard
una penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto méximo equivalente al 10% del monto de la orden y/o
contrato.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calcularé de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F: tiene los siguientes valores:

F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias

F= 0.25 para para plazos mayores a 60 dias

vionto = monto de ia orden de compra o servicio

Plazo en dias = plazo de cumplimiento de la ejecucién contractual

La penalidad méxima aplicable seré hasta el 10% del monto contratado

La Entidad tiene derecho para exigir, ademads de la penalidad, el cumplimiento de la obligacién.
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13, OTRAS PENALIDADES
OTRAS PENALIDADES
. : F G
N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad S;::;ge Procedimiento
Por la presentacién incompleta del
; h ; el 0.5% del - ;
1 Expediente técnico a la Sub Gerencia e il Segln informe de la Subgerencia
de Infraestructura, Estudios y Pre e de estudios y preinversién
Inversién
Por presentacién del expediente el 2% del Segun infonjne de la'Subgetrencia
2 técnico sin haber levantado las monto de su de estudios y preinversion
observaciones realizadas. contrato
. . el 1 % del Segun informe de la Subgerencia
3 Por’la Presc.entaaén del expediente monto.de su de estudios y preinversién
técnico sin firma del consultor
contrato
P tar el CD | el 2 % del Segun informe de la Subgerencia
4 OF Ra.preseniar &1 Lo e monto de su de estudios y preinversién
presentacion del expediente técnico
contrato
" ) Por presentar el CD, sin informacién el 3 % del Segln informe de la Subgerencia
z\ 5 completa de acuerdo a los tiempos de monto de su de estudios y preinversion
(UR |/ & referencia. contrato
473 Por no presentar las formatos y anexos el 1 % del Segun informe de la Subgerencia
6 que se indican en los términos de monto de su de estudios y preinversién
referencia contrato
Por no levantar las observaciones el 1% del Seguin informe de la Subgerencia
| 7 realizadas por el monitor y/o oficina monto de su de estudios y preinversion
Ao oetiidine v nre inuercdAn
TU T e e contrato
14. GARANTIAS
No aplica

15 CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069, ofrecido., negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los 6rganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
dei Regiamenio de ia Ley de Conirataciones dei Estado.

emas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
' na, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii) adoptar medidas
, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.

nte, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
uar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de ofrecerles a
cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacidn, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea
la finalidad con la que se lo haga.

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo
no menor de un (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
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La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios magnéticos,
digitales, y demés docuimentadidn generados poi € seivido, pasaid a propieded del Munidipalidad Provindal de
Jauja. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién y
documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la prestacién.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente contratacién, son resueltos
mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son causales de resolucién de contrato
la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a
que se hace referencia en la Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de
personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de
dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualguier
modalidad.
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