

SUPERVISION DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL COCA

COMPONENTE	UNIDAD	CANT.	C.UNIT.
Componente 1: Supervisión de campo			
Supervisor	día	5.00	
Técnico catastral	día	10.00	
Técnico catastral - viáticos	día	8.50	
Asistente de campo	día	9.00	
Supervisor - viáticos	día	8.50	
Movilidad 1	global	1.00	
Componente 2: Contenidos - gabinete			
Rev. Contenidos - Supervisor	día	15.00	
Elaborac. Informes - supervisor	día	17.00	
Reuniones de trab. - Supervisor	día	5.00	
Componente 3: Base gráfica/alfanumérica			
Supervisor	día	4.00	
Control de Calidad Base Gráfica	día	17.00	
Técnico informático	día	24.00	
Componente 4: Gestión Proyecto			
Supervisor	día	5.00	
Asistente administrativo	mes	2.00	
Otros			
Plan de seguridad	unid	1.00	
Herramientas	kit	1.00	
EPPs	unid	2.00	
Utiles y suministros	kit	1.00	
SCRT	mes	2.00	
			Sub Total
			Gastos Generales
			Utilidad 19%
			Sub Total
			IGV 18%
			TOTAL S/.

