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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

Javja £

FORMATO — N°03.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

érea Usuaria (Centro de SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION
_ostos)
C0215 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
Actividad: AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA
PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
Meta Presupuestaria: 0174

ONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE PREINVERSION (PERFIL) E
INVERSION (EXPEDIENTE TECNICO) DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGU[AS RESIDUALES (PTAR) DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN

L. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad es la intervencidon mediante un proyecto de inversién publica, orientada a mejorar las
condiciones de prestacion del servicio para la elaboracion del estudio técnico de Preinversion e
Inversién del proyecto: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR) DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO
DE JUNIN. nombre del proyecto de inversidn, puede modificarse {mantener el mismo nombre o
cambiar) de acuerdo a los trabajos de campo y gabinete donde se determine con exactitud la solucién
del problema identificado que defina y explique el modo o naturaleza de intervencién necesaria, asi
COmo sus componentes.

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
La contratacion del servicio para elaboracién del estudio técnico de Preinversidn y expediente tecnico
del proyecto: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN con el fin
potencializar el desarrollo ddel barrio.

1. BASE LEGAL

e Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N®1439 aprobado por el Decreto
Supremo N9217-2019-EF

e Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N°®
009-2025-EF

e Ley N° 32185 ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

e Ley N° 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el Afio 2025

e ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

e lLey N° 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica

e Reglamento Nacional de Edificaciones

e Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades.

Ley N° LA COMUNIDAD DE YANANCANCHA411 Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N® 1252,

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de

Inversiones y deroga la Ley N2 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto Unico ordenado de la ley N° 30225,

Ley de contrataciones del estado.

e ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° LA

| COMUNIDAD DE YANANCANCHAO y LA COMUNIDAD DE YANANCANCHA.

e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

e Norma 05.090 (Instalaciones Sanitarias)

2025 |




ﬂ n
AI.I!G'

e;-r

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

D.5. N° 010-2021-MINAM: Limites Maximos Permisibles (LMP) para efluentes de PTAR
Ley N.2 28611: Ley General del Ambiente

Ley N.? 32212: Fortalece el SEIA y la fiscalizacién ambiental

D.S. N° 019-2009-MINAM: Reglamento de! SEIA y sus modificatorias

D.S. N.? 003-2011-MINAM: ECA para agua

D.5. N.° 004-2017-MINAM: Manejo de residuos sélidos municipales y no municipales

ALCANCES DEL SERVICIO':
El Consultor para la elaboracién del estudio técnico de Preinversién y expediente técnico del proyecto:
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CAMAL
MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN deber4 revisar y usar
todos los antecedentes que existan en la Municipalidad Provincial de Jauja.

El consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, asi como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del servicio.

La descripcién del servicio que a continuacién se indica, no es limitativo. El consultor podré ampliar
y/o profundizar, pero no reducir los objetivos del estudio, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice para el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Estos alcances no son limitativos para el consultor quien a consideracién personal deberd ampliar y/o
profundizar los alcances de los servicios, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.
El Consultor deberé rellenar la ficha técnica simplificada para la formulacién del proyecto del servicio
en la parte de ingenieria bésica.

El Consultor para la formulacién de la ficha téenica simplificada del proyecto, deberé tener en cuenta
los documentos normativos de la Municipalidad Provincial de Jauja, asi como la normativa y sus
respectivas modificatorias vigentes a la fecha de ejecucién y entrega del servicio.

El presente TDR contempla la ejecucién integral de componentes civiles, sanitarios, electromecénicos
y ambientales que permitirdn el correcto funcionamiento de la PTAR. Las actividades se detallan a
continuacién:

2.1. Obras Provisionales

» Cartel de identificacién de obra (2.40 x 3.60 m)

* Almacén y caseta provisional

* Movilizacién y desmovilizacién de maquinaria y equipos

* Toma de muestras y andlisis de pardmetros fisicoquimicos y microbiolégicos: DBO5, DQO, pH,
SST, coliformes fecales y totales
2.2. Seguridad y Obra

* Equipos de proteccién colectiva

2.3.1. Pretratamiento

* Instalacién de rejas finas y gruesas

» Canaleta de desbaste y estructura de soporte
2.3.2. Desarenador

* Construccién civil de la unidad

* Instalacién de compuertas

* Pintura y acabados anticorrosivos

\ 2.3.3. Trampa de Grasas
\{ * Ejecucién de la infraestructura

* Acabados

2.3.4. Incinerador

* Base de concreto reforzado

* Instalacién del incinerador para residuos organicos del camal
2.3.5. Sedimentador

» Construccién de sedimentadores primarios y secundarios
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* Instalaciones hidraulicas internas

2.3.6. Humedal Artificial (PTAR)

* Base estructural de concreto

* Colocacién de geomembrana vy filtros

* Sistema de vegetacién adaptada

2.3.7. Humedal para lixiviados de compostaje

* ldem anterior, adaptado para lixiviados

2.3.8. Playa de compostaje

L. ¢ Plataforma de concreto

/ % * Cobertura metélica
£/52.3.9. Accesorios hidréulicos

C,ﬁ Tuberias PVC, vélvulas, pasos hidraulicos
7/2.3.10. Energfas Renovables

F‘f * Instalacién de paneles solares para energia limpia

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
3.1. Materiales

* Concreto: f'c = 210 kg/cm? (minimo)

e Geomembrana: HDPE de 1.5 mm

* Tuberfas: PVC sanitario DN 110 mm

e Rejas: acero inoxidable AlS| 304

ESTUDIO DE PREINVERSION
En ese sentido, la ficha técnica simplificada debera contener, como minimo, la siguiente estructura:
1. FORMATO 7C

2. FICHA TECNICA (Segin el nivel de complejidad del estudio)

3. MEMORIA DESCRIPTIVA (Objetivo y alcance del proyecto Descripcién de la obra (redes de alcantarillado,
PTAR, emisores, etc.). Marco legal y normativo aplicable (RNE, Ley de Recursos Hidricos, ete.). Justificacién
técnica y ambiental. Memoria de Calculo

4. ESTUDIOS BASICOS
s Estudio de Topografia

Estudio de Suelos (Geotecnia)

Estudio Hidrolégico e Hidraulico

Estudio de Impacto Ambiental (EslA)

Estudio de Factibilidad

5. PLANOS

e Planos de disefio: Redes, perfiles longitudinales, estructuras (PTAR, cdmaras de inspeccién).
e Planos constructivos: Detalles de zanjas, empalmes, sistemas de bombeo.
e Planos de ubicaciéon: Georreferenciacion y coordenadas UTM.
ANEXOS:
- Estructura de costos
- Documento técnico
- Factibilidad de servicios
- Acta de operacién y mantenimiento
- El proveedor podré contar con un equipo de profesionales especialistas, en caso asi lo decida y requiera.
No obstante, el proveedor seré el tnico responsable del cumplimiento del servicio.

6. INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
e Presentacién a la Autoridad Nacional del Agua y al ministerio de agricultura y riego

EL EXPEDIENTE TECNICO
En ese sentido, el expediente técnico debera contener, como minimo, la siguiente estructura:

CAPITULO |
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.

En esta seccién debera remarcar los puntos mds importantes del Proyecto incluyendo:

- Aspectos Generales (nombre del proyecto, antecedentes, cuadro comparativo Perfil — Estudio Definitivo,
referido bésicamente a cronograma y componentes de la alternativa recomendada, objetivos, metas, fisicas,
nimero de beneficiarios, etc.)

- Aspectos Técnicos (Concepcidn del proyecto y principales componentes, pardmetros de disefio y operacion,
etc).

- Aspectos Econémicos (Inversién, financiamiento, tiempo de ejecucién, etc, respetando el orden en el que
aparecen los temas en el indice propuesto.
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it. Estudios bésicos
Los mismos que deben estar abalados por laboratorio y/o profesionales competentes:

o  Estudio de caracterizacién de agua

o  Estudio topogréfico (presentar memoria descriptiva, ubicacién de coordenadas UTM, panel fotogréfico,
certificado de calibracién de equipos, conclusiones y recomendaciones)

o  Estudio Hidrolégico (presentar memoria descriptiva, planos, panel fotogréfico, certificado de calibracién
de equipos, conclusiones y recomendaciones)

o Estudio de Suelos (Geotecnia) (Investigacién de suelos para cimentacién de estructuras (PTAR, cdmaras
de bombeo). Informe de capacidad portante y recomendaciones de cimentacién.

o  Estudio de Impacto Ambiental (EslA) Evaluacién de impactos durante construccién y operacién. Plan de
Manejo Ambiental (PMA),
Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) conforme al SEIA, la cual deberd incluir:
* Diagnéstico ambiental de la zona de influencia
* |dentificacién y valoracién de impactos
= Medidas de manejo ambiental
* Programa de monitoreo y seguimiento ambiental
* Participacién ciudadana previa y durante la ejecucién
La elaboracién del IGA debe regirse por la Resolucion Ministerial 143 - 2025 — MINAM, que fortalece la
fiscalizacién ambiental y optimiza el Ministerio de agricultura y riego.

o  Autorizacién del vertimiento de afluentes por el ANA

o Otros que requiera el drea usuaria

iii. Memoria Descriptiva
La misma que es una descripcién detallada del proyecto, etapa que debe constar basicamente de lo siguiente:
o  Antecedentes
Objetivo del proyecto
Ubicacién del proyecto
Caracteristicas geograficas
Evaluacién de Infraestructura existente.
Concepcién del Proyecto
Descripcién de componentes del Proyecto
e realizard un cuadro de resumen del financiamiento.

O 0 OO0 0O

W

iv. Presupuesto Analitico.
Se realizard el presupuesto desagregado por especificas de gastos, para el Costo Directo, Gastos Generales,
Supervisién y Liquidacion, etc.

v.  Metrados.

Se presentaran las planillas respectivas con los célculos y criterios seguidos para dicha formulacién y estos
Metrados se realizardn para cada partida del presupuesto, con sus respectivos graficos sustentatorios y tendran
correspondencia con el ITEM del presupuesto.

Presupuesto de Obra.

a) El presupuesto de obra debe considerar todo lo concerniente a la tipologia y las partidas deberén ser
ordenadas de acuerdo al proceso constructivo, con la finalidad de que se consideren todas las partidas
necesarias para la ejecucién de la obra.

b) El presupuesto lo comprenderédn todos los trabajos que sean necesarios ejecutar, fijados en los metrados
correspondientes y los gastos por concepto de mano de obra, materiales, insumos, equipos, gastos
generales, direccién técnica, los precios deberan incluir IGV, solo en el pie del presupuesto.

c) El pie de Presupuesto, se justificara la modalidad de ejecucién

Relacién de insumos.

a) El Consultor presentaré la relacién de insumos necesarios para la ejecucién del proyecto, diferenciados por
tipo (mano de obra, Material, equipo, servicio, comodines, etc.). Ademas, se deberd sustentar con
cotizaciones respectivas los precios de materiales y maquinaria. (minimo 03 cotizaciones por insumo)

b) Esta relacién de insumos contendrd como minimo: ITEM, Descripcién, precio unitario, cantidad, parcial, y
el monto total de insumos.

viii. Anélisis de costos unitarios.
a) El consultor debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por lo tanto, la
determinacion de cada unc de estos costos requiere de su correspondiente analisis de costos unitarios
con la cuantificacién técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc.), que se requieren
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Xi.

xii.

xiii.

xiv.

para ejecutar la unidad de la partida; en consecuencia NO SE ACEPTARAN ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o sin su cuantificacién técnica respectiva.

b)  Los costos de mano de obra calificada, no calificada, técnico y profesional estarén sujetos a lo normado
por la Municipalidad Provincial de Jauja.

¢)  Los costos de flete a la zona del proyecto, de ser necesario, seran sustentados con cotizaciones.

d)  El consultor debera establecer en forma analitica los costos necesarios para el manipuleo, traslado y
almacenaje de los materiales, hasta su ubicacién final en obra. Por lo tanto, no se aceptarén suposiciones,
por lo que seré enteramente responsable el Consultor.

Férmula Polindmica.
Se elaboraré estrictamente en cumplimiento al D.S. N° 011-79-VC.

Especificaciones Técnicas.

a) Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de
obra y contendréan como minimo:

Descripcién

Materiales

Control de calidad

Meétodo de construccién

Método de medicién
o Bases de pago

b) Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas
especificaciones técnicas precisas al desarrollo del Proyecto, detallando las reglas.

c) Deberén, asimismo, presentarse en formato digital compatible con Microsoft Office Word.

o 0O 0 0 0

Cronograma de Ejecucién de Obra.
El Cronograma de Ejecucién de Obra se presentard en PERT-CPM o GANTT y debe contener todos los ITEMS
de obra que se ejecutaran, con sus precedentes, tiempos de ejecucién y determinacién de la ruta critica.

Presupuesto Analitico
El presupuesto analitico, se realizard en base a genéricas y especificas de gasto seglin lo normado para el
presente afio por el MEF.

Cronograma de Adquisicién de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas.
El cronograma de adquisicién de recursos, personal y equipos, se realizard para todos los insumos del
presupuesto los cuales son necesarios para cumplir con el cronograma de ejecucién de obra propuesto.

Estudio de Impacto Ambiental.
Mitigacion de impacto ambiental, implementar Plan de Disposicion de Residuos de Construccién, presupuesto,
conclusiones y recomendaciones.

Panel fotogréfico.
Se realizara el panel fotografico con fotografias a todo color, mostrando la situacién actual y todos los trabajos
realizados en sus diferentes etapas para la actualizacién del expediente técnico.

Planos de Obra.
a. Los planos seran elaborados de acuerdo a las normas peruanas en cuanto a dimensiones y escalas, los
cuales serdn firmados y foliados por los especialistas, segtin corresponda.
b.  Cada plano serd debidamente identificado por una numeracién y cédigo adecuado, mostrando la fecha,
el nombre, colegiatura, firma del consultor y el Ing. Especialista del Proyecto.
c.  Los planos minimos a ser presentados serén los siguientes:

v Indice de planos

v Ubicacién y Localizacién.

v" Plano Topogréfico (los levantamientos topogréaficos deben considerar un levantamiento topogréfico
de detalle, fijando convenientemente su punto de inicio (BM), para realizar el levantamiento
topogriéfico).

v Planos de Arquitectura (deberd incluirse detalles constructivos y cuadro de acabados segin
corresponda).

v" Planos de estructuras

v Planos de Instalaciones

v Otros que el consultor y evaluador consideren necesario.

d. Las escalas deben estar claramente estipuladas, en lugar visible y resaltado en la parte inferior de cada
dibujo que presente el Consultor.
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e.  El consultor debera incluir en los planos leyenda de especificaciones generales, caracteristicas técnicas de
los principales materiales a emplear y el Control de Calidad que debe seguir la Inspeccién o Supervisién
de cardcter obligatorio.

xvi. Anexos.
Anexos 1: Cotizaciones de materiales y equipos.
Anexos: otros a solicitud del drea usuaria

PRODUCTOS A ENTREGAR

A nivel perfil
Primer entregable
La ficha simplificada deberé ser presentado en fisico en un (01) juego original (*obligatoriamente
con caratula disefiada segln proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor,
pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros que a su criterio se deban
considerar.

- El Entregable del estudio de preinversién debera estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto

- El documento del estudio de preinversién deberd ser presentado en archivadores de palanca de
lomo ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrds - adelante),
y con separadores de color celeste.

- Cada archivador debera considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas caratulas, deberdn indicar como minimo: nombre de la entidad,
cédigo CUL, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos. de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas segiin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El perfil técnico final deberé ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.

- El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.

- El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topografico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de calculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn archivos en versién
PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna
restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o anélisis
realizados.

Segundo entregable

La ficha simplificada aprobada deberé ser presentado en fisico en un (02) juegos originales y (02)
copias del original (*obligatoriamente con caratula disefiada seglin proyecto). El siguiente esquema
no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir
otros que a su criterio se deban considerar.

- El Entregable del estudio de preinversién deberé estar sellado y firmado en cada una de sus hojas

por el jefe de Proyecto

El documento del estudio de preinversién debera ser presentado en archivadores de palanca de

lomo ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrés - adelante),

y con separadores de color celeste.

Cada archivador debera considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es

importante mencionar que dichas carétulas, deberan indicar como minimo: nombre de la entidad,

cédigo CUL, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberan estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas segtin corresponda.
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FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL
- El perfil técnico final deberé ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.
El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.
El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de célculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn archivos en versién
PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna
restriccion para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o anélisis
realizados.

A nivel de instrumento de gestién ambiental
Tercer entregable

El instrumento de gestién ambiental aprobado con su resolucién en fisico en un (01) juego original
y O1 copia (*obligatoriamente con caratula disefiada segin proyecto). El siguiente esquema no es
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros
que a su criterio se deban considerar.

A nivel de expediente ambiental
Cuarto entregable
La ficha simplificada debera ser presentado en fisico en un (01) juego original (*obligatoriamente
con caratula disefiada seglin proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor,
pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros que a su criterio se deban
considerar.

- El Entregable del expediente técnico deberd estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por
el jefe de Proyecto

- El documento del expediente técnico debera ser presentado en archivadores de palanca de lomo
ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atras - adelante), y con
separadores de color celeste.

- Cada archivador deberd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas cardtulas, deberédn indicar como minimo: nombre de la entidad,
cédigo CUI, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas segln corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El perfil técnico final deberd ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.

- El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.

- El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de calculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptaran archivos en versién
PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna
restricciéon para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o analisis

R realizados.

N\

<\ quinto entregable

ESTUNIOS Y Q\' La ficha simplificada debera ser presentado en fisico en dos (02) juego original y (02) dos copias del

(% PRTEE9S ) original (*obligatoriamente con caratula disefada segtin proyecto). El siguiente esquema no es

\_*’W limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos ftems, asi como incluir otros

——

=

s

que a su criterio se deban considerar.
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- El Entregable del expediente técnico debera estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por

el jefe de Proyecto

El documento del expediente técnico debera ser presentado en archivadores de palanca de lomo

ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrés - adelante), y con

separadores de color celeste.

Cada archivador deberd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es

importante mencionar que dichas caratulas, deberén indicar como minimo: nombre de la entidad,

cédigo CUI, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

~ Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil

. desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracién y

' codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los

especialistas seglin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El perfil técnico final debera ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.

- El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.

- El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topografico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de célculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptarén archivos en versién
PDF). Toda la informacién deberé entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna
restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o anélisis
realizados.

V.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL PROVEEDOR
e Persona natural y/o juridica

e Contar con RUC habido y activo.

e Contar con RNP vigente

s Cuenta Interbancaria — CCl.

¢ No contar con impedimento para contratar con el estado segtin el Articulo N° 30 impedimentos
para contratar

PERSONAL CLAVE

JEFE DE PROYECTO

Formacién académica:

Titulo profesional de Ingeniero sanitario y/o zootecnista y/o agrénomo y/o a fines debidamente
acreditado con copia simple del titulo profesional acreditado en SUNEDU, diploma de colegiatura y
la habilidad vigente.

Especialidad:

Especializacion en ingenierfa sanitaria minimo 700 horas.

Maestria en ingeniera sanitaria.

Experiencia General:

Experiencia laboral general minima como especialista en ingenieria sanitaria un (01) afio en ejercicio
profesional

Experiencia Especifica:

Elaboracién y/o ser parte de un (01) proyecto ambiental de plantas de tratamiento de aguas
residuales

ILa documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberdn estar
-/} ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)
Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serdn acreditados
mediante copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad: (ii) constancias; (iii)
certificados; o, (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
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VL.

VIL

personal propuesto; los cuales deben permitir conocer la experiencia realmente adquirida por una persona en

un periodo de tiempo determinado.

SEGUROS (De corresponder)
No corresponde

GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)

El expediente tiene garantia de 03 afios desde su aprobacién.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR

Dentro del perimetro del Proyecto: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL

DEPARTAMENTO DE JUNIN

PLAZO:

El plazo de ejecuciéon de la prestacién del servicio seré dentro de los 40 dias calendarios a partir
del dfa siguiente de recepcionada la Orden de Servicio.

En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podra ser
entregado y se procederd con los trdmites de su pago.

En caso de existir observaciones, el Consultor debera realizar el levantamiento de estas en un
plazo no menor a 2 dias calendarios ni mayor de 10 dias calendarios partir del dia siguiente de

recepcionadas las observaciones.

VALOR ESTIMADO

Segun el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de

la Contrataciones.
NOTA

La certificacion serd canjeada una vez el proyecto sea aprobado el estudio de preinversién y se cuente con el

Cédigo Unico de Inversiones del proyecto.

PRODUCTOS O ENTREGABLES:

El profesional y empresa deberd presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segln

el alcance y descripcién del servicio, segtin detalle:

aprobacién del estudio de
preinversién

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
Hasta los 20 dias calendarios, El consultor Entregara el estudio de preinversién
Primer contabilizados a partir del dia | de acuerdo al contenido minimo de los términos
Entregable siguiente de la suscripcion del de referencia y previa conformidad del servicio
contrato. por el drea usuaria.
Segundo . El consultor Entregara el estudio de preinversion
Entregable Desde el dia siguiente de la aprobado de acuerdo al contenido minimo de los

términos de referencia y previa conformidad del
servicio por el drea usuaria.

Tercer Entregable A la aprobacién del
instrumento de gestion

ambiental

El consultor Entregara el instrumento de gestién
ambiental aprobado por el sector

Cuarto Entregable Hasta los 40 dias calendarios,
contabilizados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del

contrato.

El consultor Entregara el expediente técnico de
acuerdo al contenido minimo del término de
referencia y previa conformidad del servicio por
el drea usuaria.

Hasta los 05 dias siguientes de
la notificacién de la aprobacién
del expediente técnico

Cuarto
Entregable

El consultor Entregara el expediente técnico
aprobado y previa conformidad del servicio por
el drea usuaria.
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XL

Xll.

Xl

XIV.

XV.

XVL

FORMA DE PAGO
Los pagos se realizardn en partes
ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
Primer pago 20% del monto previa ) . . .
coriferidad del sstvidio boF A la aprobacién del estudio de !are.lnvemén
; ; cargado en la plataforma del invierte.pe
el &rea usuaria.
30% del t i
Segundo 0 .ce mome previa A la presentacién del instrumento ambiental
conformidad del servicio por ;
Pago . . aprobado por la entidad competente
el drea usuaria.
50% del monto previa A la aprobacién y entrega del expediente técnico
Segundo ; .. . g
Pago conformidad del servicio por completo de acuerdo al contenido minimo del
el drea usuaria. término de referencia

CONFORMIDAD

La conformidad serd otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién con
visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano vy rural.

La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
de formulacion del expediente técnico, y posterior proceso de seleccién si es por contrata y ejecucién
de la obra si es por administracién directa.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo de tres (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacién interna de la institucién
a la que tenga acceso para la ejecuciéon del servicio.

PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion
de las prestaciones, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por cada dia de atraso hasta por un
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a lo siguiente:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias : F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: :F=0.25.

OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
e - Forma de .
N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad Procedimiento
céleulo
Por la F;;‘e se;taué.n lncc?l?'\ple/ta de el 3% del Segin informe de la Sub
1 Zs.tu © ’e Prem\:ersﬂi)ng © . monto de su Gerencia de Estudios y Pre
expediente técnico a la Sub Gerencia contrato Inversidn

de Estudios y Pre Inversién
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Por presentacién estudio de | 2% del Seetn inf
5 preinversién y/o expediente técnico ¢ <o de egun.m i de. % b
R monto de su Gerencia de Estudios y Pre
observaciones realizadas. contrato mvgrsion
Por la presentacion de estudio de el 1% del Segtin informe de la Sub
3 preinversién y/o expediente técnico | monto de su Gerencia de Estudios y Pre
sin firma del consultor contrato Inversion
Por no presentar el CD, en la el 2 % del Segln informe de la Sub
4 presentacién estudio de preinversién | monto desu | ©erencia de Estudiosy Pre
y/o expediente técnico contrato Inversién
Por presentar el CD, sin informacién | el 3 % del Segun informe de la Sub
5 completa de acuerdo a los términos | montodesu | ©erencia de Estudiosy Pre
de referencia. contrato Inversion
i . el 1 9% del Segl‘m informe de la Sub
6 Por no presentar segun. los términos monto de su Gerencia de Estudios y Pre
de referenCla contrato Inversidn
Por no levantar las observaciones el 1 % del Segtin informe de la Sub
7 realizadas por el evaluador y/o monto desu | Cerencia de Estudios y Pre
oficina de estudios y pre inversién. contrato Inversion

XVIL. SANCIONES EL PROVEEDOR
Se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto
en el articulo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

XVIIL OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los &rganos de administracidén, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
précticas.

v, Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
Lj\'kleba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
. Zde ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes
0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demds documentacién generados por el servicio, pasaréd a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la
prestacion.
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XX.

XXL

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITICACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son
causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio pliblico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

%WWCFWD PROVRICIAL DE
Arq. Mardyor! M. Pifias (Mizoncs.

SUN CEREMTENE ESTUDIRS Y
sello, posfirma.y firma
del responsable del requerimiento
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