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TERMINOS DE REFERENCIA.

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE
MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y EL PLAN
DE EMERGENCIAS DE LA EIPS EMAPAT S.A

1.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Elaboracion del Plan de Mitigacion y Adaptacion al Cambio Climatico y el Plan de Emergencia
de la EPS EMAPAT S.A, del ambito de prestacion del servicio de agua potable y alcantarillado
de la EPS.

1.2 DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Contratacion del servicio de elaboracion del Plan de Mitigacion y Adaptacién al Cambio
Climatico documento que debe establece estrategias y acciones para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (mitigacion) y para ajustarse a los impactos inevitables del cambio
climatico (adaptacion).

Elaboracion del Plan de Emergencia de la EPS EMAPAT S.A, documento que describira las
acciones y procedimientos a seguir en caso de desastres naturales, fallas en la infraestructura, o
cualquier otra situacion que pueda interrumpir los servicios de agua y saneamiento. El objetivo
principal es garantizar la continuidad del servicio, proteger la salud ptblica y minimizar los
dafios a las instalaciones y al personal. para garantizar la continuidad del servicio de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Puerto Maldonado y el Centro
Poblado el Triunfo.

1.2 CONDICIONES DE CONTRATACION.
a. Modalidad de pago.

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA para el pago del SERVICIO DE
ELABORACION DEL PLAN DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DE LA

EPS EMAPAT S.AY EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA EPS EMAPAT S.A 2025 -2030, con los fondos
de Reserva de Gestion de Riesgos de Desastres — GRD. FICHA GRD - 003.

b. Sistemade entrega
“NO APLICA"

c. Plazo de entrega del Servicio.

El plazo maximo de ejecucion del servicio sera hasta (90) dias calendario, contabilizados a partir del dia
siguiente de la notificacion de la orden de servicio.
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ENTREGABLES PLAZO DE ENTREGA
Primer entregable A los 45 dias después de recepcionado la orden de servicio
Segundo entregable A los 45 después de entregado el primer entregable

d. Lugar de prestacion del servicio:

El servicio se realizara: Sede central de la EPS EMAPAT S.A, Av. Emesto Rivero N°786 — Puerto
Maldonado

e. Recepcion y Conformidad

La recepcion y conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. La recepcion y conformidad sera otorgada
por el Departamento de Medio Ambiente el mismo que sera otorgada en un plazo méximo de SIETE (7)
dias computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

La recepcion conforme de la prestacion por parte de la EPS EMAPAT S.A. no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

f. Adelantos.
“NO APLICA"

g. Penalidades
Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la EPS EMAPAT S.A., le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le
sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la EPS EMAPAT S.A. le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

) ) 0.10 x monto
Penalidad Diaria = I X plazo

Dénde: F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de la EPS
EMAPAT S.A. no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme al
numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

h. Subcontratacion.
“NO APLICA"

i. Férmulas de reajustes.

KNI ADLINA



= .'.;_;__,‘“5;
“EEpe EMAPAT = A

ENTIDAD PRESTADDAA IE SEAYICIOS (56 SENEAMICNTO
INFALEA MUMIGIFAL UE RGUR FOTABLE Y ALCANTAR LLAIND LE TRMBOEATA
SOCIETRD RNOKISA
PHERTO MALDONADO

o

j. Solucién de controversias contractuales.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion.

k. Anticorrupcion y Antisoborno

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera
directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la EPS
EMAPAT S.A.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,
lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a
funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area
usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion 32 y/o
cualquier servidor de la EPS EMAPAT S.A,, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o
beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucidn del contrato con la EPS EMAPAT S.A.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participaciones tas,
integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

l.  Marco Legal

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Direccion General de
Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial
que resulte aplicable, asi como directivas internas en materia de Contrataciones Publicas.

1.4. TERMINOS DE REFERENCIAS.

Contraccion del servicio Elaboracién del Plan de Mitigacion y Adaptacion al Cambio Climéatico y del Plan de
Emergencias de la EPS EMAPAT S.A, del ambito de prestacion del servicio de agua potable y alcantarillado

ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El proveedor del servicio realizara las siguientes actividades en cumplimento de la ejecucion del servicio
prestado:

Contenido y estructura del Plan Elaboracion del Plan de Plan de Mitigacion y Adaptacion al Cambio Climatico,
del ambito de prestacion del servicio de agua potable y alcantarillado de la EPS.
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Contenidos: Primer entregable

PLAN DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DE LA EPS EMAPAT S.A — 2025 - 2030
PRIMER ENTREGABLE

I. Introduccion (La introduccién considera la prestacion del servicio de saneamiento en
contexto de cambio climatico)
Il. Objetivos
lll. Datos Generales de los servicios de saneamiento administrados por la EPS
1. Datos del prestador
2. Zona de estudio
3. Descripcion de los sistemas que conforman el servicio de saneamiento (en caso
que no se consideran todos los sistemas, incluir justificacién)
IV. Diagndstico

1. Descripcion de los sistemas que conforman el servicio de saneamiento

a. Escenarios: Descripcion de peligros (Tabla resumen)

b. Andlisis de exposicion, fragilidad, resiliencia y riesgo (Tabla resumen)

c. Comparacidn de riesgos por escenario y sistema

2. Estimacién de las emisiones de GEIl generadas en los procesos de las EPS

a. Resumen de las emisiones de GEI (Tabla resumen por sistema y categoria)
V. Medidas de mitigacién y/o adaptacién al cambio climatico

1. Resumen de medidas de mitigacién y adaptacién al cambio climatico (nombre de
medida, su clasificacién como medida de mitigacién o adaptacién o ambas alineadas y
en concordancia con la NDC, presupuesto, plazos, otros)

VI. Anexos del PMACC 1.
Anexo 1: Descripcidn de sistemas

2. Anexo. Tablas de Anélisis de exposicion, Analisis de fragilidad, Analisis de resiliencia
técnica y Analisis de resiliencia organizacional.

3. Anexo. Sistemas y componentes de mayor riesgo.

4. Anexo. Detalle de emisiones de GEl, ordenados por magnitud de GEI.

5. Anexo. Archivo del ECAM, de corresponder.

6. Anexo. Fichas de medidas de adaptacion y/o mitigacién al cambio climatico
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CONTENIDO: SEGUNDO ENTREGABLE
PLAN DE EMERGENCIA DE LA EPS EMAPAT S.A 2025 -2030

1. Introduccién
Informacion General
2.1.Vision
2.2.Mision
2.3.Estructura Organica de la EPS EMAPAT S.A
2.4.Area geografica y servicios de saneamiento que comprenden el Plan
Marco Legal
4. Objetivos del Plan
4.1. Objetivos General
4.2. Objetivos Especificos
5. Escenario del Riesgo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Puerto
Maldonado y el Centro Poblado El Triunfo
5.1. Andlisis de peligros o amenazas
5.2.ldentificacion de los peligros
5.2.1. Originadas por Fendmenos Naturales
5.2.2. Originadas por Fenémenos Socio — Naturales
5.2.3. Originadas por Actividad Humana
5.2.4. Originadas por la Operacion de los Servicios de Saneamiento
5.3.Antecedentes de los desastres en la ciudad de Puerto Maldonado y el Centro Poblado el
Triunfo.
5.4. Cuantificacion del peligro
5.5. Analisis de la Vulnerabilidad
e Captacion La Pastora - Balsa Cautiva.
Lineas de impulsion de Agua Cruda — Balsa Cautiva y Planta de Tratamiento La Pastora
Planta de tratamiento de agua potable - La Pastora
Planta de tratamiento de agua El Triunfo
Estacion de Bombeo y Rebombeo - Planta La Pastora y Reservorios
Lineas de impulsién de agua Potable - Planta La Pastora y Reservorios
Almacenamiento Reservorios (R-1, R-2 y el Reservorio El Triunfo)
Redes Primarias y Secundarias ciudad de Puerto Maldonado y el Centro Poblado Mayor
El Triunfo
e Conexiones domiciliarias de Agua Potable ciudad de Puerto Maldonado y el Centro
Poblado Mayor el Triunfo.
5.6. La Gestion Operacional
5.7. La Gestion Institucional
5.8. Resultados de analisis de amenazas y resultado de analisi de vulnerabilidad
5.9. Evaluacion del Riesgo
5.9.1.  Analisis de los Peligros mas Importantes que afectaria la infraestructura sanitaria de la
EPS EMAPAT S.A.
510. Medidas de preparacion del riego de desastres
5.11.  Medidas de preparacion
5.12.  Medidas de preparacion Operativa, Fisica y Operativa
5.13.  Sistema de respuesta
5.14.  Fase 1. Predesastre — medidas preventivas
5.15.  Fase 2. Periodo de Alerta
5.16. Fase 3. Respuesta Medidas de emergencia

[98)
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5.16.2. Medidas de Restablecimeinto

5.16.3. Fase 4. Rehabilitacion

5.16.4. Fase 5. Monitoreo y Evaluacion del Plan de Emergencia
5.17.  La organizacion para la ejecucion del Plan

5.17.1. El Comité de Emergencia

5.17.2. Centro de Operaciones de Emergencia COE
5.18.  Protocolos de coordinacion
5.19.  Estructura Organizacional del Comité de emergencias de la EPS

6. Anexos Mapas de riesgos del ambito de prestacion
Actividades

e Realizar coordinaciones con las diferentes Gerencias y Departamentos de la EPS EMAPAT SA, para
levantamiento de informacion de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

e Coordinar con el Departamento de Medio Ambiente, para requerimiento de informacion necesaria como
insumo del PLAN DE EMERGENCIA DE LA EPS EMAPAT S.A 2025 - 2030 y el PLAN DE
MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DE LA EPS EMAPAT S.A - 2025 -
2030

v/ Socializar a los funcionaios y Personal de la EPS, el PLAN DE MITIGACION Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO DE LA EPS EMAPAT S.A - 2025 - 2030 y el PLAN DE EMERGENCIA
DE LA EPS EMAPAT S.A 2025 - 2030.

Prestaciones accesorias a la prestacion principal.
Requisitos del proveedor y/o personal

e Ing.Civil, Ing.Sanitario, Ing. Ambiental, Ing.Forestal, Ing.Industrial
e Evaluador de Riesgos acreditado por CENEPRED

Experiencia:

e (3 afios de experiencia general
e Haber realizado un servicio de Evaluacion de Riesgos de Desastres

Otros:

> Contar con RNP vigente
> RUC activo y habido.

La entidad facilitara informacion

Catastro de los sistemas de agua potable y alcantarillado

Descripcion técnica de los componentes del Sistema agua potable y alcantarillado
Organigrama de la EPS

Listado de herramientas, equipos, maquinarias, recursos humanos de la EPS.
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1.4.2. Procedimiento

El desarrollo de las actividades por entregable:

item Descripeion Pago por entregable
ENTREGABLE

PLAN DE MITIGACION Y | PRIMER ENTREGABLE PLAN | A los 45 dias después de recepcionado

ADAPTACION AL DE MITIGACION Y la orden de servicio cuyo Plan debe
01 CAMBIO CLIMATICO DE| ADAPTACION AL CAMBIO estar firmado, foliado, y con la
LA EPS EMAPAT S.A CLIMATICO DE LA EPS informacion digital, Word, pdf, Excel,
EMAPAT S.A mapas en formato shp. Con la

SEGUNDO ENTREGABLE EL , ,
PLAN DE EMERGENCIA EPS A los 45 después de entregado el primer

entregable cuyo Plan debe estar

- PLAN DE EMERGENCIA DE EMAPAT S.A otk fisd I8 Informacié
LA EPS EMAPAT S.A irmado, foliado, y con la informacién
digital, Word, pdf, Excel, mapas en
formato shp.

Puerto Maldonado, agosto del 2025.

Ing. Jonatan Ovalld Fpocor:
JEFE D2TO MEDIN At IENTE



