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ONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE PREINVERSION (PERFIL) E
INVERSION (EXPEDIENTE TECNICO) DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGU[AS RESIDUALES (PTAR) DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN

I.  FINALIDAD PUBLICA

La finalidad es la intervencién mediante un proyecto de inversién publica, orientada a mejorar las
condiciones de prestacién del servicio para la elaboracién del estudio técnico de Preinversién e
Inversién del proyecto: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR) DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO
DE JUNIN. nombre del proyecto de inversién, puede modificarse (mantener el mismo nombre o
cambiar) de acuerdo a los trabajos de campo y gabinete donde se determine con exactitud la solucién
del problema identificado que defina y explique el modo o naturaleza de intervencién necesaria, asf
como sus componentes.

Il.  OBJETIVO DE LA CONTRATACION
La contratacién del servicio para elaboracién del estudio técnico de Preinversién y expediente tecnico
del proyecto: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN con el fin
potencializar el desarrollo ddel barrio.

1. BASE LEGAL

e Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N°1439 aprobado por el Decreto
Supremo N©217-2019-EF
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N®
009-2025-EF
Ley N° 32185 ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025
Ley N° 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector ptblico para el Afio 2025
Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2025
Ley N° 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica
Reglamento Nacional de Edificaciones
Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades.
Ley N° LA COMUNIDAD DE YANANCANCHA411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones y deroga la Ley N® 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto Unico ordenado de la ley N° 30225,
Ley de contrataciones del estado.
e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° LA

COMUNIDAD DE YANANCANCHAOQO y LA COMUNIDAD DE YANANCANCHA.

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
e Norma 0S5.090 (Instalaciones Sanitarias)
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D.S. N° 010-2021-MINAM: Limites Méximos Permisibles (LMP) para efluentes de PTAR
Ley N.? 28611: Ley General del Ambiente

Ley N.2 32212: Fortalece el SEIA v la fiscalizacién ambiental

D.S. N° 019-2009-MINAM: Reglamento del SEIA y sus modificatorias

D.5. N.° 003-2011-MINAM: ECA para agua

D.S. N.° 004-2017-MINAM: Manejo de residuos sélidos municipales y no municipales

ALCANCES DEL SERVICIO™:

El Consultor para la elaboracién del estudio técnico de Preinversién y expediente técnico del proyecto:
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CAMAL
MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN deberé revisar y usar
todos los antecedentes que existan en la Municipalidad Provincial de Jauja.

El consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, asf como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del servicio.

La descripcion del servicio que a continuacién se indica, no es limitativo. El consultor podré ampliar
y/o profundizar, pero no reducir los objetivos del estudio, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice para el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Estos alcances no son limitativos para el consultor quien a consideracién personal debera ampliar y/o
profundizar los alcances de los servicios, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.
El Consultor debera rellenar la ficha técnica simplificada para la formulacién del proyecto del servicio
en la parte de ingenierfa bésica.

El Consultor para la formulacién de la ficha técnica simplificada del proyecto, deberéa tener en cuenta
los documentos normativos de la Municipalidad Provincial de Jauja, asi como la normativa y sus
respectivas modificatorias vigentes a la fecha de ejecucién y entrega del servicio.

El presente TDR contempla la ejecucién integral de componentes civiles, sanitarios, electromecénicos
y ambientales que permitirdn el correcto funcionamiento de la PTAR. Las actividades se detallan a
continuacién:

2.1. Obras Provisionales

* Cartel de identificacién de obra (2.40 x 3.60 m)

¢ Almacén y caseta provisional

* Movilizacién y desmovilizacién de maquinaria y equipos

* Toma de muestras y andlisis de parédmetros fisicoquimicos y microbiolégicos: DBO5, DQO, pH,
SST, coliformes fecales y totales

2.2. Seguridad y Obra

2.3.1. Pretratamiento
* Instalacién de rejas finas y gruesas

» (Canaleta de desbaste y estructura de soporte
2.3.2. Desarenador

* Construccién civil de la unidad

¢ |nstalacién de compuertas

¢ Pintura y acabados anticorrosivos

\ 2.3.3. Trampa de Grasas
o1 * Ejecucion de la infraestructura

* Acabados

2.3.4. Incinerador

* Base de concreto reforzado

* Instalacién del incinerador para residuos organicos del camal
2.3.5. Sedimentador

» Construccién de sedimentadores primarios y secundarios
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* [nstalaciones hidrédulicas internas
2.3.6. Humedal Artificial (PTAR)
* Base estructural de concreto
* Colocacién de geomembrana v filtros
* Sistema de vegetacién adaptada
2.3.7. Humedal para lixiviados de compostaje
* Idem anterior, adaptado para lixiviados
2.3.8. Playa de compostaje
%.. * Plataforma de concreto
/ ’%- Cobertura metélica
Lo/ 5,2 3.9. Accesorios hidraulicos
) oﬁ Tuberias PVC, vélvulas, pasos hidraulicos
//12 3.10. Energias Renovables
U227 o nstalacion de paneles solares para energia limpia
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
3.1. Materiales
* Concreto: f'c = 210 kg/cm? (minimo)
* Geomembrana: HDPE de 1.5 mm
* Tuberfas: PVC sanitario DN 110 mm
* Rejas: acero inoxidable AlS| 304

ESTUDIO DE PREINVERSION
En ese sentido, la ficha técnica simplificada deberé contener, como minimo, la siguiente estructura:
1. FORMATO 7C

2. FICHA TECNICA (Segtn el nivel de complejidad del estudio)

3. MEMORIA DESCRIPTIVA (Objetivo vy alcance del proyecto Descripcién de la obra (redes de alcantarillado,
PTAR, emisores, etc.). Marco legal y normativo aplicable (RNE, Ley de Recursos Hidricos, etc.). Justificacién
técnica y ambiental. Memoria de Calculo

4. ESTUDIOS BASICOS

Estudio de Topografia

e Estudio de Suelos (Geotecnia)

¢ Estudio Hidrolégico e Hidraulico

e Estudio de Impacto Ambiental (EslA)

e Estudio de Factibilidad

5. PLANOS

» Planos de disefio: Redes, perfiles longitudinales, estructuras (PTAR, cdmaras de inspeccién).
s Planos constructivos: Detalles de zanjas, empalmes, sistemas de bombeo.
e Planos de ubicacién: Georreferenciacién y coordenadas UTM.
ANEXOS:
- Estructura de costos
- Documento técnico
- Factibilidad de servicios
- Acta de operacién y mantenimiento
- El proveedor podra contar con un equipo de profesionales especialistas, en caso asi lo decida y requiera.
No obstante, el proveedor seré el tinico responsable del cumplimiento del servicio.
6. INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
e Presentacién a la Autoridad Nacional del Agua y al ministerio de agricultura y riego

EL EXPEDIENTE TECNICO
En ese sentido, el expediente técnico debera contener, como minimo, la siguiente estructura:

CAPITULO |
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.

En esta seccién deberd remarcar los puntos més importantes del Proyecto incluyendo:

- Aspectos Generales (nombre del proyecto, antecedentes, cuadro comparativo Perfil — Estudio Definitivo,
referido basicamente a cronograma y componentes de la alternativa recomendada, objetivos, metas, fisicas,
ndmero de beneficiarios, etc.)

- Aspectos Técnicos (Concepcién del proyecto y principales componentes, pardmetros de disefio y operacién,
etc).

- Aspectos Econdémicos (Inversion, financiamiento, tiempo de ejecucién, etc, respetando el orden en el que
aparecen los temas en el indice propuesto.

2025 |




_Ja ja %“e"’g

SR SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

ii. Estudios bésicos
Los mismos que deben estar abalados por laboratorio y/o profesionales competentes:

o  Estudio de caracterizacién de agua

o Estudio topogréfico (presentar memoria descriptiva, ubicacién de coordenadas UTM, panel fotogréfico,
certificado de calibracién de equipos, conclusiones y recomendaciones)

o Estudio Hidrolégico (presentar memoria descriptiva, planos, panel fotogréfico, certificado de calibracién
de equipos, conclusiones y recomendaciones)

o Estudio de Suelos (Geotecnia) (Investigacién de suelos para cimentacién de estructuras (PTAR, cdmaras
de bombeo). Informe de capacidad portante y recomendaciones de cimentacién.

o Estudio de Impacto Ambiental (EslA) Evaluacién de impactos durante construccién y operacién. Plan de
Manejo Ambiental (PMA),
Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) conforme al SEIA, la cual deberé incluir:
* Diagnéstico ambiental de la zona de influencia
* ldentificacién y valoracién de impactos
* Medidas de manejo ambiental
* Programa de monitoreo y seguimiento ambiental
* Participacién ciudadana previa y durante la ejecucién
La elaboracién del IGA debe regirse por la Resolucién Ministerial 143 - 2025 — MINAM, que fortalece la
fiscalizacién ambiental y optimiza el Ministerio de agricultura y riego.

o Autorizacién del vertimiento de afluentes por el ANA

o  Otros que requiera el drea usuaria

iii. Memoria Descriptiva
La misma que es una descripcidn detallada del proyecto, etapa que debe constar basicamente de lo siguiente:
o  Antecedentes
Objetivo del proyecto
Ubicacién del proyecto
Caracteristicas geogréficas
Evaluacién de Infraestructura existente.
Concepcién del Proyecto
Descripcién de componentes del Proyecto
e realizard un cuadro de resumen del financiamiento.

0O 0 0 0O 0 0

vy

iv. Presupuesto Analitico.
Se realizard el presupuesto desagregado por especificas de gastos, para el Costo Directo, Gastos Generales,
Supervision y Liquidacidn, etc.

V. Metrados.

Se presentardn las planillas respectivas con los calculos y criterios seguidos para dicha formulacién y estos
Metrados se realizaran para cada partida del presupuesto, con sus respectivos graficos sustentatorios y tendrén
correspondencia con el ITEM del presupuesto.

Presupuesto de Obra.

a) El presupuesto de obra debe considerar todo lo concerniente a la tipologia y las partidas deberén ser
ordenadas de acuerdo al proceso constructivo, con la finalidad de que se consideren todas las partidas
necesarias para la ejecucién de la obra.

b) El presupuesto lo comprenderén todos los trabajos que sean necesarios ejecutar, fijados en los metrados
correspondientes y los gastos por concepto de mano de obra, materiales, insumos, equipos, gastos
generales, direccién técnica, los precios deberén incluir IGV, solo en el pie del presupuesto.

c) El pie de Presupuesto, se justificara la modalidad de ejecucién

Relacién de insumos.

a) El Consultor presentaré la relacién de insumos necesarios para la ejecucién del proyecto, diferenciados por
tipo (mano de obra, Material, equipo, servicio, comodines, etc.). Ademds, se deberd sustentar con
cotizaciones respectivas los precios de materiales y maquinaria. (minimo 03 cotizaciones por insumo)

b) Esta relacion de insumos contendrad como minimo: ITEM, Descripcién, precio unitario, cantidad, parcial, y
el monto total de insumos.

viii. Anélisis de costos unitarios.
a)  El consultor debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por lo tanto, la
determinacién de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente anélisis de costos unitarios
con la cuantificacién técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc.), que se requieren
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para ejecutar la unidad de la partida; en consecuencia NO SE ACEPTARAN ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o sin su cuantificacién técnica respectiva.

b)  Los costos de mano de obra calificada, no calificada, técnico y profesional estaran sujetos a lo normado
por la Municipalidad Provincial de Jauja.

¢)  Los costos de flete a la zona del proyecto, de ser necesario, serén sustentados con cotizaciones.

d)  El consultor deberd establecer en forma analitica los costos necesarios para el manipuleo, traslado y
almacenaje de los materiales, hasta su ubicacién final en obra. Por lo tanto, no se aceptaran suposiciones,
por lo que seré enteramente responsable el Consultor.

Férmula Polinémica.
Se elaboraré estrictamente en cumplimiento al D.S. N° 011-79-VC.

Especificaciones Técnicas.

a) Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de
obra y contendrdn como minimo:

Descripcién

Materiales

Control de calidad

Método de construccién

Método de medicién
o Bases de pago

b) Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas
especificaciones técnicas precisas al desarrollo del Proyecto, detallando las reglas.

c) Deberén, asimismo, presentarse en formato digital compatible con Microsoft Office Word.

O 00 O0O0

xi.  Cronograma de Ejecucién de Obra.
El Cronograma de Ejecucién de Obra se presentara en PERT-CPM o GANTT y debe contener todos los ITEMS
de obra que se ejecutaran, con sus precedentes, tiempos de ejecucién y determinacién de la ruta critica.

xii. Presupuesto Analitico
El presupuesto analitico, se realizard en base a genéricas y especificas de gasto seglin lo normado para el
presente afio por el MEF.

xiii. Cronograma de Adquisicién de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas.
El cronograma de adquisicién de recursos, personal y equipos, se realizard para todos los insumos del
presupuesto los cuales son necesarios para cumplir con el cronograma de ejecucién de obra propuesto.

xiv. Estudio de Impacto Ambiental.
Mitigacién de impacto ambiental, implementar Plan de Disposicién de Residuos de Construccién, presupuesto,
conclusiones y recomendaciones.

Panel fotogréfico.
Se realizard el panel fotografico con fotografias a todo color, mostrando la situacién actual y todos los trabajos
realizados en sus diferentes etapas para la actualizacién del expediente técnico.

Planos de Obra.
a. Los planos serén elaborados de acuerdo a las normas peruanas en cuanto a dimensiones y escalas, los
cuales seran firmados y foliados por los especialistas, seglin corresponda.
b.  Cada plano seré debidamente identificado por una numeracién y cédigo adecuado, mostrando la fecha,
el nombre, colegiatura, firma del consultor y el Ing. Especialista del Proyecto.
¢.  Los planos minimos a ser presentados serdn los siguientes:

v Indice de planos

v" Ubicaciéon y Localizacién.

v" Plano Topogréfico (los levantamientos topogréficos deben considerar un levantamiento topogréfico
de detalle, fijando convenientemente su punto de inicio (BM), para realizar el levantamiento
topogréfico).

v" Planos de Arquitectura (deberd incluirse detalles constructivos y cuadro de acabados segin
corresponda).

v" Planos de estructuras

\ AL“'/ v" Planos de Instalaciones

v Otros que el consultor y evaluador consideren necesario.

d. Las escalas deben estar claramente estipuladas, en lugar visible y resaltado en la parte inferior de cada
dibujo que presente el Consultor.
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xvii.

e.  El consultor deberéd incluir en los planos leyenda de especificaciones generales, caracteristicas técnicas de
los principales materiales a emplear y el Control de Calidad que debe seguir la Inspeccién o Supervisién
de cardcter obligatorio.

Anexos.
Anexos 1: Cotizaciones de materiales y equipos.
Anexos: otros a solicitud del drea usuaria

PRODUCTOS A ENTREGAR

A nivel perfil
Primer entregable
La ficha simplificada deberé ser presentado en fisico en un (01) juego original (*obligatoriamente
con caratula disefiada seglin proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor,
pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros que a su criterio se deban
considerar.

- El Entregable del estudio de preinversion debera estar sellado vy firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto

- El documento del estudio de preinversidon deberd ser presentado en archivadores de palanca de
lomo ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atras - adelante),
y con separadores de color celeste.

- Cada archivador deberéd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas carétulas, deberan indicar como minimo: nombre de la entidad,
cédigo CUL, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberén estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas seglin corresponda.

FORMATOQO DE PRESENTACION DIGITAL
- El perfil técnico final deberé ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.

- El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.

- El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico

con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de calculo, memorias y

especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn archivos en versiéon

PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna

restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o analisis

realizados.

Segundo entregable
La ficha simplificada aprobada debera ser presentado en fisico en un (02) juegos originales y (02)
copias del original (*obligatoriamente con caratula disefiada seglin proyecto). El siguiente esquema
no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir
otros que a su criterio se deban considerar.
El Entregable del estudio de preinversién deberd estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto
El documento del estudio de preinversién deberéd ser presentado en archivadores de palanca de
lomo ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrés - adelante),
y con separadores de color celeste.
Cada archivador debera considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas caratulas, deberén indicar como minimo: nombre de la entidad,
cédigo CUL, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacidn, etc.).
- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas seglin corresponda.
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FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL
- El perfil técnico final deberd ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.
El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.
El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréafico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de célculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptaran archivos en versién
PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna
restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o anélisis
realizados.

A nivel de instrumento de gestién ambiental
Tercer entregable
El instrumento de gestién ambiental aprobado con su resolucién en fisico en un (01) juego original
y 01 copia (*obligatoriamente con caratula disefiada seglin proyecto). El siguiente esquema no es
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros
que a su criterio se deban considerar.

A nivel de expediente ambiental
Cuarto entregable
La ficha simplificada debera ser presentado en fisico en un (01) juego original (*obligatoriamente
con caratula disefiada segtn proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor,
pudiendo omitir justificadamente algunos ftems, asi como incluir otros que a su criterio se deban
considerar.

- El Entregable del expediente técnico debera estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por
el jefe de Proyecto

- El documento del expediente técnico deberé ser presentado en archivadores de palanca de lomo
ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrds - adelante), y con
separadores de color celeste.

- Cada archivador deberd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas caratulas, deberédn indicar como minimo: nombre de la entidad,
cédigo CUL, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fcil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberén estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas segin corresponda.

FORMATOQO DE PRESENTACION DIGITAL
- El perfil técnico final deberd ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.

- El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.

- El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico

con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de célculo, memorias y

especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn archivos en versién

PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna

restriccién para su ediciéon. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o anélisis

realizados.

quinto entregable

La ficha simplificada debera ser presentado en fisico en dos (02) juego original y (02) dos copias del
original (*obligatoriamente con caratula disefiada seglin proyecto). El siguiente esquema no es
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asf como incluir otros
que a su criterio se deban considerar.

L
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- El Entregable del expediente técnico deberé estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por
el jefe de Proyecto

- El documento del expediente técnico deberé ser presentado en archivadores de palanca de lomo
ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atras - adelante), y con
separadores de color celeste.

- Cada archivador deberéd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas caratulas, deberén indicar como minimo: nombre de la entidad,
coédigo CUI, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberén estar identificados, por una numeracién y

codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas seglin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL
- El perfil técnico final deberé ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.
El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.
\-  Eldisefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico
’ con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de calculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptaran archivos en versién
PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna

restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o anélisis
realizados.

V.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL PROVEEDOR
e Persona natural y/o juridica
¢ Contar con RUC habido vy activo.
e Contar con RNP vigente
e Cuenta Interbancaria — CCI.

No contar con impedimento para contratar con el estado segtin el Articulo N° 30 impedimentos
para contratar

PERSONAL CLAVE

JEFE DE PROYECTO

Formacién académica:

Titulo profesional de Ingeniero sanitario y/o zootecnista y/o agrénomo y/o a fines debidamente
acreditado con copia simple del titulo profesional acreditado en SUNEDU, diploma de colegiatura y
la habilidad vigente.

Especialidad:

Especializacién en ingenierfa sanitaria minimo 700 horas.

Maestria en ingeniera sanitaria.

Experiencia General:

. Experiencia laboral general minima de un (01) afio en ejercicio profesional

<% Experiencia Especifica:

Elaboracién y/o ser parte de un (01) proyecto ambiental de plantas de tratamiento de aguas
residuales

NOTA:

La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberdn estar
ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

| Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serdn acreditados
| mediante copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad: (i) constancias; (ifi)
| certificados; o, (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
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personal propuesto; los cuales deben permitir conocer la experiencia realmente adquirida por una persona en
un periodo de tiempo determinado.

VL SEGUROS (De corresponder)

No corresponde

VI.  GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)
El expediente tiene garantia de 03 afios desde su aprobacién.

LUGAR

PLAZO:

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

Dentro del perimetro del Proyecto: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN

El plazo de ejecucién de la prestaciéon del servicio serd dentro de los 40 dias calendarios a partir

del dia siguiente de recepcionada la Orden de Servicio.

En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podré ser
entregado y se procederd con los trdmites de su pago.

En caso de existir observaciones, el Consultor deberé realizar el levantamiento de estas en un
plaze no menor a 2 dfas calendarios ni mayor de 10 dias calendarios partir del dia siguiente de
recepcionadas las observaciones.

IX. VALOR ESTIMADO

Segun el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de

la Contrataciones.

NOTA

La certificacion serd canjeada una vez el proyecto sea aprobado el estudio de preinversién y se cuente con el
Cédigo Unico de Inversiones del proyecto.

X. PRODUCTOS O ENTREGABLES:
El profesional y empresa debera presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segin
el alcance y descripcion del servicio, seglin detalle:

ENTREGABLES

PLAZO DEL ENTREGABLE

DETALLE DEL ENTREGABLE

Primer
Entregable

Hasta los 20 dias calendarios,

contabilizados a partir del dia

siguiente de la suscripcion del
contrato.

El consultor Entregara el estudio de preinversién
de acuerdo al contenido minimo de los términos
de referencia y previa conformidad del servicio
por el &rea usuaria.

Segundo
Entregable

Desde el dia siguiente de la
aprobacién del estudio de
preinversion

El consultor Entregara el estudio de preinversién
aprobado de acuerdo al contenido minimo de los
términos de referencia y previa conformidad del
servicio por el &rea usuaria.

Tercer Entregable

A la aprobacion del
instrumento de gestion
ambiental

El consultor Entregara el instrumento de gestion
ambiental aprobado por el sector

Cuarto Entregable

Hasta los 40 dias calendarios,

contabilizados a partir del dfa

siguiente de la suscripcion del
contrato.

El consultor Entregara el expediente técnico de
acuerdo al contenido minimo del término de
referencia y previa conformidad del servicio por
el drea usuaria.

Cuarto
Entregable

Hasta los 05 dias siguientes de
la notificacién de la aprobacién
del expediente técnico

El consultor Entregara el expediente técnico
aprobado y previa conformidad del servicio por
el drea usuaria.
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XI. FORMA DE PAGO
Los pagos se realizardn en partes

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE

Primer pago 20% del monto previa
conformidad del servicio por
el drea usuaria.

A la aprobacién del estudio de preinversién
cargado en la plataforma del invierte.pe

30% del monto previa

Segundo ; . A la presentacién del instrumento ambiental
conformidad del servicio por .
Pago ) . aprobado por la entidad competente
el area usuaria.
50% del monto previa A la aprobacién y entrega del expediente técnico
Segundo . . . ; o
Bego conformidad del servicio por completo de acuerdo al contenido minimo del
el drea usuaria. término de referencia
Xl CONFORMIDAD

La conformidad serd otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversiéon con
visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
de formulacién del expediente técnico, y posterior proceso de seleccidn si es por contrata y ejecucién
de la obra si es por administracién directa.

XL RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo de tres (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XIV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informaciéon interna de la institucién
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

XV. PENALIDADES
Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucién
de las prestaciones, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por cada dia de atraso hasta por un
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica autométicamente vy se calcula de
acuerdo a lo siguiente:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias : F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: : F = 0.25.

XVL OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
¢ o " Forma de .
N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad Procedimiento
calculo
Flor & pre sentacné.n lncc?mpleta % el 3% del Segln informe de la Sub
estudio de preinversién y/o . .
1 ; 7 - monto de su Gerencia de Estudios y Pre
expediente técnico a la Sub Gerencia h
contrato Inversién

de Estudios y Pre Inversidn
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XVIL.

XVIIL

Por presentacién estudio de
. p ; ; o el 2% del Segln informe de la Sub
preinversion y/o expediente técnico ’ .
2 i Habar lsvaitads lss monto de su Gerencia de Estudios y Pre
s ; contrato Inversién
observaciones realizadas.
Por la presentacién de estudio de el 1% del Seglin informe de la Sub
3 preinversién y/o expediente técnico | monto de su Gerencia de Estudios y Pre
sin firma del consultor contrato Inversion
Por no presentar el CD, en la el 2 % del Segan.informe de: la Sub
4 presentacién estudio de preinversién | montodesu | Cerenciade EsFud:os y Pre
y/o expediente técnico contrato Inversién
Por presentar el CD, sin informacién | el 3 % del Segan.informe d‘? la Sub
5 completa de acuerdo a los términos | monto de su GCerencia de ESFUd'OS y Pre
de referencia. contrato Inversién
) el 1% del Seglin informe de la Sub
6 Por no presentar segin los términos |~ " " | Gerencia de Estudios y Pre
de referencia ey Inversién
Por no levantar las observaciones el 1 % del Segl]n'informe d? la Sub
7 realizadas por el evaluador y/o monto desu | Cerenciade ESTL“‘d'OS y Pre
oficina de estudios y pre inversién. contrato Inversin

SANCIONES EL PROVEEDOR
Se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto

en el articulo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal

en relacién

al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o

practicas.

inalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que

j;:_i‘leba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién

.. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

# de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes
0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
5

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demés documentacién generados por el servicio, pasard a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la

prestacion.
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XX.

XXI.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son
causales de resolucién de contrato la presentaciéon con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

Arq Mardyori M. Pifias (miifoncs

sello, postirmay firma
del responsable del requerimiento

2025 |




