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ANEXO N2 02

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE EN CERTIFICACION ORGANICA — SIC || PARA EL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL
DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO
DE UCAYALI" CON CUI N*® 2420957.

1. SOLICITANTE: Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social. En marco de la Ejecucidn
del proyecto: *“MEIORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL
DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTOD
DE UCAYALI® CON CUl N® 2420957, la Sub-Gerencia de Desarrcllo Econdmico y Social,
requiere la contratacion del Servicio de un ASISTENTE EN CERTIFICACION ORGANICA —SIC |11

2. AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humbaoldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con
codigo tnico N° 2420957,

e

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito
De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucavali”, con
codigo Gnico N® 2420957

4 META: 009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Fideicomiso (5-18)

4, OBIETO DEL CONTRATO

Contratar el Servicio de una persona natural para que brinde el servicio de ASISTENTE EN
CERTIFICACION ORGANICA — 5IC 1I, del proyecto denominado: "Mejoramiento de la Cadena
de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre
Abad, Departamento de Ucayali”, con codigo Gnico N* 2420957, con la finalidad de
garantizar la correcta ejecucion de la misma, v cumplir las exigencias v requisitos en la
ejecucion de los componentes, acciones y actividades del Estudio Definitivo en Distrito de
Alexander Von Humboldt.

FINALIDAD PUBLICA

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversian
Plblica de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico vy Social, requiere la contratacién del servicio de un ASISTENTE EN

Carretera Federico Basadre KM 163 - Portal Aguaytia



ﬂ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
.2  GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO

“Ano de la Recuperacion y Consolidacién de la Economia Peruana”

"-:‘..:-

CERTIFICACION ORGANICA - SIC I, para la ejecucion del proyecto mencionado en el numeral
1, de acuerdo con la normativa vigente y con los lineamientos establecidos por la Gerencia
Territorial de Padre Abad.

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO META -
| FIDEICOMISO | 009
6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como ASISTENTE EN
CERTIFICACION ORGANICA — SIC I, de |a Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social
con cargo al proyecto: "Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el
Distritc De Alexander Von Humbeldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de
Ucayali”, con codigo dnico N° 2420957, en base a los objetivos planteados y el
cumplimiento oportunec de las metas.

6.1 ACTIVIDADES.
6.1.1 FUNCIONES

4 Coordinar con el Especialista Sic para establecer el plan de Implementacion para la
Certificacion Organica.

%+ Coordinar con el responsable del proyecto de las labores a realizar

4 Apoyar al Especialista 5IC para elaborar el plan de trabajo de implementacion para la
certificacion organica.

4 Apoyo en el Asesoramiento permanentemente a los socios de las Cooperativas y
Asociaciones sobre el Sistema Interno de Control.

4 Otros que el superior inmediato asigne.,

6.2 FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

% Apoyar en la elaboracion de acta de los saldos insumos y herramientas del
movimiento a la gerencia de desarrolle econdmico con copia al almacén central.
4 Apoyar en la elaboracion de los Informes con la informacion basica del estado

situacional del término de la ejecucion de los trabajos en campo.
6.3 PLAN DE TRABAIO
<+ Apovyar en las visitas de asistencia técnica personalizadas en certificacion organica
4 Apoyar en capacitaciones en temas de certificacion orgdnica
%+ coordinar constantemente con el especialista, técnico v coordinador para los
trabajos gue se realizaran en campo.

6.4 EXTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIOS
4 Adjunto poa
7. PERFIL DEL PROVEDOR:
4 Bachiller en agmnnmm forestal y/o Técnico en Cumputacmn e Informdtica
Experiencia Genera! ,

4 Experiencia no menor de {01) afio en instituciones publicas y/o privadas.
Contar con:

%+ Contar como minimo de 2 certificados en capacitacidn en cultivo de cacao.
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Contar con RUC activo ¥ habido.

Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de
Servicio.

Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, licencia de conducir respectiva
vigente, Soat, tarjeta de propiedad y casco de proteccion

No tener antecedentes negativas en el cargo o similar desempefiado, materia del
CONCUrso.

Mo tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado.

IMPORTANTE

La experiencia serd acreditada mediante cualguiera de los siguientes documentos:
(i) copla simple de contratos (i) constancias o (iii) certificados o (iv) ordenes de
servicio (v) cualguier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto

cursos de capacitacion o especializacion se acreditard mediante constancias,
certificados o titulo.

NAL CLAVE

4+

No Corresponde

8. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de la ejecucion del servicio de Asistente SIC Il, corresponde a los meses de

setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025. Cabe precisar que el lapso del tiempo

gue transcurra entre cada etapa descrita sera parte de la presente supervision, sin que ello
genere un pago adicional a favor del ASISTENTE EN CERTIFICACION ORGAMNICA — SIC 11

Para ejecucidn del servicio por producto, se debera detallar cada una en el siguiente

cuadro:

Entregable 25% 1.PLAN DE TRABAID
(setiembre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 258 1.PLAN DE TRABAJO

{octubra) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 255 1 PLAM DE TRABAIO
{noviembre) J: o 2. INFORME DE PAGO Y TECNICD
Entregable r| 50 | 1.PLAN DE TRABAJO
(diciembre] ] ' JI 2. INFORME DE PAGO ¥ TECNICO

TOTAL | 100%% |
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LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
9.1 LUGAR:

w

El lugar de la presentacién del presente servicio se llevara a cabo en el distrito de Alexander
Von Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (10) Caserios: Nueva Irazola,
Misquivacu, Nueva Esperanza, Muevo Ucayali, Corazdn de Jesis, primavera, Paujil, Alto
Yanayacu, Los Angeles, Alexander Von Humboldt (capital distrital) v (3) Sectores: Piedras,
Monterrico, Boa.

9.2 LUGAR:

La ejecucion del servicio se realizard por entregable, el cual corresponde durante el mes.

Cfem | Descripsion | Mes
A1 Entregable 01 : setiembre !
“_02 Entregable 02 i octubre = |
03 Entregable 03 | noviembre l
04 Entregable 04 _ diciembre il I

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para
el cumplimiento de la finalidad.

10. PENALIDAD:

MNecesariamente los términos de referencia deberdn establecer la aplicacidon de la
penalidad por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento {10%) del monto del
contrato o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a
las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 ¥ Monto
F X Plazo en dias

Donde:

F=0.40

Cabe precisarque la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzarcada unaun
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES:

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso de|
itemn que debid ejecutarse

Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o
porcentajes gue le corresponda aplicar.

PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE
N* pENRLIADES FORMA DE CALCULD PROCEDIMIENTD
Cuando el proveedor del servicio
| no cumple con las metas fisicas Segin informe del
| programadas durante el mes coordinador v el supervisory |
01 | correspondiente. Con la asistencia | El equivalente al (3.33%) de ratificadc por el responsable |
| tacnica an CERTIFICACION | una LIT, por falta de la Subgerencia de
ORGANICA - 5IC), capacitaciones a Desarrollo Econdmico y |
los productares identificados en Social, |
certificacidn Crgdnica. !
Cuando el proveedor del servicio Segin informe del |
no se identifica con el proyecto en coordinador v el supervisary
realizar de forma adecuado su | El equivalente al [3.33%) de ratificado por el responsable
02 | trabajo, dentro del &mbito de | uma UIT, por falta de Iz Subgerencia ce
intervencién del proyecto) Desarrollo Econdmico y
Social,
| Cuando el proveedor del serviclo Segin Informe del
no cumple con las actividades coordinador v el supervisory
03 | programadas v establecidas en el | El equivalente al [3.33%) de ratificado por el responsable
plan de trabajo  mensual | una UIT, por falta de la Subgerencia de
presentade  al  coordinador y Desarrollo Econdmico v
supervisor del proyecto Social.
NOTA:

Mumeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta

{60) dias desde el inicio de su participacidn en la ejecucion del contrato o por el integro del

plazo de ejecucién, si este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta

disposicion acarrea la aplicacion de una penalidad no menor a la mitad {0.5) ni mayora una

(1) WIT por cada dia de ausencia del personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:

i) Muerte, i) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacidn para ejercer la profesidn, eventos
que el contratista informa por escrito a la Entidad como méximo al dia siguiente de
conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion
del personal.
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Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al (3.33%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item gue debid ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resoclver el contrato por
incumplimiento.

A. RESOLUCION DE CONTRATO.

Si luego del vencimiento del plazo para gue el contratista realice el servicio, el
incumplimiento persiste, el drea de logistica podra gestionar la resolucién para
extinguir el vinculo contractual.

B. CONFIDENCIALIDAD.
De corresponder el caso, indicar la confidencialidad v reserva absoluta en el
manejo de la informacidn y documentacion a la que se tenga acceso y gque se
encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacién a terceros.

C. ANTICORRUPCION.

El contratista deberda declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido,
negociado o efectuado, cualguier pago o, en general, cualguier beneficic o
incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, apoderados,
representantes legales, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
Articulo 7° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N® 344-20183-EF.

Finalmente, deberd comprometerse a;

.Comunicar a las autoridades competentes de manera directa v oportuna,
cualguier acte o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

Il.Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

FORMA DE PAGO:

Se realizard el pago por entregables por la suma de S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100
soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio vy otorgada la conformidad de
servicio por el, responsable de la Unidad Desarrollo Econdmico y la por la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin del
contrato, como se especifica a continuacion:
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12.1 COSTO ESTIMADO.

13.

14,

15.

El costo de contratacion del servicio es 5/ 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles) a todo
costo incluido los impuestos de ley segln cuadro detallado:

UNIDAD DE MONTO
iTEM ke DESCRIPCION MONTO MENSUAL TotAL |
01 Servicio | setiembre | 1,500.00 i
02 Servicio ' octubre 1,500.00 6,000.00
03 Servicic | noviembre | 1,500.00
04 Servicio diciembre 1,500.00 :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio serd otorgada por el Coordinador del proyecto, quien
solicitara al Supervisor la verificacion, dependiendo de la naturaleza de la prestacion,
en un plazo que no exceda de los siete [7) dias calendarios de ser recibidos estos, tal
como lo establece el Articulo 144° de |z Ley N® 32069, Ley General de la Contratacion
Publica, la calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, |
previa presentacion del entregable y comprobante de pago, en concordancia a los
presentes términos de referencia y por tanto, se generard la conformidad del servicio
contratado segun FORMATO del ANEXO 10.

GARANTIA:
No corresponde

OBLIGACION, ANTICOPCION ¥ SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido,
negociado o efectuado, cualguier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato,

Asimismeo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante a
ejecucion del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participantes, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Pablicas.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; v adoptar medidas técnicas, organizativas y/fo
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.
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16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

17.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacidn y/fo accidn judicial.

RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

El Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los
siguientes casos:

a)

bj

Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacidn.

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuidad de la ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario,
imprevisible o irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato, orden de compra o servicio que no sea imputable a las partes.

Par el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcion
durante |la ejecucion contractual, da derecho a la Gerencia Territorial de Padre
Abad a resolver automaticamente v de pleno derecho al contrato, bastando para
tal efecto que la Gerencia Territorial de Padre Abad remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

18. GESTION DE RIESGO

Mo correspande
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